DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro : 00184

Fecha : Enero 27 de 2022

Beneficiario : DM PROFESIONALES SAS Identificación: 901178399

Objeto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SOPORTE TECNICO AL SOFTWARE FINANCIERO Y DE GESTION EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META

Contrato: 00129 Fecha: 27/01/2022 Clase: C01 Servicios

IMPUTACION PRESUPUESTAL

En el presupuesto de gastos de Inversión para la vigencia fiscal del 2022 , se reserva la suma de *****49.500.000,00, para amparar el compromiso descrito en el objeto, de acuerdo con la afectación presupuestal que se detalla.

	Dependencia Programa	Cod Pptal	Denominación - Presupuesto	Valor
47	SECCION 03 SECTOR GOBIERNO	2.3.3.45.4599.1000-01	BPIN 2020505730024 Fortalecimiento institucional y	$49.500.000,00
			Total :	$49.500.000,00

Si el objeto del compromiso de este registro presupuestal, compromete vigencias futuras detallar el No del acto administrativo que lo autoriza

SECRETARIO DE HACIENDA

Procesado por : CECILIA MEDINA

Escaneado con CamScanner

	ACTA DE INICIO	Código: F - 096
		Versión: 002
		Fecha: Agosto de 2020

CONTRATO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			No.100-103-13-10-00129-2022
VALOR DEL CONTRATO:	$ 49.500.000,00			
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SOPORTE TÉCNICO AL SOFTWARE FINANCIERO Y DE GESTIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META.			
CONTRATISTA:	DM PROFESIONALES S.A.S			
NIT Ó CÉDULA:	901178399-6		No. CELULAR:	3157901913
E-MAIL:	ruben.diazl@hotmail.com			
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	RUBEN DARIO DIAZ LOZANO			
CÉDULA:	17.419.045 de Acacias–Meta		No. CELULAR:	3157901913
NOMBRE INTERVENTOR	N/A			
CARGO	N/A			
CÉDULA	N/A	E-MAIL:	No. CELULAR:	N/A
NOMBRE SUPERVISOR:	ELIANA MELISSA RUIZ OCHOA			
CARGO	SECRETARIA DE HACIENDA			
CEDULA:	1.121.852.031		No. CELULAR:	310 3301865
E-MAIL:	sechacienda@puertolopez-meta.gov.co			

FORMA DE PAGO

El MUNICIPIO pagará al contratista de la siguiente manera: Acta parcial 001: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 002: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 003: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 004: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 005: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 006: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 007: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 008: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 009: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; Acta parcial 010: avance mensual del 9% por valor de ($4.455.000) M/cte; y Acta parcial 011: avance final del 10% por valor de ($4.950.000) M/cte; para un total de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($49.500.000) MCTE, previa presentación de la factura de venta o documento equivalente, certificado de pago aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, informe de actividades (parcial o final) por parte del contratista y certificación de la prestación del servicio (parcial o final) a entera satisfacción expedida por quien ejerza la supervisión del Contrato, documentos que serán entregados para el trámite de la respectiva cuenta. PARÁGRAFO PRIMERO: de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2.17 del Decreto Ley 019 de 2012, el contrato no será objeto de liquidación. PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas que presente el contratista serán tramitadas en el estricto orden que le corresponda según la fecha de radicación. PARÁGRAFO TERCERO: Una vez cumplidos en debida forma la totalidad de los requisitos establecidos por la entidad para el trámite de las cuentas y pago efectivo estas serán canceladas dentro de los 30 días siguientes.

FECHA DEL CONTRATO	27/01/2022		FECHA INICIO:	27/01/2022	
CDP	202	FECHA: 24/01/2022	REGISTRO PRESUPUESTAL:	184	FECHA: 27-01-2022
	VALOR:	$ 49.500.000,00			$ 49.500.000,00

FUENTES DE FINANCIACION	CONCEPTO:		VALOR:	VALOR
	SGP	x		$ 49.500.000,00
	DPTO			$ 0,00
	PROPIOS			$ 0,00
	SGR			$ 0,00
	COFINANCIACION			$ 0,00

CODIGO PRESUPUESTAL	2.3.3.45.4599.1000-01	DENOMINACIÓN	BPIN 2020505730024 Fortalecimiento institucional y gestión integral de la hacienda pública del municipio de Puerto López.

Escaneado con CamScanner

PLAZO DE EJECUCIÓN	MES	11	DIAS CALENDARIO	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	26/12/2022			
GARANTIAS	Póliza No. N/A	FECHA DE EXPEDICION: N/A	ASEGURADORA: N/A	
RESOLUCIÓN DE APROBACION DE LAS GARANTIAS	N/A	RESOLUCION DESIGNACION SUPERVISIÓN	DESIGNACION EN SECOP 2	

En el Municipio de Puerto López, Departamento del Meta, a los veintisiete (27) días del mes de Enero de dos mil veintidos (2022), se reunieron Contratista y Supervisor, para dejar constancia que por medio de la presente acta, se da inicio a las actividades contempladas en el contrato de prestacion de serviciosde Apoyo a la Gestión No. 100-103-13-10-00129-2022, de acuerdo al objeto, plazos mencionados en la presente acta y habiéndose cumplido los requisitos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el dia 27 de enero de 2022.

DM PROFESIONALES S.A.S

R.L. RUBEN DARIO DIAZ LOZANO
Contratista

ELIANA MELISSA RUIZ OCHOA

Supervisor

N/A
INTERVENTOR (cuando Aplique)

Escaneado con CamScanner