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1. DESCRIPCiÓN DE LA NECESIDAD CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:

El Instituto Financiero de Casanare - IFC es una Entidad descentralizada del nivel
Departamental, creado mediante Decreto No. 107 del 27 de julio de 1992 y reorganizada
por el Decreto No. 073 del 30 de mayo de 2002. Es una Empresa de Gestión Económica
de carácter Departamental, sometida al régimen jurídico de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, y dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio, la cual se encuentra vinculada a la Secretaría de Desarrollo Económico,
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Departamento de Casanare.

El Instituto Financiero de Casanare - IFC tiene por objeto el desarrollo económico y social
del departamento y la región mediante la gestión económica, la financiación para la
ejecución de obras, programas y proyectos de desarrollo local, municipal, departamental y
regional a través de los servicios y asesoría integral, financiera y de crédito, así como de
otras actividades que sean calificadas por la Junta Directiva.

Por otra parte, el IFC en su enfoque misional está el fomentar el desarrollo económico y
social del departamento, mediante la prestación de servicios financieros, empresariales y
en gestión de proyectos, conllevando así al mejoramiento de la calidad de vida y
satisfacción de los clientes con responsabilidad social y ambiental.

La Gobernación de Casanare, mediante el Decreto No. 0201 del 30 de agosto de 2021, en
el artículo 3 prioriza y aprueba el proyecto de inversión financiado con recursos del bienio
2021 - 2022, del Sistema General de Regalías - Asignaciones Directas - 20% para el
proyecto "Fortalecimiento de Alianzas Productivas" para la Vida en el Departamento de
Casanare, del sector Agricultura y Desarrollo Rural, con código BPIN 2021005850033 por
un valor total aprobado de $5.418.399.835,00.

Así mismo, se menciona en el artículo 4 del Decreto No. 0201 del 30 de agosto de 2021
designa al Instituto Financiero de Casanare - IFC - como Entidad Pública Ejecutora
y como instancia responsable de contratar la interventoría del proyecto de inversión con
código BPIN 2021005850033 denominado "FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS
PRODUCTIVAS PARA LA VIDA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" , de acuerdo a
lo siguiente información:

$4.977.335.936,00
$370.692.059,00

$70.371.840,00
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El Instituto Financiero de Casanare -IFC -, mediante el Acuerdo No. 011 del 01 de octubre
de 2021 adicionó al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2021, el recurso
para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento de Alianzas Productivas para la Vida en
el Departamento de Casanare, código BPIN 2021005850033, conforme al artículo 4 del
Decreto No. 0201 de fecha 30 de agosto de 2021; en todo caso, se debe tener presente
que los recursos incorporados corresponden a la ejecución según el Sistema General de
Regalías el cual comprende la ejecución de dichos recursos y la responsabilidad del
seguimiento, técnico, contable, administrativo, financiero , jurídico y el cargue de
información mensual a la Plataforma de GESPROY-SGR .

Tabla No 2: Veintitrés (23) Alianzas Productivas para la Vida en el Departamento, Aprobadas en
Fase I y Fase 11
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ALIANZA PRODUCTIVA DE JOVENES
RURALES EMPRENDEDORES
RETOMANDO EL CAMPO PARA EL
ESTABLECIMIENTO. PRODUCCÓN
COMERCIALlZACION DE PIÑA GOLD MD2
EN ELMUNICIPIO DEAGUAZUL CASANARE
FOMENTODEL CULTIVO DE HELICONIAS A

2 RECETOR HELICONIAS TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE
PRODUCCiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DEL
MUNICIPIO DE RECETOR - CASANARE
FORTALECIMIENTO PARA EL CIERRE DE
BRECHAS COMERCIALES A TRAVES DE
HERRAMIENTAS QUE MEJOREN LAS

PANELA CONDICIONES TECNOLOGICAS DE
ELABORACION DE LA PANELA Y ACCESO
A MERCADOS MUNICIPIO DE RECETOR ..
CASANARE
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA

GANADERIA RURAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE
SACAMA LA PRODUCCiÓN DE LA GANADERIA

DP DOBLE PROPÓSITO DEL MUNICIPIO DE
SÁCAMA CASANARE

TAURAMEN GANADERIA ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO Y
5 A DP SOSTENIMIENTO DE LECHE EN EL

MUNICIPIO DE TAURAMENA
ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL

GANADERIA INCREMENTO EN LA PRODUCCiÓN DE
6 TRINIDAD DP LECHEDE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN

EL MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE
ALIANZA MUJERES RURALES PARA LA

PIlZ. DE SORGO PRODUCCION DE SILO DE SORGO
7 ARIPORO FORRAJERO FORRAJERO MUNICIPIO DE PAZ DE

ARIPORO
FORTALECIMIENTODE LA PRODUCCiÓN Y

GANADERIA COMERCIALlZACION DE LECHE CON
8 RECETOR PRECESOS DE RECONVERSION

LECHE SOSTENIBLE Y BAJO EN CARBONO EN EL
MUNICIPIO DE RECETOR - CASANARE
ALIANZA BUENA HORA PARA CULTIVO DE

PLÁTANO PLATANO, EN EL MUNICIPIO DE PORE
CASANARE
ALIANZA DE PRODUCTORES RURALES
PARA PRODUCCION DE SEMILLA
CERTIFICADA DE PIÑA MD2 EN EL
MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE,
SEMILLAS PARA EL FUTURO

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE
MIEL, CERA, LA PRODUCCION y COMERCIALIZACiÓN
POLEN Y DE LOS PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD

JALEA REAL APICOLA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
CASANARE
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y
COMERCIALIZACiÓN DE GRANO DE
CACAO SECO, LICOR DE CHOCOLATE,
MANTECA DE CACAO Y ESPEJUELO DE
CACAO COMO AGRONEGOCIO
SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE MANI,
CASANARE

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
POLO APíCOLA DEL PIE DE MONTE
LLANERO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

ALIANZA PARA LA PRODUCCiÓN DE SILO
DE SORGO FORRAJERO PARA LA
SUPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA DE LA
GANADERíA BOVINA DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE LA ASOCIACiÓN DE
MUJERES CAMPESINAS DEL MUNICIPIO
DE OROCUE - CASANARE

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCiÓN,
TRANSFORMACiÓN Y
COMERCIALIZACiÓN DE MORA DE
CASTILLA EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA
CASANARE

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS BENEFICIARIOS DE LA
ASOCIACION ASOVIOR MEDIANTE EL
ESTABLECIMIENTO DE TREINTA Y SEIS
(36) HECTAREAS DE PLATANO HARTON,
EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
ALIANZA FORTALECIMIENTO PARA LA
PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y
COMERCIALIZACiÓN DE PRODUCTOS DE
APICULTURA EN PEQUEÑOS
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PAZ
DEARIPORO

ALIANZA PARA LA PRODUCCION y
COMERCIALlZACION DE TILAPIA
INTENSIVA, PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PAZ
DE ARIPORO - CASANARE

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA PRODUCCION y COMERCIALlZACION
DE HUEVO SEMICRIOLLO BAJO LA
IMPLEMENTACION DE PRODUCCION
LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE SACAMA
CASANARE

ALIANZA PARA LA PRODUCCION DE
ENSILAJE DE SORGO FORRAJERO, PARA
LA SUPLEMENTACION ESTRATEGICA DE
LA GANADERIA BOVINA DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES ASOCIADOS AL COMITÉ
DE GANADEROS DE MANí - CASANARE

ALIANZA PRODUCCiÓN ENSILAJE DE
SORGO FORRAJERO SUPLEMENTACIÓN
ESTRATÉGICA GANADERíA BOVINA
PEQUENOS PRODUCTORES ASOCIADOS
COMITÉ GANADEROS

ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCiÓN SOSTENIBLE Y
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES ORGANIZACIONALES y
COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES
DE LECHE BOVINA EN EL MUNICIPIO DE
NUNCHíA CASANARE
ALIANZA PRODUCTIVA DE MUJERES
RURALES PARA LA PRODUCCiÓN Y
COMERCIALIZACiÓN DE PINA ORGÁNICA
VARIEDAD GOLD MD2 EN EL MUNICIPIO
DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE
CASANARE
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En el marco de lo anterior, realizó La Comisión Intersectorial Regional Orinoquia, Arauca,
Casanare, Meta y Vichada de Alianzas Productivas CIR, en acta número 05 del 09 de
septiembre de 2021 y acta número 06 del 15 de septiembre de 2021 y efectuó la
viabilización y aprobación de trece (13) alianzas productivas, dentro las cuales se encuentra
el proyecto de alianza denominado "ALIANZA MUJERES RURALES PARA LA
PRODUCCiÓN DE SILO DE SORGO FORRAJERO MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO" ,
que tiene como beneficiario a la ASOCIACION DE MUJERES Y JOVENES RURALES DE
PAZ DE ARIPORO "ASOMUJORPZA", identificada con el NIT Número 901.526.578-1 con
una inversión por parte del Departamento de Casanare, por valor de DOCIENTOS
MILLONES DE PESOS MCTE ($200.000.000.00).así:

.:.:... -.

'E~~CliJTOR DEL PROYECT9

Cofinanciación Proyecto Productivo

TOTAL

VALOR APORTES DE LA G.QBERNACI. .. . CASAN ARE.

$200.000.000.00

$200.000.000.00

Es oportuno llevar a cabo el presente convenio, atendiendo a la designación que realizo la
Gobernación de Casanare mediante decreto No 201de 30 de agosto de 2021 allFC como
entidad ejecutora del Proyecto y como instancia responsable de contratar la interventoría
del proyecto de inversión con código BPIN 2021005850033 denominado
"FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARP', se encuentra vigente y por lo cual se debe atender las
metas y cumplir en la ejecución del mismo, acordes con las metas del Plan Nacional de
Desarrollo "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" 2018-2022, durante el periodo de
agosto 07 de 2018 al 31de diciembre de 2019, se continuo la implementación y ejecución
de la totalidad de los proyectos aprobados en la convocatoria (2016-2018), alcanzando la
ejecución del 91,3% de las alianzas ,de acuerdo a los resultados antes descritos y por ser
un valioso instrumento para apoyar el cumplimiento de los acuerdos para el posconflicto y
como estrategia de intervención para el fortalecimiento socioeconómico de las zonas
afectadas por los cultivos ilícitos, se tiene actualmente la decisión de continuidad,
aprobación y trámite de financiación para escalar el modelo de Alianzas y lograr una mayor
intervención se da inicio a una nueva convocatoria (2020-2022) que se fundamente en los
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pilar para el emprendimiento, en
su línea de Campo con Progreso, tiene por objetivo incrementar la inversión en el campo,
lo que se traduce en mejores ingresos y trabajos de calidad, oportunidades de crecimiento
para los pequeños productores, y aprovechamiento del potencial rural; Pacto transversal de
Equidad para las Mujeres, se propone: Promover la generación de ingresos para las
mujeres rurales a través de una mejora en el servicio de extensión agropecuaria, el acceso
a instrumentos financieros, y las condiciones de empleabilidad y emprendimiento; Pacto por
la sostenibilidad: Producir conservando y conservar produciendo, se propone implementar
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estrategias e instrumentos economlcos para que los sectores productivos sean más
sostenibles, innovadores y reduzcan los impactos ambientales, con un enfoque de
economía circular y Pacto 111: Política social moderna centrada en la familia, eficiente, de
calidad y conectada a mercados; literal f) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos
dignos: acelerando la inclusión productiva. Objetivo 5: Promover la generación de ingresos
y la inclusión productiva de la población vulnerable y en situación de pobreza, en contextos
urbanos y rurales a través del emprendimiento y su integración al sector moderno.

Como alternativa para alcanzar el objetivo anterior, en el literal d) incluye "Estrategias para
emprendimientos agropecuarios": Promover la creación y fortalecimiento de los esquemas
asociativos que tengan una vocación empresarial agropecuaria a través de "Proyectos
Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural" (PIDAR), para ofrecer acceso a activos
productivos, asistencia técnica, adecuación de tierras y apoyo a la comercialización y
fortalecimiento de esquemas asociativos, estos "Proyectos Integrales de Desarrollo
Agropecuario y Rural" (PIDAR) son demandados por entidades territoriales, esquemas
asociativos locales, o son priorizados por el Gobierno Nacional. Estos pueden emplear,
entre otros, esquemas de agricultura por contrato, como los negocios inclusivos y LAS
ALIANZAS PRODUCTIVAS, que facilitan la inserción productiva y comercial de la
agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC) en cadenas de valor agroalimentarias
y agroindustriales.

En el año 2002 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural puso en marcha el Proyecto
"Apoyo a Alianzas Productivas" como un instrumento para generar ingresos, crear empleo
y promover la cohesión social de las comunidades rurales pobres de manera económica y
ambientalmente sostenible, a través de establecimiento de alianzas productivas entre
grupos organizados de pequeños productores y comercializadores o transformadores de
sus productos.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1071 del 26 de Mayo de 2015 Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural,
que recogió integralmente las normas misionales de este sector, recopilo entre otros el
contenido de los decretos 321 de 2002, reglamentario de la ley 101 de 1993,modificado por
el Decreto 2101de 2003, e íntegro la operación del proyecto a las funciones del MADR, que
el artículo 2.14.4.2 del Decreto 1071 de 2015 donde prevé una Comisión Intersectorial, para
la orientación y dirección del Proyecto Apoyo de Alianzas Productivas , y señala que la
administración y ejecución del proyecto corresponderá al ministerio de Agricultura y
Desarrollo rural, con arreglo a sus propias competencias y a través de un grupo coordinador
del proyecto, la nueva operación del proyecto hiso necesario realizar ajustes al Manual
Operativo del Proyecto, una vez revisados y probados el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, los adopto mediante Resolución No. 00121 de 06 de octubre de 2020. \\
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El Departamento de Casanare como misión institucional contribuir al desarrollo sostenible
del sector agropecuario a partir de las fortalezas y potencialidades del territorio, lo cual se
logra mediante articulación de políticas, competencias, programas, proyectos y actividades
de los diferentes niveles de gobierno (Nacional, Regional; Departamental, Municipal) y el
sector privado en procura de mejorar la productividad y competitividad, incrementar el
Producto Interno Sruto - PIS del Departamento y por ende mejorar la calidad de vida de la
población rural. Por lo anterior, en el Plan de Desarrollo Departamental "ES EL TIEMPO DE
CASANARE 2020-2023", en el sector AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, que
contiene los programas "Es el Tiempo de la Productividad Sostenible" que apunta al
fortalecimiento y fomento del sector agropecuario a través de la apropiación, adopción y
transferencia de las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas ganaderas y las
buenas prácticas ambientales, como estrategias de adaptación a la variabilidad climática.
Priorizando los emprendimientos dinámicos en torno al campo, el fortalecimiento
empresarial, la formalización ambiental y de la propiedad rural, y el apoyo a las iniciativas
individuales o asociativas que promuevan la reconversión productiva con énfasis en la
soberanía alimentaria, la producción limpia, la agroindustria, con alto impacto social y
orientados a la generación de empleo, es así como se registra el proyecto
"FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objetivo es resaltar la importancia que tiene el
desarrollo Agropecuario en el Departamento, teniendo en cuenta la disminución de la
actividad minero-energética y que hoy las actividades agropecuarias sirven de soporte para
el crecimiento de las economías locales de diferentes Municipios dado el amplio dinamismo
que logra imprimir a una serie de actividades comerciales asociadas y a la generación de
empleos directos e indirectos.

Por otra parte, uno de los objetivos del proyecto es aprovechar el potencial del
Departamento de Casanare en términos de su ubicación geográfica y de su riqueza
agroclimática para la producción de las diferentes actividades agrícolas que se adelantan y
que se pretenden fortalecer con la implementación del proyecto, donde se pueden
desarrollar cultivos como Piña, Cacao, Café, Plátano, Maíz, Caña, y cultivos promisorios,
teniendo en cuenta que de acuerdo a los parámetros técnicos y características de la región
las condiciones agronómicas y estructurales de los suelos, las condiciones geográficas y
climáticas (sol y lluvias) dan a los Llanos Orientales como una zona del país potencial para
el desarrollo agropecuario y que servirá de dispensa agropecuario para el país.

El Gobierno Nacional ha implementado el proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas -
PAAP 2020, elcual es un instrumento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que
vincula a pequeños productores rurales con los mercados a través de un esquema de
agronegocios con un aliado comercial formal, con una propuesta productiva rentable,
sostenible y competitiva, buscando fortalecer el eslabón más débil de la cadena: la
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comercialización. El Proyecto aprovecha el acceso que tienen los pequeños productores
rurales a los factores de producción como lo es la tierra y su capacidad de trabajo,
potenciando su utilización y complementando la capacidad de inversión mediante el apoyo
directo de iniciativas rentables con un aporte entregado por el Ministerio, recurso
denominado Incentivo Modular.

A su vez, estos proyectos de alianzas productivas, buscan avanzar en la reactivación
económica del departamento de Casanare impulsando de la producción agropecuaria
viable, articulada con procesos empresariales, en el fortalecimiento de la organización
social y comunitaria, en el acercamiento de actores hasta ahora segmentados, en un marco
jurídico ajustado a cada alianza, en la conservación de los recursos naturales y en los
ajustes de la institucionalidad local y regional; Realizables si se fomentan cadenas
competitivas articuladas a sistemas productivos y canales de distribución y
comercialización, fortaleciéndose organizaciones rurales alrededor de iniciativas para
impulsar empresas rurales.

El proceso de alianzas productivas en su primera fase inicia con la presentación del perfil
de alianza por parte de los productores y la evaluación del mismo por parte de la Comisión
Intersectorial Regional y Nacional (CIR/CIN), con el fin de establecer su viabilidad. En la
segunda fase se realiza el estudio de pre inversión o Preparación y conformación de la
alianza productiva para cada uno de los perfiles que fueron viables. La Preparación y
conformación de las alianzas productivas permite identificar claramente a los participantes,
sus aportes, su nivel de compromiso y la distribución de beneficios y riesgos entre los
socios. Debe quedar establecido en qué va a consistir la contribución de las partes de la
Alianza y de qué manera contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los participantes.
En la tercera fase, una vez definida la viabilidad de las alianzas, estas pasan a la etapa de
Inversión, en la cual el Departamento provee un Incentivo a Alianzas Productivas IAP como
aporte al cierre financiero de la alianza productiva, una vez se hayan incluido los aportes
de los socios y de otras fuentes alternativas de financiamiento (Alcaldías, ONG'S, gremios,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Empresas Petroleras, SENA, etc.)

En el Año 2020 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-Departamental, realizo
convocatoria en una segunda Fase en el mes de junio de 2020, en el que se presentaron
treinta (30) perfiles de alianzas, de los cuales veinte (20) perfiles fueron priorizados y
enviados al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de los cuales 18 perfiles pasaron
con calificación igualo superior a 65 puntos quedando por debajo de este puntaje ALIANZA
PARA LA PRODUCCION DE LECHE BOVINA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL y
SU AREA DE INFLUENCIA EN DEPARTAMENTO DE CASANARE y ALIANZA
CODORNIZ NUEVA AVICULTURA ALTERNATIVA DE AUTONOMíA ECONÓMICA PARA
LAS MUJERES RURALES DE MUNICIPIO DE YOPAL, Producto del proceso de
elegibilidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se suscribieron las Acta 1 Cierre,
Acta 2 Revisión de Requisitos Mínimos 2020, Acta 3 Priorización Perfiles 2020 y se sustenta
con el Procedimiento cierre verificación y priorización de perfiles 2021. ~.
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Una vez realizada el estudio de Preinversión, elaboración del documento técnico y estudio
socio económico a cada una de las alianzas, se realizó la verificación y viabilización
mediante Acta de Comisión Intersectorial No 5 del 09 de septiembre de 2021, Acta de
Comisión Intersectorial No 6 del15 de septiembre de 2021y Acta de Comisión intersectorial
Nacional-CIN No 79 del 10 de septiembre de 2021 a diecisiete (17) perfiles de alianza
quedando por fuera de dicha aprobación una (1) alianza productiva denominada
"ALIANZAS PRODUCTORES DE PLÁTANO HARTÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE
PALENQUE CASANARE -ASOPLASAN", debido a que en el momento de la explicación de
los consultores el esquema del modelo de PMP, resaltando los beneficios y las
responsabilidades de los productores, 11 de ellos que asistieron a la reunión se niegan a
suministrar la información para diligenciar la encuesta socio económica.

El Proyecto que se trae en mención ha sido aprobado por la Gobernación de Casanare
mediante Decreto No. 071 del 20 de abril de 2021, por medio del cual se establece el
procedimiento de viabilización, priorización y aprobación de proyectos financiados con
recursos del Sistema General de Regalías (Asignaciones Directas del 20% y Asignaciones
Regionales del 60%) en el Departamento de Casanare, se reglamentó el procedimiento que
se debe seguir para la viabilización, priorización y aprobación de proyectos de inversión
financiados con recursos del Sistema General de Regalías - SGR en el departamento, y
mediante el Decreto No. 0201 del 30 de agosto de 2021, en el artículo 3 prioriza y aprueba
el proyecto de inversión financiado con recursos del bienio 2021 - 2022, del Sistema
General de Regalías - Asignaciones Directas - 20% para el proyecto "Fortalecimiento de
Alianzas Productivas" para la Vida en el Departamento de Casanare, del sector Agricultura
y Desarrollo Rural, con código BPIN 2021005850033 por un valor total aprobado de
$5.418.399.835,00; Así mismo, el artículo 4 del Decreto No. 0201 del 30 de agosto de 2021
designa al Instituto Financiero de Casanare -IFC - como Entidad Pública Ejecutora y como
instancia responsable de contratar la interventoría del proyecto de inversión con código
BPIN 2021005850033 denominado "FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS PRODUCTIVAS
PARA LA VIDA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Que teniendo en cuenta que el Instituto Financiero de Casanare -IFC - entidad dotada de
personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, vinculada a la secretaria de
Agricultura Ganadería y Medio Ambiente, institución dedicada a la ejecución de las políticas,
planes y proyectos de índole Nacional, Departamental y Municipal, diseñadas para
fortalecer, articular y desarrollar el sector productivo y empresarial del Departamento, por
lo que cuenta con las herramientas, idoneidad y experiencia que permite la ejecución de las
actividades enmarcadas dentro de su objetivo misional.

Que para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el IFC con el Departamento,
mediante oficio radicado No 2021020950 de fecha 08 de septiembre de 2021, Acepta la
designación de ejecutor según lo dispuesto en el artículo 04° del Decreto Departamental
No 201 de 2021, se requiere adelantar las actividades relacionadas con el Subproyectos
"ALIANZA MUJERES RURALES PARA LA PRODUCCiÓN DE SILO DE SORGO
FORRAJERO MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO", de la "ASOCIACION DE MUJERES Y
JOVENES RURALES DE PAZ DE ARIPORO "ASOMUJORPZA", para lo cual la Operadora
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Regional - FUNDACiÓN STAR COP HUMANITY, comparte mediante correo electrónico
de fecha 19 de enero de 2021 ,la información del proyecto, los beneficiarios y ratificación de
compromisos de los participantes del proyecto de Alianza, en la que se define un valor a
cofinanciar al proyecto productivo por el valor de DOCIENTOS MILLONES DE PESOS
MCTE ($200.000.000.00). Recursos que serán invertidos en otras inversiones.

2. DEFINICiÓN TÉCNICA; OBJETO, ACTIVIDADES Y/O ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS E IDENTIFICACiÓN DEL CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS UNSPSC

2.1. DESCRIPCiÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:

AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y CALIDAD DE VIDA DE 40
FAMILIAS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACiÓN DE JOVENES Y
MUJERES RURALES DE PAZ DE ARIPORO ASOMUJORPZA A PARTIR DEL
INCREMENTO DE INGRESOS GENERADOS POR LA PRODUCCiÓN DE ENSILAJE DE
40 HECTAREAS DE SORGO DULCE FORRAJERO.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR:

Para el desarrollo del objeto del convenio se requiere realizar actividades enmarcadas
dentro del plan de inversión y son obligaciones de los beneficiarios del proyecto, las
siguientes:

1. Implementar, ejecutar y culminar el proyecto denominado "ALIANZA MUJERES
RURALES PARA LA PRODUCCiÓN DE SILO DE SORGO FORRAJERO
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO", entregando los productos y/o actividades
previstas en los términos y plazos establecidos y disponer lo necesario para que el
objeto de la presente alianza se cumpla a cabalidad.

2. Implementar el sistema de producción siguiendo las pautas recomendadas en el
paquete tecnológico del proyecto.

3. Utilizar y aportar los insumos y elementos requeridos en la producción, de acuerdo
con el plan de inversión.

4. Aportar los terrenos, la mano de obra requerida en la alianza, los gastos de
legalización que acarrea el convenio, y los demás insumos, equipos o herramientas
que se requieran para la ejecución del proyecto, igualmente el recurso hídrico en los
predios de la alianza que garanticen su óptimo desarrollo.

5. Cumplir con el Plan de Negocios de la alianza y aportar la producción al aliado
comercial en las condiciones exigidas para su comercialización.

6. Comercializar los productos a través de la alianza y cumplir con las condiciones de
calidad y de entregas que requieren los aliados comerciales.

7. Seleccionar los perfiles de los aspirantes para el cargo de Gerente Aprendiz.

8._;:i.~~:~~~:uY:S~~~~~i~ea~araasumir la res~onsabilid:dde gerenciarel negOCiO~
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9. Participar activamente en las actividades programadas y proceso de capacitación
del Plan de Manejo Social, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Asistencia técnica,
que hacen parte integral de la presente alianza.

10. Acatar las observaciones y/o sugerencias efectuadas por la Supervisión, el Comité
Directivo de la alianza -COA y el Instituto Financiero de Casanare - IFC como
ejecutor de los recursos del Departamento.

11. Utilizar los recursos que le entregue el I.F.C., única y exclusivamente para el
desarrollo del proyecto, de lo contrario se verá obligado a su devolución, sin perjuicio
de las acciones legales a que hubiere lugar.

12. Efectuar el manejo de los recursos del incentivo aprobado en forma independiente
de los demás recursos, para lo cual deberá abrir una cuenta de ahorros a nombre
de la alianza productiva, en la cual se manejará únicamente el incentivo aprobado
para el proyecto. Así mismo, llevará una contabilidad independiente del proyecto, y
el manejo de los soportes contables, la documentación y correspondencia la
efectuará en forma igualmente independiente, obligándose a dar estricto
cumplimiento a las normas contables generalmente aceptadas.

13. Mantener en forma permanente a disposición de la Interventoría, de la Monitoria del
IFC y de la SDEAGYMA los soportes contables y la documentación de que trata el
numeral anterior.

14. Atender las visitas, observaciones y/o pruebas que la Supervisión realice en
desarrollo de su labor.

15. Atender oportunamente los requerimientos que llegaren a efectuar las autoridades
administrativas, judiciales, y en general cualquier organismo de control.

16. Incluir en cualquier tipo de publicidad que realice del proyecto, que la misma cuenta
con un apoyo Estatal de cofinanciación otorgado por intermedio de la Gobernación
de Casanare.

17. Enviar a la Supervisión tanto de la SDEAGYMA como del IFC, la Interventoría, los
monitores y a la Operadora local-al, los informes requeridos en los términos y
plazos exigidos.

18. Dar estricto cumplimiento a todas las normas legales y estatutarias a las que se
encuentra obligado en desarrollo de su actividad económica, y en especial las que
le competen para el desarrollo del proyecto cofinanciado (Disposiciones tributarias,
vinculación de personal, manejo ambiental, licencias, derechos de autor, propiedad
industrial, etc.).

19. Presentar informe final de ejecución en el que indique las inversiones realizadas de
acuerdo con lo establecido en el plan de inversión definido para el proyecto.

20. Permitir y facilitar al I.F.C. Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera, los
profesionales encargados del Monitoreo, al DEPARTAMENTO DE CASANARE -
SDEAGYMA realizar y ejecutar sus funciones y proveerles la información que
consideren necesaria sobre el desarrollo de la alianza.

21. Constituir las pólizas requeridas y mantener su vigencia de acuerdo con la ejecución
del proyecto.

22. los pagos y desembolsos que se requieran para el desarrollo de la alianza deben
ser previamente aprobados por el Comité Directivo de la Alianza, que se debe
realizar mensualmente de forma ordinaria y extraordinaria cuando se requiera.
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23. Informar al Comité Directivo de la Alianza - CDA en el caso de ocurrencia de
cualquier evento que altere el normal desarrollo del proyecto.

24. Se compromete a estar al día en sus obligaciones fiscales y tributarias a la fecha de
celebración del presente contrato y en la ejecución del mismo.

25. Mantenerse al día en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello
haya lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002, cuyo parágrafo segundo fue modificado por el artículo 10 de la Ley 828 de
2003.

26. En caso de liquidación del proyecto sin el cumplimiento del objeto contractual,
reintegrar allFC las sumas de dinero entregadas.

27. Todas las demás que sean necesarias para la debida ejecución de este contrato.

OBLIGACIONES DEL IFC:

1. Poner a disposición del proyecto su capacidad administrativa y operativa e infraestructura
Necesaria para el proceso de inversión de las alianzas.
2. Desarrollar todas las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del contrato,
sujetándose a las normas de contratación vigentes.
3. Destinar los recursos aportados por el Departamento exclusivamente para la
cofinanciación y operatividad de las Alianzas Productivas entregadas por la SDEAGYMA,
por medio del Sistema General de Regalías-SGR.
4. Elaborar y suscribir los procesos contractuales según la normatividad vigente con cada
una de las organizaciones de productores beneficiarias de las alianzas productivas.
5. Realizar los desembolsos correspondientes al Incentivo a Alianzas Productivas del
departamento, conforme a la solicitud presentada por la organización de productores previa
aprobación del Comité Directivo de Alianza.
7. Las inversiones realizadas a los proyectos deben estar de acuerdo al plan de inversión
determinado en el estudio de preinversión, el cual podrá ser ajustado de acuerdo a las
necesidades de la alianza productiva, previo concepto técnico y aprobación del comité
directivo de la alianza - CDA.
8. Realizar la supervisión administrativa y financiera a los contratos que suscriba con las
organizaciones de productores, la Interventoría, los Monitores-Asistentes técnicos y el
apoyo a la supervisión.
9. Abstenerse de realizar pagos, en el evento que sea notificada de una causal de
suspensión o terminación del convenio , o cuando en concepto de la supervisión y del
Comité Operativo, el Contratista requiera mayor tiempo para el cumplimiento de las
actividades previstas como prerrequisito para el pago.
10. Suministrar la información que sea requerida por los entes de controlo autoridades
competentes.

PRODUCTO.CLASEFAMILIASEGMENTO

2.4CLASIFICACIÓN UNSPSC y VERIFICACION PAA

No. CODIGO DEL
PRODUCTO
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Material vivo vegetal Comida para Pienso para1 10121500 Yanimal, accesorios animales ganado Sorgo para forraje
y suministros

Ayuda y
Planeación y Servicios de la

Servicios políticos y programas de Organización para la93131600 asuntos cívicos asistencia políticas de alimentación y la2 humanitaria alimentación y agricultura
nutrición

La presente contratación se encuentra incluida en el PAA -2022, aprobada mediante Acta
Nro. 002 de 19 de enero de 2022 emitida por el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño. (Fila A # 178 PAA).

3. INTERVENTORIA YIO SUPERVISiÓN:

El seguimiento administrativo, financiero y jurídico, al cumplimiento del proceso contractual
que se genere con el presente estudio previo, se hará a través de la Interventoría técnica,
administrativa, Contable, Legal y Financiera, por cuanto se requiere de conocimientos
especializados, la cual, será ejercida por quien delegue el Gerente dellFC en el respectivo
contrato.

4. SOPORTE ESTRATEGICO, TÉCNICO y ECONÓMICO

4.1 SOPORTE ESTRATEGICO:

Para dar cumplimiento al Plan Estratégico 2020 - 2023, el siguiente objeto está enmarcado
en el Plan de Acción 2022 del área de la siguiente manera:

0%

CANTIDAD PROGRAMADA
ESTADO AVANCE DE LA
META FíSICA

AREA RESPONSABLE: SUBGERENCIA COMERCIAL y DE CRÉDITO

ESTRATEGIA DEL PLAN Implementar técnicas de mercadeo y facilitar el acceso
DE ACCION garantizando equidad, cobertura y oportunidad.

INICIATIVA DEL PLAN DE Asegurar la atención de los grupos de valor, para el acceso
ACCION al ortafolio de reductos servicios.

META DE LA ACTIVIDAD Implementar Red de Servicios en los 19 Municipios del
DEL PLAN DE ACCION Departamento.

Realizar proceso de ejecución Alianzas (Fortalecimiento de
ACTIVIDAD DEL PLAN DE Alianzas Productivas para la Vida en el Departamento de
ACCiÓN Casanare) de acuerdo al Artículo 4 del Decreto 201/2021.

(Transporte, Inversión, contratación de Interventoría, apoyo
a la supervisión y monitores).

40%
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AVANCE ESPERADO CON
LA EJECUCiÓN DEL 0,87% de 40%
CONTRATO

Fortalecer la producción agropecuaria del Departamento y
PRODUCTO O ACTIVIDAD el acceso a mercados con el fin de incrementar la

A EJECUTAR CON EL productividad, la com petitividad regional, nacional e

CONTRATO internacional del Departamento de Casanare y el desarrollo
empresarial de los pequeños productores rurales de
manera sostenible.

4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO PRODUCTO A CONTRATAR:

LOCALlZACION DE LOS PREDIOS. Para el desarrollo del proyecto la asociación pone a
su disposición una (1) hectárea por productor tecnificadas de sorgo forrajero en el
municipio de Paz de Ariporo Casanare, para cuarenta (40) familias beneficiarios de la
alianza, así:

Stella Pinto Mendez

2 Ariana Pinto Mendez

3 Denny Yezmin Mendez
Hernandez

4 Nidia Janeth Mendez
Velas uez

5 Yuli Juliana Mendez Rincon

6 Jeissa Tatiana Mendez
Tarache

7 Yoleyda Sanchez qodoy

8 Ixa Acosta Forero

9 Ana Mirian Pesaca Hernandez

10 Maria Josefa Mendez Cortez

11 Hilba Norellys Sarmineto
Corse

12 Rosalba Sarmiento Torres

13 Daris Durley Benitez Mendoza

14 Nelly Lucero Barrera Abril

15 Beissy Yohana Estepa

16 Rosa Isabel Martinez Vega

17 Diana Esperanza Martinez
Ve a

;ro.~ taCHo. 9-91 ~. ca_

PAZ DE1115852225 3135343315 Villa Yolza ARIPORO RINCON HONDO

PAZ DE40329346 3108607208 Villa YoIza ARIPORO RINCON HONDO

PAZ DE47437949 3214976801 Villa YoIza ARIPORO RINCON HONDO

PAZ DE11158546363118619544 Villa YoIza ARIPORO RINCONHONDO

PAZ DE53072286 3209875668 Villa YoIza ARIPORO RINCON HONDO

PAZ DE1115859982 3224846392 Villa Yolza ARIPORO RINCON HONDO

PAZ DE23795530 3142187816 Villa Yolza ARIPORO RINCON HONDO

PAZ DE23795178 3212450706 Villa Yolza ARIPORO RINCON HONDO

PAZ DE23791825 3203289453 Villa YoIza ARIPORO RINCON HONDO

PAZ DE33446192 3132619604 Villa YoIza ARIPORO RINCON HONDO

PAZ DE47440879 3223783220 Villa YoIza ARIPORO RINCON HONDO

PAZ DE23794318 3118346403 Villa YoIza ARIPORO RINCON HONDO

PAZ DE23794990 3108422911 Villa YoIza ARIPORO RINCON HONDO

PAZ DE23794374 3134945975 Villa Yolza ARIPORO RINCON HONDO

PAZ DE1026269388 3112279707 Villa YoIza ARIPORO RINCON HONDO

PAZ DE23795636 3208757612 Villa YoIza ARIPORO RINCON HONDO

47395954 3142566664 Villa Yolza ~~gio RINCON HOND

"'M:lWGis~.635m2- ,,~~ "~25 ~.
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18 Araminta Eregua Peraza 23795808 3105471085 Villa Yolza PAZ DE RINCON HONDOARIPORO

19 Yuneida Lopez Rivas 1115851305 3143427106 Villa Yolza PAZ DE RINCON HONDOARIPORO

20 Maria Yadira Naranjo 47395618 3112103974 Villa Yolza PAZ DE RINCON HONDOMacabare ARIPORO

21 Maira Alejandra Aguirre Lopez 1116779566 3116010211 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

22 Ana Yuleidy Peña Vasquez 1115855642 3228872881 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

23 Helda Sibo Leguizamon 23791897 3148058486 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

24 Nudis Zuleima Sarmiento 68241614 3102249498 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOFranco ARIPORO

25 Zulma Perez Chavez 28794846 3138172776 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

26 Ingrid Mayerly Arenas Tinedo 1115852596 3214916181 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

27 Mireya Aguirre Perez 68285530 3209149134 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

28 Juan Carlos Mendez Antolines 111580298 3212969270 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

29 Wilmer Enrique Humo 1118549909 3123832598 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

30 Hilda Antolines Anzueta 23790205 3208713908 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

31 Paola Andrea Mendez 1115858478 3134155411 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOAntolinez ARIPORO

32 Freddy Herney Velandia 1006700281 3133668899 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOMendez ARIPORO

33 Laura Alejandra Carrero Lopez 1115858518 3225193606 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

34 Adriana Lemus Acosta 1006413603 3209893554 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

35 Gina Paola Niño Martinez 1007348340 3125942503 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

36 Lenny Meisner Forero Vargas 1007491468 3134752678 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

37 Gleidy Acosta Forero 1006413604 3142102752 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

38 Ludy Marbely Duran Tarache 23794591 3212143579 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

39 Nancy Cecilia Gonzalez 1118538007 3204691639 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITO
Maldonado ARIPORO

40 Luz Eneida Eslava 68303416 3102961477 Las Azucenas PAZ DE CAÑO CHIQUITOARIPORO

4.3. SOPORTES AMBIENTALES:
NO APLICA

4.4. SOPORTE ECONOMICO: ESTUDIO DEL SECTOR - ESTUDIO DE MERCADO
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El Soporte económico del presente proceso de contratación, está basado en el cuadro de
pre inversiones presentado por la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
y aprobado Mediante la Comisión Intersectorial Regional Orinoquia, Arauca, Casanare,
Meta y Vichada de Alianzas Productivas CIR, en acta número 05 del 09 de septiembre de
2021 y acta número 06 del 15 de septiembre de 2021 y efectúo la viabilización y aprobación
de trece (13) alianzas productivas, dentro las cuales se encuentra el proyecto de alianza
denominado "ALIANZA MUJERES RURALES PARA LA PRODUCCiÓN DE SILO DE
SORGO FORRAJERO MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO", que tiene como beneficiario a
la ASOCIACION DE MUJERES Y JOVENES RURALES DE PAZ DE ARIPORO
"ASOMUJORPZA" identificada con el NIT Número 901.526.578-1 con una inversión por
parte del Departamento de Casanare ,por un valor de DOCIENTOS MILLONES DE PESOS
MCTE ($200.000.000,OO).EI presupuesto descrito permite dar cumplimiento a las siguientes
especificaciones técnicas:

PLAN DE INVERSIONRECURSOS DEPARTAMENTO Y PRODUCTORES
"ALIANZA MUJERES RURALES PARA LAPRODUCCIÓN DE SILO DE SORGO

FORRAJERO MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO"

ACTIVIDADES PRODUCTORES GOBERNACION

MANO DE OBRA
INSUMOS
SERVICIOS y ARRIENDOS
OTRAS INVERSIONES
TqTALINVERSION~ES:f;

$ 104.000.000
$ 50.983.000
$ 4.240.000
$ 39.461.000

...";$:Y198~&84.0QO

$0
$0
$0

$ 200.0000.000
.$;200.000.000

5. NFORMACIÓN PRESUPUESTAL

IMPUTACiÓN PRESUPUESTAL
NOMBRE y CODIGO

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías-SPGR
Posiciones de Catalogo de Gastos
00AD-1702-1100-2021-00585-0033

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
230202002009

Centro de Costos
40000108 CPC - 264 - 0211101 -

GANADO BOVINO

FUENTE

SGR
$200.000.000,00
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MODALIDAD DE SELECCiÓN. JUSTIFICACiÓN Y CRITERIO SE SELECCiÓN

JUSTIFICACiÓN DE LA MODALIDAD:

En acatamiento a las actividades a cargo dellFC derivadas del Decreto Departamental No
0201 del 30 de agosto de 2021, debe el IFC adelantar el proceso contractual con la
ASOCIACION DE MUJERES Y JOVENES RURALES DE PAZ DE ARIPORO
"ASOMUJORPZA", identificado con el NIT Número 901.526.578-1

Se justifica la modalidad de selección del presente proceso contractual, invocando el
artículo 355 de la Constitución Nacional que indica:

ARTICULO 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá
decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho
privado.

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con
recursos de los respectivos presupuestos, celebrar convenios con entidades
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar
programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los
planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
(Negrilla fuera de texto).

El Articulo 96 de la Ley 489 de 1998 establece lo siguiente:

ARTICULO 96. CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ENTIDADES
PÚBLICAS CON PARTICIPACION DE PARTICULARES. Las entidades estatales,
cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de
los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con
personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación
o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en
relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.

Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos
se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes,
coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.

El artículo 96 de la Ley 489 de 1998, se relaciona al artículo 5 del Decreto 092 de 2017

Así mismo; se debe tener presente que el Artículo 7 de la ley 101 de 1993 estable lo
siguiente:
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ARTíCULO 70. Cuando circunstancias ligadas a la protección de los recursos
naturales orientados a la producción agropecuaria, a la protección del ingreso rural
y al mantenimiento de la paz social en el agro así lo ameriten, el Gobierno podrá
otorgar, en forma selectiva y temporal, incentivos y apoyos directos a los
productores agropecuarios y pesqueros, en relación directa al área productiva o a
sus volúmenes de producción.

PARÁGRAFO. la Comisión Nacional Agropecuaria creada por la presente ley,
emitirá concepto con relación a las áreas de aplicación, productos y montos de los
incentivos y apoyos establecidos en el presente artículo

En el Año 2020 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-Departamental, realizo
convocatoria en una segunda Fase en el mes de Junio de 2020, en el que se presentaron
treinta (30) perfiles de alianzas, de los cuales veinte (20) perfiles fueron priorizados y
enviados al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de los cuales 18 perfiles pasaron
con calificación igualo superior a 65 puntos quedando por debajo de este puntaje ALIANZA
PARA LA PRODUCCION DE lECHE BOVINA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL y
SU AREA DE INFLUENCIA EN DEPARTAMENTO DE CASANARE Y ALIANZA
CODORNIZ NUEVA AVICULTURA ALTERNATIVA DE AUTONOMíA ECONÓMICA PARA
LAS MUJERES RURALES DE MUNICIPIO DE YOPAL, Producto del proceso de
elegibilidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se suscribieron las Acta 1 Cierre,
Acta 2 Revisión de Requisitos Mínimos 2020, Acta 3 Priorización Perfiles 2020 y se sustenta
con el Procedimiento cierre verificación y priorización de perfiles 2021.

Una vez realizada el estudio de Preinversión, elaboración del documento técnico y estudio
socio económico a cada una de las alianzas, se realizó la verificación y viabilización
mediante Acta de Comisión Intersectorial No 5 del 09 de septiembre de 2021, Acta de
Comisión Intersectorial No 6 del 15 de septiembre de 2021y Acta de Comisión intersectorial
Nacional-CIN No 79 del 10 de septiembre de 2021 a diecisiete (17) perfiles de alianza
quedando por fuera de dicha aprobación una (1) alianza productiva denominada "ALIANZAS
PRODUCTORES DE PLÁTANO HARTÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
CASANARE -ASOPLASAN", debido a que en el momento de la explicación de los consultores el
esquema del modelo de PAAP, resaltando los beneficios y las responsabilidades de los productores
I 11 de ellos que asistieron a la reunión se niegan a suministrar la información para diligenciar la
encuesta socio económica.

El Proyecto que se trae en mención ha sido aprobado por la Gobernación de Casanare
mediante Decreto No. 071 del 20 de abril de 2021, por medio del cual se establece el
procedimiento de viabilización, priorización y aprobación de proyectos financiados con
recursos del Sistema General de Regalías (Asignaciones Directas del 20% y Asignaciones
Regionales del 60%) en el Departamento de Casanare, se reglamentó el procedimiento que
se debe seguir para la viabilización, priorización y aprobación de proyectos de inversión
financiados con recursos del Sistema General de Regalías - SGR en el departamento, ~
mediante el Decreto No. 0201 del 30 de agosto de 2021, en el artículo 3 prioriza y aprueba ~1::~::;~::::na:::I;~;":~:e~~:~02:~a~

1 Página 17 de 25



SISTEMA DE GESTiÓN DE
CODIGO: RCT01-10

CALIDAD

~ Ü~«:1~< ESTUDIO PREVIO FECHA DE APROBACiÓN:

PROCESO CONTRATACiÓN 19/01/2022
iNS,r1uro FIN;.t'-!GIE;RO DE C..:..5t',NfJ{E

VERSIÓN:10

General de Regalías - Asignaciones Directas - 20% para el proyecto "Fortalecimiento de
Alianzas Productivas" para la Vida en el Departamento de Casanare, del sector Agricultura
y Desarrollo Rural, con código BPIN 2021005850033 por un valor total aprobado de
$5.418.399.835,00; Así mismo, el artículo 4 del Decreto No. 0201 del 30 de agosto de 2021
designa al Instituto Financiero de Casanare -IFC - como Entidad Pública Ejecutora y como
instancia responsable de contratar la interventoría del proyecto de inversión con código
BPIN 2021005850033 denominado "FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS PRODUCTIVAS
PARA LA VIDA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Que la ASOCIACION DE MUJERES Y JOVENES RURALES DE PAZ DE ARIPORO
"ASOMUJORPZA" identificada con el NIT Número 901.526.578-1 es una de las Entidades
sin ánimo de lucro relacionada al sector agrícola rural del departamento de Casanare que
ha sido selecciona, por cumplir los requisitos y procesos determinados por La Comisión
Intersectorial Regional Orinoquia, Arauca, Casanare, Meta y Vichada de Alianzas
Productivas CIR, en acta número 06 del 15 de septiembre de 2021.

En tal medida, se identifica por parte de la Entidad, a la fecha, que para el caso concreto,
teniendo en cuenta el contexto mencionado, el respectivo convenio solo puede ser suscrito
con la ASOCIACION DE MUJERES Y JOVENES RURALES DE PAZ DE ARIPORO
"ASOMUJORPZA" identificado con el NIT Número 901.526.578-1., en el marco del proyecto
de inversión con código BPIN 2021005850033 denominado "FORTALECIMIENTO DE
ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE'.

Para los efectos correspondientes se debe tener presente que existe el manual operativo
proyecto apoyo a alianzas productivas emitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural de fecha edición 06-10-2020, así mismo se cuenta con el Manual Operativo del
Proyecto Fortalecimiento de Alianzas Productivas para la Vida en el Departamento de
Casanare de Noviembre de 2021, aplicable a la alianza mencionada, el cual tiene como
soporte técnico la implementación de acciones en la implementación de alianzas
productivas en el Departamento de Casanare y este proyecto de alianzas productivas se
enmarca en la política nacional, departamental y municipal a través de los planes de
desarrollo, acuerdos de competitividad y se fundamenta en las orientaciones de la del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para el impulso de las cadenas productivas
orientadas a la transformación productiva, innovación tecnológica, ampliación de mercados
y bienestar social, manejo y uso de la biodiversidad y medio ambiente.

En todo caso, se debe tener presente que, para el caso concreto, de conformidad al estudio
de pre-inversión aprobado para la "ALIANZA MUJERES RURALES PARA LA
PRODUCCiÓN DE SILO DE SORGO FORRAJERO MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO",
según el Convenio de fecha 22 de Octubre de 2021, relacionado a la Alianza mencionada,
se aprecia se comprometen recursos de los productores equivalentes a la suma de CIENTO
NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE
($ 198.684.000,00).
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6.2 MODALIDAD DE SELECCION:

La modalidad de selección será la contratación directa, en virtud de lo establecido en el
artículo 355 de la Constitución Nacional, la Ley 489 de 1998, el decreto 092 de 2017, por
las consideraciones establecidas en el Manual Operativo del Proyecto denominado
"Fortalecimiento de Alianzas Productivas para la vida en el Departamento de Casan are" ,
aprobada por La Comisión Intersectorial Regional Orinoquia, Arauca, Casanare, Meta y
Vichada de Alianzas Productivas CIR, en acta número 06 del 15 de septiembre de 2021.

6.3 CRITERIO DE SELECCION:

Los criterios de selección para el presente convenio, lo realizó La Comisión Intersectorial
Regional Orinoquia, Arauca, Casanare, Meta y Vichada de Alianzas Productivas CIR, en
acta número 05 del 09de septiembre de 2021 y acta número 06 del 15 de septiembre de
2021 y efectúo la viabilización y aprobación de trece (13) alianzas productivas, dentro las
cuales se encuentra el proyecto de alianza denominado "ALIANZA MUJERES RURALES
PARA LA PRODUCCIÓN DE SILO DE SORGO FORRAJERO MUNICIPIO DE PAZ DE
ARIPORO" como beneficiaria del proyecto la ASOCIACION DE MUJERES Y JOVENES
RURALES DE PAZ DE ARIPORO "ASOMUJORPZA" identificado con el NIT Número
901.526.578-1.

6. RIESGOS DE LA CONTRATACiÓN

d7~C';~~1aC'N~~91Y~p~~¡.Ca~nare~üT~;;Y5ii15$'~6356~42 . ~Bi~@jfC.~;;,co -'iJ ~~¡fc.~.C1J

I "\ Página 19 de 25

IDENTIFICACION y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS EVALUACION y CALlFICACION DE
RIESGOS

Descripción (Que puede Consecuencia de la Califi-No. Clase Fuente Etapa Tipo pasar y como puede ocurrencia del Probabilidad Impacto cación Prioridad
ocurrir) evento lolal

1
Especifi

Interno Planeación Operacional
No cumplimiento de las Incumplimiento del

3 riesgo
actividades del convenio contrato raro menor

bajoca

No se cubran las

2
Especifi

Externo Ejecución Operacional prestaciones sociales del Posibles demandas
menor 3

riesgo
personal empleado para la contra la entidad raro

bajoc

ejecución del convenio
La base social de la Imposibilidad de

Especifi Asociación ejecutora continuar con el
riesgo3 Externo Ejecución Operacional (aportante), pierda varios desarrollo del Posible menor 5c mediode los integrantes que la proyecto en el

conforman marco del convenio.
IDENTIFI-
CACIONY

MONITOREAR LOSCLASIFI- ASIGNACION y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
CACION DE RIESGOS

LOS
RIESGOS

No. A I Tratamiento- Impacto después del I Afecta el I Persona I Fecha Fecha
Monitoreo y revis~nauien Controles a tratamiento equilibri responsab estimada estimada

~.
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. seie
. ...Ieporser o en que se en que se

asig- implemen- Probab Impa Calific económi implement completa completa el Como se Periodic:i
na tados ación codel ar el el tratamiento realiza el dad -i1i-dad coto Total contrato tratamient tratamien monitoreo Cuando

o to
Inter- Revisión
vento- constante a la El Una vez Una vez Verificación del

1 rra del ejecución de Me- Interventor suscrita el suscrita el cumplimiento
Raro Bajo No. de las Mensual

Proyec las nor del acta de acta de actividades
oto actividades Proyecto inicio liquidación contractuales

contratadas
RevisiÓn

...

Inter- mensual de Verificación del
vento- los aportes a El Una vez Una vez cumplimiento

seguridad
2 rra del social en los Raro Me- Bajo No. Interventor suscrita el suscrita el de los pagos Mensual

Proyec nor del acta de acta de de seguridad
oto

caso que Proyecto inicio liquidación social si s
tenga

personal
requiere

............... ...."i~culado ........... ............ l ....

Revisión
mensual del

Inter- número de Verificación de

vento- integrantes y El Una vez Una vez la situación de

3 rra del trámite o Me- Interventor suscrita el suscrita el los integrantes

Proyec
alternativitas Posible nor Medio No. del acta de acta de y de las Mensual
para ingresar alternativas si

oto Proyecto inicio liquidación
personas en se presenta
caso que retiros.
algunas se

................... retire .

7. REGIMEN DE GARANTIAS

En Cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el artículo
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta el análisis de riesgo realizado
al presente proceso, el Instituto exigirá constitución de garantía a cargo del contratista, de
acuerdo a lo siguiente:

COBERTURA SI NO CUANTíA VIGENCIA
EXIGIBLE

Garantía de seriedad O X
Diez (10%) por ciento del Tres (3) meses a partir de la

del ofrecimiento valor total del P.O estimado. entreaa de oroouestas.
Duración del contrato,

Cumplimiento del
X O Diez (10%) por ciento del cuatro (4) meses más y

contrato valor total del contrato hasta la liquidación del
mismo

Estabilidad y Calidad de Diez por ciento (10%) del
Cinco (5) años a partir del

O X recibo a satisfacción de la
Obra valor total del contrato obra oor ellFC

Buen Manejo y correcta Ciento por ciento (100%)
Hasta liquidación del contrato

O X o hasta la amortización del
inversión del Anticipo del Valor del Anticipo anticioo

Ciento por ciento (100%) Hasta la liquidación del
Pago Anticipado O X del Valor del pago contrato o hasta que la

anticioado entidad verifiaue el
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cumplimiento de todas las
actividades o la entrega de
todos los bienes o servicios
asociados al paQo anticipado

Paga de Salarios,
No menor al cinco (5%) del Duración del contrato y tresprestaciones Sociales e X D valor total del contrato (3) años másindemnizaciones

Responsabilidad D X No inferior a 200 SMMLV. Duración del contrato.Extracontractual
Calidad y Correcto
funcionamiento de los D X Diez por ciento (10%) del Duración del contrato Un (1)
bienes y equipos valor total del contrato año más
suministrados

Calidad del servicio O X Diez (10%) por ciento del Duración del contrato y
valor total del contrato cuatro (4) meses más

Otras. O X

8. INDICACiÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACiÓN ESTÁ COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

Este proceso de contratación no está cobijado por Acuerdo Comercial dado que los
capítulos de contratación pública de los diferentes Acuerdos Comerciales establecen que
no aplican cuando se está en presencia de exclusiones de aplicabilidad, para el caso que
nos ocupa por la naturaleza jurídica de la entidad se estaría en las exclusiones descritas en
el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-
MACPC-12 que estipulan entre ellas los siguientes numerales: ".... 31 La contratación
efectuada por empresas industriales o comerciales del Estado o por sociedades de
economía mixta, del nivel territorial...", "47 La contratación de empresas industriales y
comerciales del estado..."; así mismo, se señala en el numeral 50 como exclusión "Las
contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuyo objeto esté
relacionado con sus actividades".... "

9. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE CONTRATO CONVENIO DE ASOCIACION
PLAZO DIECISEIS (16) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
LUGAR DE EJECUCION PAZ DE ARIPORO - CASANARE

JI W'Ilm.ifc.go!ll.to
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PRESUPUESTO OFICIAL Aporte de la entidad Pública DOCIENTOS MILLONES DE
PESOS M/CTE. ($ 200.000.000.00)

El convenio corresponde a un valor de TRECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA y
CUATRO MIL PESOS MCTE ($398.684.000.00) así:

VALOR APORTE ENTIDAD $ 200.000.000,00
VALOR APORTE
ASOCIACION $ 198.684.000,00

VALOR TOTAL CONVENIO $ 398.684.000,00

El Instituto Financiero de Casanare se compromete desembolsar el
valor de los aportes a cargo de la entidad a favor del cooperante
conforme a lo estipulado el Manual Operativo del Proyecto
Fortalecimiento de Alianzas Productivas para la Vida en el
Departamento de Casanare.

Se realizaran pagos parciales de acuerdo con el avance del proyecto
hasta un 90%, los cuales deben ser previamente autorizados por el
Comité Directivo de Alianza - COA, la Interventoría y un 10% como
pago final con la respectiva acta de liquidación del contrato. Para el
trámite de desembolsos parciales y desembolso final, la Asociación
con el acompañamiento de la al, presentara solicitud escrita allFC,
junto con informe y plan de inversión del valor de la solicitud,
debidamente avalado por el COA y la Interventoría.

PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSOS PARCIALES

FORMA DE PAGO Para el trámite de desembolsos parciales, la Asociación con el
acompañamiento de la Operadora local-al (Contratada por la
FUNDACiÓN STAR cap HUMANITY con cargo a los recursos del
Incentivo Modular- Ministerio) presentará solicitud escrita allFC, junto
con informe y plan de inversión del valor de la solicitud, debidamente
avalado por el COA y la Interventoría, los pagos parciales no
superaran el 90% del valor total de cofinanciación y para su
desembolso se requiere la presentación de los siguientes
documentos.

• Informe de ejecución del proyecto de alianza por componente
(Socio empresarial, Técnico, Agro-negocio, ambiental y
financiero), el cual debe evidenciar el avance técnico,
administrativo y financiero del convenio con sus respectivos
soportes.

• Plan de Inversión de la alianza, en caso de registrarse ajustes o
modificaciones se debe anexar el concepto técnico y el acta de
COA correspondiente.
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• Certificación de la base social consolidada suscrita por el
Representante legal de la organización de productores, la al y el
Coordinador Social.

• Informe estado actual Convenio de Alianza y Acuerdo de
comercialización.

• Tabla de pagos y retenciones del contrato de cofinanciación
firmada por el representante legal de la asociación, la al,
Interventoría y el contador de la asociación.

• Certificación por el representante legal de los aportes realizados
por la organización de productores.

• Autorización al institutito financiero de Casanare por parte de la
Asociación para giro de recursos descontados al proveedor por
impuestos.

• Certificación de la cuenta bancaria de la asociación.
• Autorización por parte de la Asociación para giro a proveedores

de bienes y servicios del proyecto.
• Factura de venta emitida por el proveedor a la asociación
• Fotocopia de la cedula de ciudadanía del proveedor, Rut y cámara

de comercio.
• Certificación de la cuenta bancaria del proveedor seleccionado

por el Comité Directivo de Alianza-COA, para el respectivo giro de
recursos.

• Autorización del proveedor al IFC, para el giro de recursos
autorizados por la asociación de productores.

• Acta de recibo general de los materiales e insumas suscrita por el
proveedor, Interventoría, el Representante legal de la
Organización de Productores, el asistente técnico y la aL.

• Acta individual de recibo a satisfacción de materiales e insumas
entregados suscritos por cada uno de los beneficiarios del
proyecto con el Visto Buenos del asistente técnico-Monitor,
Interventoría y de la aL.

• Anexar el Acta de COA donde se autoriza el respectivo
desembolso.

• Anexar certificación de la interventoría donde se autoriza el
respectivo desembolso.

• Soportes contractuales entre la asociación de productores y los
proveedores: Términos de referencia, Contrato de la asociación
con el proveedor, Póliza, Acta de liquidación final.

Una vez cumplidos con 105 documentos y requisitos exigidos para el
trámite de un desembolso parcial, se suscribirá acta parcial entre las
partes y se dará trámite al respectivo desembolso, y demás requisitos
administrativos por parte delIFC.

PROCEDIMIENTO DE PAGO FINAL

Para el trámite de desembolso final, la Asociación con e
acompañamiento de la al presentara solicitud escrita allFC, junto con
informe final y plan de inversión del valor de la solicitud, debidamente
avalado me iante acta de COA la Interventoría. El valor de,

'""'~<;;-~ .. ~"""".,.,.~& ~'''''~'''''"Ó<"._. __
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desembolso final no será inferior al 10% del valor de la cofinanciación.
Para su desembolso se requiere la presentación de los siguientes
documentos.

• Informe de ejecución del proyecto de alianza por componente
(Socio empresarial, Técnico, Agro negocio, ambiental y
financiero), el cual debe evidenciar el avance técnico,
administrativo y financiero del convenio con sus respectivos
soportes.

• Acta de recibo general de los materiales e insumas
correspondientes al último desembolso suscrita por el proveedor,
el Representante Legal de la Organización de Productores,
Interventoría, el asistente técnico-Monitor y la OL;

• Acta individual de recibo a satisfacción de materiales e insumas
entregados suscrita por cada uno de los beneficiarios del proyecto
con el Visto Buenos del asistente técnico-Monitor, Interventoría,
representante Legal y OL

• Acta de COA donde se autoriza el desembolso final y liquidación.
• Plan de fnversión de. los recursos solicitados, avalado por el COA.
• Autorización por parte de la Asociación para giro a proveedores

de bienes y servicios del proyecto.
• Certificación de la cuenta bancaria del proveedor seleccionado

por el ,Comité Oir:~ctivo de Alianza, para el respectivo giro de
"recursos.

• Autorización del proveedor al IFC, para el giro de recursos
autorizados por la asociación de productores.

• Plan de inversión de la alianza, en caso de registrarse ajustes o
modificaciones se debe anexar el concepto técnico y el acta de
COA correspondiente.

Una vez cumplido los documentos y requisitos exigidos para el trámite
de desembolso final, se suscribirá acta de liquidación final entre las
partes y se dará trámite al respectivo desembolso.

10. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO

RESPONSABLES
INFORMACiÓN DE
NECESIDAD, ACTIVIDADES,
SOPORTE ECONÓMICO Y
TÉCNICO

NOMBRE: EDWIN RICARDO JIMENEZ CAICEDO
CARGO: Subgerente Comercial y de Créditor

\
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Proyectó: c~~LáS Vargas Franco
Profesional Universitario Programas y Proyectos

RESPONSABLES
INFORMACiÓN SOPORTE NOMBRE: MIRAMA LOPEZ ZAMUDIO
ESTRATEGICO CARGO: Jefe de Oficina Asesora de Planeación

. : arleny Barragán Fonseca
Pr f i al Universitario Oficina Asesora de Planeación

NOMBRE: LOREN CATALINA BARRERA OJEDA
CARGO: Subgerente Administrativa y Financiera

RESPONSABLES
INFORMACiÓN
PRESUPUESTAL y PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES

RESPONSABLES
MODALIDAD DE SELECCiÓN,
ASPECTO JURíDICO,
RIESGOS Y GARANTíAS

OBJETO A CONTRATAR:

NOMBRE: NELSON BARRERA ROA
CARGO: Jefe Oficina Asesora Jurídica

---

p<oyectó~p;oos. S.nnleolo
Profesional Universitario Gestión Cartera

AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LOS INGRESOS
Y CALIDAD DE VIDA DE 40 FAMILIAS DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE LA ASOCIACiÓN DE JOVENES Y
MUJERES RURALES DE PAZ DE ARIPORO
ASOMUJORPZA A PARTIR DEL INCREMENTO DE
INGRESOS GENERADOS POR LA PRODUCCiÓN DE
ENSILAJE DE 40 HECTAREAS DE SORGO DULCE
FORRAJERO.
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