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1. DESCRIJ,CIÓN DE LA NECESIDAD CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:

El Instituto Financielo de Casanare - IFC es una Entidad descentralizada del nivel
Departamental, creado mediante Decreto No. 107 del 27 de julio de 1992 y reorganizada
por el Decreto No. 0~t3del 30 de mayo de 2002. Es una Empresa de Gestión Económica
de carácter Departa ental, sometida al régimen jurídico de las Empresas Industriales y
Comerciales del Est do, y dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio, la cual s¡e encuentra vinculada a la Secretaría de Desarrollo Económico,
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Departamento de Casanare.

I
El Instituto Financierolde Casanare -IFC tiene por objeto el desarrollo económico y social
del departamento y la región mediante la gestión económica, la financiación para la
ejecución de obras, p~ogramas y proyectos de desarrollo local, municipal, departamental y
regional a través de los servicios y asesoría integral, financiera y de crédito, así como de
otras actividades que !ean calificadas por la Junta Directiva.

Por otra parte, el IFC en su enfoque misional está el fomentar el desarrollo económico y
social del departamen o, mediante la prestación de servicios financieros, empresariales y
en gestión de proyeftos, conllevando así al mejoramiento de la calidad de vida y
satisfacción de los clientes con responsabilidad social y ambiental.

La Gobernación de calanare, mediante el Decreto No. 0201 del 30 de agosto de 2021, en
el artículo 3 prioriza y ~prueba el proyecto de inversión financiado con recursos del bienio
2021 - 2022, del Sistéma General de Regalías - Asignaciones Directas - 20% para el
proyecto "Fortalecimiehto de Alianzas Productivas" para la Vida en el Departamento de
Casanare, del sector ricultura y Desarrollo Rural, con código BPIN 2021005850033 por
un valor total aprobado de $5.418.399.835,00.

Así mismo, se mencio a en el artículo 4 del Decreto No. 0201 del 30 de agosto de 2021
designa al Instituto Fi anciero de Casanare - IFC - como Entidad Pública Ejecutora
y como instancia respd¡nsable de contratar la interventoría del proyecto de inversión con
código BPIN 2021005850033 denominado "FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS
PRODUCTIVAS PARA A VIDA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE", de acuerdo a
lo siguiente información
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El Instituto Financiero de Casanare -IFC -, mediante el Acuerdo No. 011 del 01 de octubre
de 2021 adicionó al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2021, el recurso
para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento de Alianzas Productivas para la Vida en
el Departamento de Casanare, código BPIN 2021005850033, conforme al artículo 4 del
Decreto No. 0201 de fecha 30 de agosto de 2021; en todo caso, se debe tener presente
que los recursos incorporados corresponden a la ejecución según el Sistema General de
Regalías el cual comprende la ejecución de dichos recursos y la responsabilidad del
seguimiento, técnico, contable, administrativo, financiero , jurídico y el cargue de
información mensual a la Plataforma de GESPROY-SGR .

11 YOPAL

10 TAURAMEN
A

40

40

36

39

35

40

40

36

33

33

30

CPT

ASOLESACA

APIYOPAL

ASOLECT

ASOPROLAC
RECETOR

ASOPROLET

AGRICOLA
BUENAHORA

ASOPROREC

ASOMUJEREC

ASOMUJORPZA

ASOEMPRENCA

CIR6

CIR6

CIR 2

CIR 1

CIR 6

CIR 6

CIR 2

CIR 1

CIR 2

CIR 1

CIN 79

ALIANZA PRODUCTIVA DE JOVENES
RURALES EMPRENDEDORES
RETOMANDO EL CAMPO PARA EL
ESTABLECIMIENTO, PRODUCCÓN
COMERCIALlZACION DE PIÑA GOLD MD2
EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
FOMENTO DEL CULTIVO DE HELICONIAS A
TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE
PRODUCCiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DEL
MUNICIPIO DE RECETOR - CASANARE
FORTALECIMIENTO PARA EL CIERRE DE
BRECHAS COMERCIALES A TRAVES DE
HERRAMIENTAS QUE MEJOREN LAS
CONDICIONES TECNOLOGICAS DE
ELABORACION DE LA PANELA Y ACCESO
A MERCADOS MUNICIPIO DE RECETOR -
CASAN ARE
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA
RURAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE
LA PRODUCCiÓN DE LA GANADERíA
DOBLE PROPÓSITO DEL MUNICIPIO DE
SÁCAMA CASAN ARE
ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO Y
SOSTENIMIENTO DE LECHE EN EL
MUNICIPIO DE TAURAMENA
ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL
INCREMENTO EN LA PRODUCCiÓN DE
LECHE DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN
EL MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE
ALIANZA MUJERES RURALES PARA LA
PRODUCCION DE SILO DE SORGO
FORRAJERO MUNICIPIO DE PAZ DE
ARIPORO
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCiÓN Y
COMERCIALlZACION DE LECHE CON
PRECESOS DE RECONVERSION
SOSTENIBLE y BAJO EN CARBONO EN EL
MUNICIPIO DE RECETOR - CASANARE
ALIANZA BUENA HORA PARA CULTIVO DE
PLATANO, EN EL MUNICIPIO DE PORE
CASAN ARE
ALIANZA DE PRODUCTORES RURALES
PARA PRODUCCION DE SEMILLA
CERTIFICADA DE PIÑA MD2 EN EL
MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE,
SEMILLAS PARA EL FUTURO

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA PRODUCCION y COMERCIALIZACiÓN
DE LOS PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD
APICOLA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
CASANARE

MIEL,CERA,
POLEN Y

JALEA REAL

GANADERIA
LECHE

PLÁTANO

PANELA

PIÑA

PIÑA

GANADERIA
DP

GANADERIA
DP

GANADERIA
DP

HELICONIAS

SORGO
FORRAJERO

SÁCAMA

PAZ DE
ARIPORO

PORE

TRINIDAD

RECETOR

RECETOR

AGUAZUL

RECETOR

TAURAMEN
A

9

8

7

2

4

5

6

3

Página 2 de 26



¡fe
S!¡ISTEMA DE GESTiÓN DE

CALIDAD

ptOCESO CONTRATACiÓN

ESTUDIO PREVIO

CODIGO: RCT01-10

FECHA DE APROBACiÓN:
19/01/2022

VERSIÓN:10

12

13

14

15

16

17

18

19

MANi

YOPAL

OROCUÉ

SACAMA

YOPAL

PAZ DE
ARIPORO

PAZ DE
ARIPORO

SACAMA

CACAO I

SORGO
FORRAJER

MORA

PLÁTANO

MIEL, CERA'¡
POLEN Y

JALEAREAU

TILAPIA '\
ROJA

GALLINAS
PONEDORAS
-HUEVOS

y
COMERCIALIZACiÓN DE GRANO DE
CACAO SECO, LICOR DE CHOCOLATE,
MANTECA DE CACAO Y ESPEJUELO DE
CACAO COMO AGRONEGOCIO
SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE MANI,
CASANARE

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
POLO APICOLA DEL PIE DE MONTE
LLANERO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

ALIANZA PARA LA PRODUCCiÓN DE SILO
DE SORGO FORRAJERO PARA LA
SUPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA DE LA
GANADERIA BOVINA DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE LA ASOCIACiÓN DE
MUJERES CAMPESINAS DEL MUNICIPIO
,DE OROCUE - CASANARE

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCiÓN,
TRANSFORMACiÓN Y
COMERCIALIZACiÓN DE MORA DE
CASTILLA EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA
CASANARE

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS BENEFICIARIOS DE LA
ASOCIACION ASOVIOR MEDIANTE EL
ESTABLECIMIENTO DE TREINTA Y SEIS
(36) HECTAREAS DE PLATANO HARTON,
EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE
ALIANZA FORTALECIMIENTO PARA LA
PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y
COMERCIALIZACiÓN DE PRODUCTOS DE
APICULTURA EN PEQUEÑOS
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PAZ
DEARIPORO

ALIANZA PARA LA PRODUCCION y
COMERCIALlZACION DE TILAPIA
INTENSIVA, PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE PAZ
DE ARIPORO - CASANARE

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA PRODUCCION y COMERCIALlZACION
DE HUEVO SEMICRIOLLO BAJO LA
IMPLEMENTACION DE PRODUCCION
LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE SACAMA
CASANARE

CIR 6

CIN 79

CIR 6

CIR6

CIN79

CIR 6

CIR 6

CIR 6

ASOCACUM
ANI

ACAPIMOR

ASOCAMPE
SINOS

ASOPROM
ORSA

ASOVIOR

APICPAZ

ASOMUCAS
S

AGROMESA
CA

35

40

40

32

36

35

40

34

PIÑA

20

21

22

23

MANi

TAURAMEN
A

NUNCHiA

AGUAZUL

ALIANZA PARA LA PRODUCCION DE
ENSILAJE DE SORGO FORRAJERO, PARA

SORGO LA SUPLEMENTACION ESTRATEGICA DE
FORRAJERO LA GANADERIA BOVINA DE PEQUEÑOS

PRODUCTORES ASOCIADOS AL COMITÉ
DE GANADEROS DE MANI - CASANARE

ALIANZA PRODUCCiÓN ENSILAJE DE
SORGO SORGO FORRAJERO SUPLEMENTACIÓN

,ESTRATÉGICA GANADERIA BOVINA
FORRAJERO PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIADOS

COMITÉ GANADEROS

ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCiÓN SOSTENIBLE Y

GANADERIA FORTALECIMIENTO DE LAS
DOBLE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES y

PROPOSITO COMERCIALES DE LOS PRODUCTORES
DE LECHE BOVINA EN EL MUNICIPIO DE
NUNCHIA CASANARE
'ALIANZA PRODUCTIVA DE MUJERES

I
RURALES PARA LA PRODUCCiÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PIÑA ORGÁNICA
VARIEDAD GOLD MD2 EN EL MUNICIPIO
,DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

CIR 6

CIR6

CIR5

CIN 79

COGAMANI

COGANTA

ASOCIACIO
N NUNCHIA

DE
GANADERO

S

SSALVACA
MPO

40

40

35

30

Página 3 de 26



-------------_ -------= =-===-=~~~

SISTEMA DE GESTiÓN DE
CALIDAD

PROCESO CONTRATACiÓN

CODIGO: RCT01-10

ESTUDIO PREVIO FECHA DE APROBACiÓN:
19/01/2022

VERSIÓN:10

En el marco de lo anterior, realizó La Comisión Intersectorial Regional Orinoquia, Arauca,
Casanare, Meta y Vichada de Alianzas Productivas CIR, en acta número 05 del 09 de
septiembre de 2021 y acta número 06 del 15 de septiembre de 2021 y efectuó la
viabilización y aprobación de trece (13) alianzas productivas, dentro las cuales se encuentra
el proyecto de alianza denominado "ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN DE ENSILAJE DE
SORGO FORRAJERO, PARA LA SUPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA
GANADERIA BOVINA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIADOS AL COMITÉ DE
GANADEROS DE MANí - CASANARE", que tiene como beneficiario a la COMITÉ DE
GANADEROS DE MANí "COGAMANí", identificada con el NIT Número 900.464.638-4 con
una inversión por parte del Departamento de Casanare, por valor de DOCIENTOS
MILLONES DE PESOS MCTE ($200.000.000.00).así:

..•...:EJEcQrOR'DELPROYECTO

Cofinanciación Proyecto Productivo

TOTAL

VALOR APORTES DE LA GOBERNACI N DE
qASANÁRE ...

$200.000.000.00

$200.000.000.00

Es oportuno llevar a cabo el presente convenio, atendiendo a la designación que realizo la
Gobernación de Casanare mediante decreto No 201de 30 de agosto de 2021 allFC como
entidad ejecutora del Proyecto y como instancia responsable de contratar la interventoría
del proyecto de inversión con código BPIN 2021005850033 denominado
"FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANA RE" , se encuentra vigente y por lo cual se debe atender las
metas y cumplir en la ejecución del mismo, acordes con las metas del Plan Nacional de
Desarrollo "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" 2018-2022, durante el periodo de
agosto 07 de 2018 al 31de diciembre de 2019, se continuo la implementación y ejecución
de la totalidad de los proyectos aprobados en la convocatoria (2016-2018), alcanzando la
ejecución del 91,3% de las alianzas ,de acuerdo a los resultados antes descritos y por ser
un valioso instrumento para apoyar el cumplimiento de los acuerdos para el posconflicto y
como estrategia de intervención para el fortalecimiento socioeconómico de las zonas
afectadas por los cultivos ilícitos, se tiene actualmente la decisión de continuidad,
aprobación y trámite de financiación para escalar el modelo de Alianzas y lograr una mayor
intervención se da inicio a una nueva convocatoria (2020-2022) que se fundamente en los
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pilar para el emprendimiento, en
su línea de Campo con Progreso, tiene por objetivo incrementar la inversión en el campo,
lo que se traduce en mejores ingresos y trabajos de calidad, oportunidades de crecimiento
para los pequeños productores, y aprovechamiento del potencial rural; Pacto transversal de
Equidad para las Mujeres, se propone: Promover la generación de ingresos para las
mujeres rurales a través de una mejora en el servicio de extensión agropecuaria, el acceso
a instrumentos financieros, y las condiciones de empleabilidad y emprendimiento; Pacto por
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la sostenibilidad: Pr I ducir conservando y conservar produciendo, se propone implementar
estrategias e instru¡mentos económicos para que los sectores productivos sean más
sostenibles, innovadores y reduzcan los impactos ambientales, con un enfoque de
economía circular y Pacto 111: Política social moderna centrada en la familia, eficiente, de
calidad y conectada a mercados; literal f) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos
dignos: acelerando I~ inclusión productiva. Objetivo 5: Promover la generación de ingresos
y la inclusión produc iva de la población vulnerable y en situación de pobreza, en contextos
urbanos y rurales a t avés del emprendimiento y su integración al sector moderno.

Como allernativa pa~ alcanzar el objetivo anlerior, en ellileral d) incluye "Estrategias para
emprendimientos agfopecuarios": Promover la creación y fortalecimiento de los esquemas
asociativos que tengan una vocación empresarial agropecuaria a través de "Proyectos
Integrales de DesarrtolloAgropecuario y Rural" (PIDAR), para ofrecer acceso a activos
productivos, asistenJ.ia técnica, adecuación de tierras y apoyo a la comercialización y
fortalecimiento de Jsquemas asociativos, estos "Proyectos Integrales de Desarrollo
Agropecuario y RurJI" (PIDAR) son demandados por entidades territoriales, esquemas
asociativos locales, b son priorizados por el Gobierno Nacional. Estos pueden emplear,
entre otros, esquem~s de agricultura por contrato, como los negocios inclusivos y LAS
ALIANZAS PRODU~TIVAS, que facilitan la inserción productiva y comercial de la
agricultura campesin~, familiar y comunitaria (ACFC) en cadenas de valor agroalimentarias
y agroindustriales. I

En el año 2002 el Mi~isterio de Agricultura y Desarrollo rural puso en marcha el Proyecto
"Apoyo a Alianzas Productivas" como un instrumento para generar ingresos, crear empleo
y promover la cOhesi~jn social de las comunidades rurales pobres de manera económica y
ambientalmente sost nible, a través de establecimiento de alianzas productivas entre
grupos organizados e pequeños productores y comercializadores o transformadores de
sus productos.

De acuerdo con lo es ablecido en el Decreto 1071 del 26 de Mayo de 2015 Decreto Único
Reglamentario del Se¡ctorAdministrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural,
que recogió integral~ente las normas misionales de este sector, recopilo entre otros el
contenido de los decr~tos 321 de 2002, reglamentario de la ley 101de 1993,modificado por
el Decreto 2101de 20 3, e íntegro la operación del proyecto a las funciones del MADR, que
el artículo 2.14.4.2 del Decreto 1071de 2015 donde prevé una Comisión Intersectorial, para
la orientación y direc ión del Proyecto Apoyo de Alianzas Productivas , y señala que la
administración y eje ución del proyecto corresponderá al ministerio de Agricultura y
Desarrollo rural, con a reglo a sus propias competencias y a través de un grupo coordinador
del proyecto, la nuev operación del proyecto hiso necesario realizar ajustes al Manual
Operativo del Proyec o, una vez revisados y probados el Ministerio de Agricultura y
~esarrollo Rur:l, ~ostPlo:edlante R~Sol~ClónNo 00121de_~6 d~oClubr~ /,

dl'e••1se N••U1 ''''"'. CaBanare Tet:,58155, &&U!142 '"!IIstilllIo@n._ 11-;:': 2G"\
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El Departamento de Casanare como misión institucional contribuir al desarrollo sostenible
del sector agropecuario a partir de las fortalezas y potencialidades del territorio, lo cual se
logra mediante articulación de políticas, competencias, programas, proyectos y actividades
de los diferentes niveles de gobierno (Nacional, Regional; Departamental, Municipal) y el
sector privado en procura de mejorar la productividad y competitividad, incrementar el
Producto Interno Bruto - PIB del Departamento y por ende mejorar la calidad de vida de la
población rural. Por lo anterior, en el Plan de Desarrollo Departamental "ES EL TIEMPO DE
CASANARE 2020-2023", en el sector AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, que
contiene los programas "Es el Tiempo de la Productividad Sostenible" que apunta al
fortalecimiento y fomento del sector agropecuario a través de la apropiación, adopción y
transferencia de las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas ganaderas y las
buenas prácticas ambientales, como estrategias de adaptación a la variabilidad climática.
Priorizando los emprendimientos dinámicos en torno al campo,. el fortalecimiento
empresarial, la formalización ambiental y de la propiedad rural, y el apoyo a las iniciativas
individuales o asociativas que promuevan la reconversión productiva con énfasis en la
soberanía alimentaria, la producción limpia, la agroindustria, con alto impacto social y
orientados a la generación de empleo, es así como se registra el proyecto
"FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE, cuyo objetivo es resaltar la importancia que tiene el
desarrollo Agropecuario en el Departamento, teniendo en cuenta la disminución de la
actividad minero-energética y que hoy las actividades agropecuarias sirven de soporte para
el crecimiento de las economías locales de diferentes Municipios dado el amplio dinamismo
que logra imprimir a una serie de actividades comerciales asociadas y a la generación de
empleos directos e indirectos.

Por otra parte, uno de los objetivos del proyecto es aprovechar el potencial del
Departamento de Casanare en términos de su ubicación geográfica y de su riqueza
agroclimática para la producción de las diferentes actividades agrícolas que se adelantan y
que se pretenden fortalecer con la implementación del proyecto, donde se pueden
desarrollar cultivos como Piña, Cacao, Café, Plátano, Maíz, Caña, y cultivos promisorios,
teniendo en cuenta que de acuerdo a los parámetros técnicos y características de la región
las condiciones agronómicas y estructurales de los suelos, las condiciones geográficas y
climáticas (sol y lluvias) dan a los Llanos Orientales como una zona del país potencial para
el desarrollo agropecuario y que servirá de dispensa agropecuario para el país.

El Gobierno Nacional ha implementado el proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas -
PAAP 2020, el cual es un instrumento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que
vincula a pequeños productores rurales con los mercados a través de un esquema de
agronegocios con un aliado comercial formal, con una propuesta productiva rentable,
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sostenible y comp titiva, buscando fortalecer el eslabón más débil de la cadena: la
comercialización. El Proyecto aprovecha el acceso que tienen los pequeños productores
rurales a los factorrs de producción como lo es la tierra y su capacidad de trabajo,
potenciando su utilizrción y complementando la capacidad de inversión mediante el apoyo
directo de iniciativas rentables con un aporte entregado por el Ministerio, recurso
denominado IncentiJo Modular.

A su vez, estos p,Jyectos de alianzas productivas, buscan avanzar en la reactivación
económica del dep~rtamento de Casanare impulsando de la producción agropecuaria
viable, articulada co procesos empresariales, en el fortalecimiento de la organización
social y comunitaria, n el acercamiento de actores hasta ahora segmentados, en un marco
jurídico ajustado a ada alianza, en la conservación de los recursos naturales y en los
ajustes de la instit~cionalidad local y regional; Realizables si se fomentan cadenas
competitivas articulfJdas a sistemas productivos y canales de distribución y
comercialización, fortaleciéndose organizaciones rurales alrededor de iniciativas para
impulsar empresas r~rales.

El proceso de ajianzls productivas en su primera fase inicia con la presentación del perfil
de alianza por parte de los productores y la evaluación del mismo por parte de la Comisión
Intersectorial Region!1 y Nacional (CIR/CIN), con el fin de establecer su viabilidad. En la
segunda fase se rea iza el estudio de pre inversión o Preparación y conformación de la
alianza productiva p ra cada uno de los perfiles que fueron viables. la Preparación y
conformación de las alianzas productivas permite identificar claramente a los participantes,
sus aportes, su nivell de compromiso y la distribución de beneficios y riesgos entre los
socios. Debe quedar ¡establecidoen qué va a consistir la contribución de las partes de la
Alianza y de qué man~ra contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los participantes.
En la tercera fase, un~ vez definida la viabilidad de las alianzas, estas pasan a la etapa de
Inversión, en la cual el.Departamento provee un Incentivo a Alianzas Productivas IAP como
aporte al cierre finan9iero de la alianza productiva, una vez se hayan incluido los aportes
de los socios y de otrjs fuentes alternativas de financiamiento (Alcaldías, ONG'S, gremios,
Ministerio de Agricult ra y Desarrollo Rural, Empresas Petroleras, SENA, etc.)

En el Ano 2020 el ~inisteriO de Agricultura y Desarrollo Rural-Departamental, reajizo
convocatoria en una ~~gUndaFase en el mes de junio de 2020, en el que se presentaron
treinta (30) perfiles d alianzas, de los cuales veinte (20) perfiles fueron priorizados y
enviados al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de los cuales 18 perfiles pasaron
con calificación igualo superior a 65 puntos quedando por debajo de este puntaje ALIANZA
PARA LA PRODUCCI N DE lECHE BOVINA EN El MUNICIPIO DE HATO COROZAl y
SU AREA DE INFl ENCIA EN DEPARTAMENTO DE CASANARE Y ALIANZA
CODORNIZ NUEVAA ICUl TURA ALTERNATIVA DEAUTONOMíA ECONÓMICA PARA
LAS MUJERES RU lES DE MUNICIPIO DE YOPAl, Producto del proceso de
elegibilidad del Ministe io deAgricultura y Desarrollo Rural se suscribieron lasActa 1 Cierre,

A.cta.2 ReviS.io.'n de Re u.iS.itosM.ínimos 20..2.0.' A.. c.ta.3 Pri.or.i.zaciónperf..iles.20..2.0 y.~.e su.ste.nt.acon el Procedimiento ierre verificación y priorización de perfiles 2021. d+ ilU:•• 1SCNo.a.;¡'/ofJrj1, C. _..... "1e1: 18l~ 6165:SSUMt -,,~lIc_ ••-""'l!ll.lIOv,~ ~t ''''",7de"
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Una vez realizada el estudio de Preinversión, elaboración del documento técnico y estudio
socio económico a cada una de las alianzas, se realizó la verificación y viabilización
mediante Acta de Comisión Intersectorial No 5 del 09 de septiembre de 2021, Acta de
Comisión Intersectorial No 6 del 15 de septiembre de 2021y Acta de Comisión intersectorial
Nacional-CIN No 79 del 10 de septiembre de 2021 a diecisiete (17) perfiles de alianza
quedando por fuera de dicha aprobación una (1) alianza productiva denominada
"ALIANZAS PRODUCTORES DE PLÁTANO HARTÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE
PALENQUE CASANARE -ASOPLASAN", debido a que en el momento de la explicación de
los consultores el esquema del modelo de PAAP, resaltando los beneficios y las
responsabilidades de los productores, 11 de ellos que asistieron a la reunión se niegan a
suministrar la información para diligenciar la encuesta socio económica.

El Proyecto que se trae en mención ha sido aprobado por la Gobernación de Casanare
mediante Decreto No. 071 del 20 de abril de 2021, por medio del cual se establece el
procedimiento de viabilización, priorización y aprobación de proyectos financiados con
recursos del Sistema General de Regalías (Asignaciones Directas del 20% y Asignaciones
Regionales del 60%) en el Departamento de Casanare, se reglamentó el procedimiento que
se debe seguir para la viabilización, priorización y aprobación de proyectos de inversión
financiados con recursos del Sistema General de Regalías - SGR en el departamento, y
mediante el Decreto No. 0201 del 30 de agosto de 2021, en el artículo 3 prioriza y aprueba
el proyecto de inversión financiado con recursos del bienio 2021 - 2022, del Sistema
General de Regalías - Asignaciones Directas - 20% para el proyecto "Fortalecimiento de
Alianzas Productivas" para la Vida en el Departamento de Casanare, del sector Agricultura
y Desarrollo Rural, con código BPIN 2021005850033 por un valor total aprobado de
$5.418.399.835,00; Así mismo, el artículo 4 del Decreto No. 0201 del 30 de agosto de 2021
designa al Instituto Financiero de Casanare -IFC - como Entidad Pública Ejecutora y como
instancia responsable de contratar la interventoría del proyecto de inversión con código
BPIN 2021005850033 denominado "FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS PRODUCTIVAS
PARA LA VIDA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Que teniendo en cuenta que el Instituto Financiero de Casanare -IFC - entidad dotada de
personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, vinculada a la secretaria de
Agricultura Ganadería y Medio Ambiente, institución dedicada a la ejecución de las políticas,
planes y proyectos de índole Nacional, Departamental y Municipal, diseñadas para
fortalecer, articular y desarrollar el sector productivo y empresarial del Departamento, por
lo que cuenta con las herramientas, idoneidad y experiencia que permite la ejecución de las
actividades enmarcadas dentro de su objetivo misional.

Que para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el IFC con el Departamento,
mediante oficio radicado No 2021020950 de fecha 08 de septiembre de 2021, Acepta la
designación de ejecutor según lo dispuesto en el artículo 040 del Decreto Departamental
No 201 de 2021, se requiere adelantar las actividades relacionadas con el Subproyectos
"ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN DE ENSILAJE DE SORGO FORRAJERO, PARA LA
SUPLEMENTAC/ÓN ESTRATÉGICA DE LA GANADERIA BOVINA DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES ASOCIADOS AL COMITÉ DE GANADEROS DE MANí - CASANARE",
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del "COMITE DE ~ANADEROS DE MANí "COGAMANi", para lo cual la Operadora
Regional - FUNDAOIÓN STAR COP HUMANITY, comparte mediante correo electrónico
de fecha 19 de enerJ de 2021,la información del proyecto, los beneficiarios y ratificación de
compromisos de los Iparticipantes del proyecto de Alianza, en la que se define un valor a
cofinanciar al proye~to productivo por el valor de DOCIENTOS MILLONES DE PESOS
MCTE ($200.000.000.00).Recursos que serán invertidos en la compra de insumas y otras
inversiones.

2. DEFINICiÓN ÉCNICA' OBJETO ACTIVIDADES Y/O ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS E IDENTIFICACiÓN DEL CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS NSPSC

2.1. DESCRIPCiÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:

AUNAR ESFUERZOk PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y CALIDAD DE VIDA DE 40
FAMILIAS DE PEQU~ÑOS PRODUCTORES DEL COMITÉ DE GANADEROS DE MANI-
COGAMANI, A PARiTIR DEL INCREMENTO DE INGRESOS GENERADOS POR LA
PRODUCCIÓN DEI ENSILAJE DE SORGO FORRAJERO IMPLEMENTANDO
AGRICULTURA ORGÁNICA PARA EL CONTROL DE ARVENSES y EL ATAQUE DE
GUSANO COGOLLERO.

ACTIVIDADES A DE~ARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR:

Para el desarrollo dJI objeto del convenio se requiere realizar actividades enmarcadas
dentro del plan de i~versión y son obligaciones de los beneficiarios del proyecto, las
siguientes:

1. Implementar, r.jecutar y culminar el proyecto denominado "ALIANZA PARA LA
PRODUCC/Ó DE ENSILAJE DE SORGO FORRAJERO, PARA LA
SUPLEMENT. C/ÓN ESTRATÉGICA DE LA GANADERIA BOVINA DE
PEQUEÑOS RODUCTORES ASOCIADOS AL COMITÉ DE GANADEROS DE
MANf - CASA 'ARE': entregando los productos y/o actividades previstas en los
términos y pla os establecidos y disponer lo necesario para que el objeto de la
presente alian a se cumpla a cabalidad.

2. Implementar el sistema de producción siguiendo las pautas recomendadas en el
paquete tecnolÓgicodel proyecto.

3. Utilizar y aport~r los insumas y elementos requeridos en la producción, de acuerdo
con el plan de ihversión.

4. Aportar los te~enos, la mano de obra requerida en la alianza, los gastos de
legalización qu acarrea el convenio, y los demás insumas, equipos o herramientas
que se requier n para la ejecución del proyecto, igualmente el recurso hídrico en los
predios de la al anza que garanticen su óptimo desarrollo.

5. Cumplir con el Plan de Negocios de la alianza y aportar la producción al aliado
_~,~om~rcial en la condiciones ~::,id~S p~~asu comerci~~~ión. • ..~ ~'.. .f CnlI3C No.\1.91 - Ca.nare •• rol:f 6155.635 8942 "!<IsIIID1o@llc_ " -;:::,.\
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6. Comercializar los productos a través de la alianza y cumplir con las condiciones de
calidad y de entregas que requieren los aliados comerciales.

7. Seleccionar los perfiles de los aspirantes para el cargo de Gerente Aprendiz.
8. Capacitarse y prepararse para asumir la responsabilidad de gerenciar el negocio y

garantizar su sostenibilidad.
9. Participar activamente en las actividades programadas y proceso de capacitación

del Plan de Manejo Social, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Asistencia técnica,
que hacen parte integral de la presente alianza.

10. Acatar las observaciones y/o sugerencias efectuadas por la Supervisión, el Comité
Directivo de la alianza -COA y el Instituto Financiero de Casanare - IFC como
ejecutor de los recursos del Departamento.

11. Utilizar los recursos que le entregue el I.F.C., única y exclusivamente para el
desarrollo del proyecto, de lo contrario se verá obligado a su devolución, sin perjuicio
de las acciones legales a que hubiere lugar.

12. Efectuar el manejo de los recursos del incentivo aprobado en forma independiente
de los demás recursos, para lo cual deberá abrir una cuenta de ahorros a nombre
de la alianza productiva, en la cual se manejará únicamente el incentivo aprobado
para el proyecto. Así mismo, llevará una contabilidad independiente del proyecto, y
el manejo de los soportes contables, la documentación y correspondencia la
efectuará en forma igualmente independiente, obligándose a dar estricto
cumplimiento a las normas contables generalmente aceptadas.

13. Mantener en forma permanente a disposición de la Interventoría, de la Monitoria del
IFC y de la SDEAGYMA los soportes contables y la documentación de que trata el
numeral anterior.

14. Atender las visitas, observaciones y/o pruebas que la Supervisión realice en
desarrollo de su labor.

15. Atender oportunamente los requerimientos que llegaren a efectuar las autoridades
administrativas, judiciales, yen general cualquier organismo de control.

16. Incluir en cualquier tipo de publicidad que realice del proyecto, que la misma cuenta
con un apoyo Estatal de cofinanciación otorgado por intermedio de la Gobernación
de Casanare.

17. Enviar a la Supervisión tanto de la SDEAGYMA como delIFC, la Interventoría, los
monitores y a la Operadora local-Ol, los informes requeridos en los términos y
plazos exigidos.

18. Dar estricto cumplimiento a todas las normas legales y estatutarias a las que se
encuentra obligado en desarrollo de su actividad económica, y en especial las que
le competen para el desarrollo del proyecto cofinanciado (Disposiciones tributarias,
vinculación de personal, manejo ambiental, licencias, derechos de autor, propiedad
industrial, etc.).

19. Presentar informe final de ejecución en el que indique las inversiones realizadas de
acuerdo con lo establecido en el plan de inversión definido para el proyecto.

20. Permitir y facilitar al I.F.C. Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera, los
profesionales encargados del Monitoreo, al DEPARTAMENTO DE CASANARE -
SDEAGYMA realizar y ejecutar sus funciones y proveerles la información que
consideren necesaria sobre el desarrollo de la alianza.
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21. Constituir laJ pólizas requeridas y mantener su vigencia de acuerdo con la ejecución

del proyecto.
22. Los pagos y desembolsos que se requieran para el desarrollo de la alianza deben

ser previaml.nte aprobados por el Comité Directivo de la Alianza, que se debe
realizar men :>ualmentede forma ordinaria y extraordinaria cuando se requiera.

23. Informar al I~omité Directivo de la Alianza - CDA en el caso de ocurrencia de
cualquier evclntoque altere el normal desarrollo del proyecto.

24. Se comprom;te a estar al día en sus obligaciones fiscales y tributarias a la fecha de
celebración el presente contrato y en la ejecución del mismo.

25. Mantenerse Idía en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos
profesionale~: pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano elleBienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello
haya lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002, cuyo pbrágrafo segundo fue modificado por el artículo 10 de la Ley 828 de
2003. \

26. En caso de iquidación del proyecto sin el cumplimiento del objeto contractual,
reintegrar alll=C las sumas de dinero entregadas.

27. Todas las derhás que sean necesarias para la debida ejecución de este contrato.

_ife

OBLIGACIONES DEL FC:

1. Poner a dis[ osición del proyecto su capacidad administrativa y operativa e
infraestructura
1. Necesaria pa a el proceso de inversión de las alianzas.
2. Desarrollar to as las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del contrato,

sujetándose alias normas de contratación vigentes.
3. Destinar los recursos aportados por el Departamento exclusivamente para la

cofinanciación y operatividad de las Alianzas Productivas entregadas por la
SDEAGYMA, or medio del Sistema General de Regalías-SGR.

4. Elaborar y su cribir los procesos contractuales según la normatividad vigente con
cada una de las organizaciones de productores beneficiarias de las alianzas
productivas.

5. Realizar los d sembolsos correspondientes al Incentivo a Alianzas Productivas del
departamento, conforme a la solicitud presentada por la organización de
productores pr via aprobación del Comité Directivo de Alianza.

6. Las inversion~s realizadas a los proyectos deben estar de acuerdo al plan de
inversión dete minado en el estudio de preinversión, el cual podrá ser ajustado de
acuerdo a las necesidades de la alianza productiva, previo concepto técnico y
aprobación del comité directivo de la alianza - CDA.

7. Realizar la su ervisión administrativa y financiera a los contratos que suscriba con
las organizaci nes de productores, la Interventoría, los Monitores-Asistentes
técnicos y el a oyo a la supervisión.

8. Abstenerse delrealizar pagos, en el evento que sea notificada de una causal de
suspensión o términación del convenio, o cuando en concepto de la supervisión y
del Comité Op~rativo, el Contratista requiera mayor tiempo para el cum~limiento

'~" delasact~idades previstas como~rerre~isito p~rae.IPago. "' , ~ :
-hilera 13& ND.9«91 Yopa], Ca;¡,anare m'TEl~J 6S56155~, 6358942 a inst:iñrto@ifc.¡a:VJliOD ~.lf:C~Do:v.to ~
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9. Suministrar la información que sea requerida por los entes de controlo autoridades
competentes.

2.4CLASIFICACIÓN UNSPSC y VERIFICACION PAA

No. CODIGO DEL SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
PRODUCTO

Material vivo vegetal Comida para Pienso para1 10121500 Y animal, accesorios animales ganado
Sorgo para forraje

y suministros

Ayuda y
Planeación y Servicios de la

Servicios políticos y programas de Organización para la93131600 asuntos cívicos
asistencia políticas de alimentación y la2 humanitaria alimentación y agricultura

nutrición

La presente contratación se encuentra incluida en el PAA -2022, aprobada mediante Acta
Nro. 002 de 19 de enero de 2022 emitida por el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño. (Fila A # 176 PAA).

3. INTERVENTORIA YIO SUPERVISiÓN:

El seguimiento administrativo, financiero y jurídico, al cumplimiento del proceso contractual
que se genere con el presente estudio previo, se hará a través de la Interventoría técnica,
administrativa, Contable, Legal y Financiera, por cuanto se requiere de conocimientos
especializados, la cual, será ejercida por quien delegue el Gerente dellFC en el respectivo
contrato.

4. SOPORTE ESTRATEGICO, TÉCNICO y ECONÓMICO

4.1 SOPORTE ESTRATEGICO:

Para dar cumplimiento al Plan Estratégico 2020 - 2023, el siguiente objeto está enmarcado
en el Plan de Acción 2022 del área de la siguiente manera:

AREA RESPONSABLE: SUBGERENCIA COMERCIAL y DE CRÉDITO

ESTRATEGIA DEL PLAN Implementar técnicas de mercadeo y facilitar el acceso
DE ACCION garantizando equidad, cobertura y oportunidad.
INICIATIVA DEL PLAN DE Asegurar la atención de los grupos de valor, para el acceso
ACCION al ortafolio de roductos servicios.

META DE LA ACTIVIDAD Implementar Red de Servicios en los 19 Municipios del
DEL PLAN DE ACCION Departamento.

ACTIVIDAD DEL PLAN DE
ACCiÓN

Realizar proceso de ejecución Alianzas (Fortalecimiento de
Alianzas Productivas para la Vida en el Departamento de
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CANTIDAD PROGR MADA
ESTADO AVANCE E LA
META FíSICA I
AVANCE ESPERADO CON
LA EJECUCiÓN DEU
CONTRATO

Casanare) de acuerdo al Artículo 4 del Decreto 201/2021.
(Transporte, Inversión, contratación de Interventoría, apoyo
a la supervisión y monitores).

40%

0%

0,87% de 40%

Página 13 de 26

Fortalecer la producción agropecuaria del Departamento y
el acceso a mercados con el fin de incrementar la
productividad, la competitividad regional, nacional e
internacional del Departamento de Casanare y el desarrollo
empresarial de los pequeños productores rurales de
manera sostenible.

;;;~I;;t¡;1BASESOC]Al.;;COGAMANI
:;c~ºÜl,;~

TELÉFONO #......';;i{~():•.;;.;.;..•
ADAN CARRENO YE NI

1116613166 3167595457 LOS ALGARROBOS MANI MARARABEMILDRED

2 ADAN GARCIA YESIC
1116613116 3115914684 LOS ALGARROBOS MANI MARARABEADILFA I

3 BARRERA SALCEDO ~INA 23739139 3118352678 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE

4 CAICEDO CACE RES AROL
53071148 3132945374 LOS ALGARROBOS MANI MARARABENATALlA

5 CANO CALlXTO L/DA
23726201 3208702856 LOS ALGARROBOS MANI MARARABEERMENCIA

6 CANO PARRA LEIDY
1118541922 3209307924 LOS ALGARROBOS MANI MARARABEYURLEY

7 C RDENASVEGA
23724957 3144135664 LOS ALGARROBOS MANI MARARABEEL/ZABETH

8 CARRENO SARMIENT
23725750 3138542214 LOS ALGARROBOS MANI MARARABEOLGAMORERI

CONDE C RDENAS I

9
MARCELA 40331002 3144745606 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE

10 CONDE MALDONADO
1006446281 3214777851 LOS ALGARROBOS MANI MARARABECARLOS ANDRES

11 CONDIAALVARADO ~ILMA 23724471 3208013700 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE

12 CONDIA ALVARADO MARIA
24112363 3107588597 LOS ALGARROBOS MANI MARARABELUISA

13 DIAZ GIL CLAUDIA PA RICIA 46376647 3115694015 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE

14 FL REZ DE ADAN FL R
23724870 3186997415 LOS ALGARROBOS MANI MARARABESTELLA

4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO PRODUCTO A CONTRATAR:

LOCALlZACION DE los PREDIOS. Para el desarrollo del proyecto la asociación pone a
su disposición 0,75 hbctáreas por productor tecnificadas de sorgo forrajero en el municipio
de Maní Casanare, p~ra cuarenta (40) familias beneficiarios de la alianza, así:

PRODUCTO O ACTI lOAD
A EJECUTAR CON L
CONTRATO
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15 FLÓREZ LUZ STELLA 23724911 3142184034 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE

16 FORERO GRANADOS 1118539289 3204140738 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
YOLlMA

17 GARCIA GUTIERREZ NUBlA 51836808 3115920243 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE

18 HERNANDEZ DiAl MARIA 24226196 3204534289 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
CONSTANZA

19 JOYA DE HERNANDEZ 23853635 3103451827 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
CLEMENCIA SUSANA

20 LEO N TORRES ANA TILSA 40331494 3118789272 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE

21 MALAVER PATINO MARIA 46350179 3108622721 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
DEL ROSARIO

22 MARTINEZ DE FONSECA 33445727 3143342708 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
MARIELA

23 MOLANO PORRAS 23725610 3107870167 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
ELlZABETH

24 MORENO MARTINEZ MARIA 21219961 3132089319 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
BELLEZ

25 MORENO MOLANO NATALlA 1116616696 3202590642 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE

26 ORDOÑEZ SALCEDO MARIA 53001769 3157493623 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
CONSTANZA

27 OTERO SALAZAR NUBlA 52705377 3003102352 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
ANDREA

28 PLAZAS DE CRUZ 24225763 3142571634 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
ELlZABETH

29 PULIDO GUTIERREZ MARIA 23725660 3144862371 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
IGNACIA

30 SALCEDO DE AGUILAR 24113579 3123041228 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
CARMEN LUISA

31 SALCEDO SALDOVAL aLGA 46358899 3132127376 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
BEATRIZ

32 SALCEDO SANDOVAL 33447599 3157798282 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
MARIA CRISTINA

33 TARACHE CARREÑa 1116614224 3103376014 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
KARINA

34 TARACHE CARRENO 1118538285 3114959560 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
L1L1ANA

35 TIBADUIZA AMARO LUZ 1017126890 3214267370 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
DARY

36 TIBADUIZA AMARO YOLADIS 23726322 3138148785 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE

37 TOVAR SANTOS NELLY 46353158 3103087700 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE

38 TOVAR SANTOS MARILU 23724945 3123515569 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE

39
VARGAS BARRETO ROSA 41250152 3162741683 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
IRENE

40 VERGARA RODRIGUEZ 23725053 3219336668 LOS ALGARROBOS MANI MARARABE
POLONIA

4.3. SOPORTES AMBIENTALES:
NO APLICA

4.4. SOPORTE ECONOMICO: ESTUDIO DEL SECTOR - ESTUDIO DE MERCADO
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El Soporte econó~lco del presente proceso de contratación, está basado en el cuadro de
pre inversiones presentado por la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
y aprobado Media~te la Comisión Intersectorial Regional Orinoquia, Arauca, Casanare,
Meta y Vichada de!Alianzas Productivas CIR, en acta número 05 del 09 de septiembre de
2021 y acta númer 06 del 15 de septiembre de 2021 y efectúo la viabilización y aprobación
de trece (13) alian as productivas, dentro las cuales se encuentra el proyecto de alianza
denominado "AL/lANZA PARA LA PRODUCCIÓN DE ENSILAJE DE SORGO
FORRAJERO, PARA LA SUPLEMENTAC/ÓN ESTRATÉGICA DE LA GANADERIA
BOVINA DE PEQWEÑOS PRODUCTORES ASOCIADOS AL COMITÉ DE GANADEROS
DE MANf - CASAN,ARE",que tiene como beneficiario a la COMITÉ DE GANADEROS DE
MANí "COGAMANi" identificada con el NIT Número 900.464.638-4 con una inversión por
parte del Departaniento de Casanare ,por un valor de DOCIENTOS MILLONES DE PESOS
MCTE ($200.000.0 O.OO).EIpresupuesto descrito permite dar cumplimiento a las siguientes
especificaciones t' cnicas:
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FUENTE

SGR
$200.000.000,00

~\r
l'\j

$0
$ 500.000

$0
$ 167.356.000 $199.500.000

••• $t'327h7:S0!OOoi_$}200!OOO!OOOl

ACTIVIDADES

5. NFORMACIÓN PRESUPUESTAL

IMPUTACI N PRESUPUESTAL
NOMBRE y CODIGO

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías-SPGR
P siciones de Catalogo de Gastos
O AD-1702-1100-2021-00585-0033

SERVICIOS PAR LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
23020200~009

Centro de Costos
0000108 CPC - 264 - 0211101 -

GANADO BOVINO

PL~ND .JNVERSION.RECU.RSOSDEPARTAMENTq)'. PRqDlJCIºRE~
"AL/ANZA •PARA APRODUCC/ÓNDEENSILAJEDESORGO FORRA'{jERO,.....'J?,'RA,'JiA.

SUPLEMEfjTA./ÓNESTRATÉG/CA DELA ..GANADERIA .•Bo.VINADEiBEQ{JElSJ/i)$
PRODUCTORES ASOCIADOSAL.COMITÉDEGANADEROSDEMANf ..•¡CASANARE"
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MODALIDAD DE SELECCiÓN, JUSTIFICACiÓN Y CRITERIO SE SELECCiÓN

JUSTIFICACiÓN DE LA MODALIDAD:

En acatamiento a las actividades a cargo dellFC derivadas del Decreto Departamental No
0201 del 30 de agosto de 2021, debe ellFC adelantar el proceso contractual con el COMITÉ
DE GANADEROS DE MANí "COGAMANí", identificado con el NIT Número 900.464.638-4

Se justifica la modalidad de selección del presente proceso contractual, invocando el
artículo 355 de la Constitución Nacional que indica:

ARTICULO 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá
decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho
privado.

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con
recursos de los respectivos presupuestos, celebrar convenios con entidades
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar
programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los
planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
(Negrilla fuera de texto).

El Articulo 96 de la Ley 489 de 1998 establece lo siguiente:

ARTICULO 96. CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ENTIDADES
PÚBLICAS CON PARTICIPACION DE PARTICULARES. Las entidades estatales,
cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de
los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con
personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación
o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en
relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.

Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos
se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes,
coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.

El artículo 96 de la Ley 489 de 1998, se relaciona al artículo 5 del Decreto 092 de 2017

Así mismo; se debe tener presente que el Artículo 7 de la ley 101 de 1993 estable lo
siguiente:
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ARTíCULO 70. Cuando circunstancias ligadas a la protección de los recursos
naturales 0jentados a la producción agropecuaria, a la protección del ingreso rural
y al mante~limientode la paz social en el agro así lo ameriten, el Gobierno podrá
otorgar, en forma selectiva y temporal, incentivos y apoyos directos a los
productore~ agropecuarios y pesqueros, en relación directa al área productiva o a
sus VOlúmefes de producción.

PARÁGRA O. La Comisión Nacional Agropecuaria creada por la presente ley,
emitirá con epto con relación a las áreas de aplicación, productos.y montos de los
incentivos ylapoyos establecidos en el presente artículo

En el Año 2020 JI Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-Departamental, realizo
convocatoria en u~a segunda Fase en el mes de junio de 2020, en el que se presentaron
treinta (30) perfilef de alianzas, de los cuales veinte (20) perfiles fueron priorizados y
enviados al Minist~rio de Agricultura y Desarrollo Rural de los cuales 18 perfiles pasaron
con calificación igu I o superior a 65 puntos quedando por debajo de este puntaje ALIANZA
PARA LA PRODU CION DE LECHE BOVINA EN EL MUNICIPIO DE HATO COROZAL y
SU AREA DE I~FLUENCIA EN DEPARTAMENTO DE CASANARE Y ALIANZA
CODORNIZ NUE~ AVICULTURA ALTERNATIVA DE AUTONOMíA ECONÓMICA PARA
LAS MUJERES 'URALES DE MUNICIPIO DE YOPAL, Producto del proceso de
elegibilidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se suscribieron lasActa 1Cierre,
Acta 2 Revisión de Requisitos Mínimos 2020, Acta 3 Priorización Perfiles 2020 y se sustenta
con el procedimieto cierre verificación y priorización de perfiles 2021.

Una vez realizada el estudio de Preinversión, elaboración del documento técnico y estudio
socio económico ~ cada una de las alianzas, se realizó la verificación y viabilización
mediante Acta de Comisión Intersectorial No 5 del 09 de septiembre de 2021, Acta de
Comisión Intersect rial No 6 del 15de septiembre de 2021y Acta de Comisión intersectorial
Nacional-CIN No 19del 10 de septiembre de 2021 a diecisiete (17) perfiles de alianza
quedando por fuera de dicha aprobación una (1) alianza productiva denominada "ALIANZAS
PRODUCTORES DE PLÁTANO HARTÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
CASANARE -ASOP~ASAN", debido a que en el momento de la explicación de los consultores el
esquema del mOdelo~de PAAP, resaltando los beneficios y las responsabilidades de los productores
, 11 de ellos que as stieron a la reunión se niegan a suministrar la información para diligenciar la
encuesta socio econ mica.

El Proyecto que sí trae en mención ha sido aprobado por la Gobernación de Casanare
mediante Decreto No. 071 del 20 de abril de 2021, por medio del cual se establece el
procedimiento de iabilización, priorización y aprobación de proyectos financiados con
recursos del Siste a General de Regalías (Asignaciones Directas del 20% y Asignaciones
Regionales del 60%) en el Departamento de Casanare, se reglamentó el procedimiento que
se debe seguir pafa la viabilización, priorización y aprobación de proyectos de inversió~
financiados con retursos del Sistema General de Regalías - SGR en el departamento,
mediante el Decretb No. 0201 del 30 de agosto de 2021, en el artículo 3 prioriza y aprueba
el proyecto de inJersión financiado con recursos del bienio 2021 - 2022, del Sistema )(1iiera ti lfo.ll-!l1 Y<lp¡1,~~ '!el: IlllGas 6155.,m n42 ••~#W~ - .• ~.lJ'"'" ~
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General de Regalías - Asignaciones Directas - 20% para el proyecto "Fortalecimiento de
Alianzas Productivas" para la Vida en el Departamento de Casanare, del sector Agricultura
y Desarrollo Rural, con código BPIN 2021005850033 por un valor total aprobado de
$5.418.399.835,00; Así mismo, el artículo 4 del Decreto No. 0201 del 30 de agosto de 2021
designa al Instituto Financiero de Casanare -IFC - como Entidad Pública Ejecutora y como
instancia responsable de contratar la interventoría del proyecto de inversión con código
BPIN 2021005850033 denominado "FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS PRODUCTIVAS
PARA LA VIDA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Que el COMITÉ DE GANADEROS DE MANí "COGAMANí" identificada con el NIT Número
900.464.638-4 es una de las Entidades sin ánimo de lucro relacionada al sector agrícola
rural del departamento de Casanare que ha sido selecciona, por cumplir los requisitos y
procesos determinados por La Comisión Intersectorial Regional Orinoquia, Arauca,
Casanare, Meta y Vichada de Alianzas Productivas CIR, en acta número 06 del 15 de
septiembre de 2021.

En tal medida, se identifica por parte de la Entidad, a la fecha, que para el caso concreto,
teniendo en cuenta el contexto mencionado, el respectivo convenio solo puede ser suscrito
con el COMITÉ DE GANADEROS DE MANí "COGAMANí" identificado con el NIT Número
900.464.638-4., en el marco del proyecto de inversión con código BPIN 2021005850033
denominado "FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Para los efectos correspondientes se debe tener presente que existe el manual operativo
proyecto apoyo a alianzas productivas emitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural de fecha edición 06-10-2020, así mismo se cuenta con el Manual Operativo del
Proyecto Fortalecimiento de Alianzas Productivas para la Vida en el Departamento de
Casanare de Noviembre de 2021, aplicable a la alianza mencionada, el cual tiene como
soporte técnico la implementación de acciones en la implementación de alianzas
productivas en el Departamento de Casanare y este proyecto de alianzas productivas se
enmarca en la política nacio,nal, departamental y municipal a través de los planes de
desarrollo, acuerdos de competitividad y se fundamenta en las orientaciones de la del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para el impulso de las cadenas productivas
orientadas a la transformación productiva, innovación tecnológica, ampliación de mercados
y bienestar social, manejo y uso de la biodiversidad y medio ambiente.

En todo caso, se debe tener presente que, para el caso concreto, de conformidad al estudio
de pre-inversión aprobado para la "ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN DE ENSILAJE DE
SORGO FORRAJERO, PARA LA SUPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA
GANADERIA BOVINA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIADOS AL COMITÉ DE
GANADEROS DE MANí - CASANARE", según el Convenio de fecha 22 de Octubre de
2021, relacionado a la Alianza mencionada, se aprecia se comprometen recursos de los
productores equivalentes a la suma de CUATROCIENTOS VEINTE SIETE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($ 427.760.000,00).
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6.2 MODALlD~D DE SELECCION:

La modalidad de sJlección será la contratación directa, en virtud de lo establecido en el
artículo 355 de la onstitución Nacional, la Ley 489 de 1998, el decreto 092 de 2017, por
las consideracione establecidas en el Manual Operativo del Proyecto denominado
"Fortalecimiento de Alianzas Productivas para la vida en el Departamento de Casanare",
aprobada por La C misión Intersectorial Regional Orinoquia, Arauca, Casanare, Meta y
Vichada de Alianza Productivas CIR, en acta número 06 del 15 de septiembre de 2021.

6.3 CRITERIO DE SELECCION:

Los criterios de selFcción para el presente convenio, lo realizó La Comisión Intersectorial
Regional Orinoquir,' Arauca, Casanare, Meta y Vichada de Alianzas Productivas CIR, en
acta número 05 del 09 de septiembre de 2021 y acta número 06 del 15 de septiembre de
2021 y efectúo laiJiabilización y aprobación de trece (13) alianzas productivas, dentro las
cuales se encue tra el proyecto de alianza denominado "ALIANZA PARA LA
PRODUCCIÓN D ENSILAJE DE SORGO FORRAJERO, PARA LA SUPLEMENTACIÓN
ESTRATÉGICA D,E LA GANADERIA BOVINA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
ASOCIADOS AL dOMITÉ DE GANADEROS DE MANí - CASANARE" como beneficiaria
del proyecto el COMITÉ DE GANADEROS DE MANí "COGAMANí" identificado con el NIT
Número 900.464.6:88-4.

6. RIESGOS DE LA CONTRATACiÓN

IDENTIFIC CION y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS EVALUACION y CALlFICACION DE
RIESGOS

Descripción (Que puede Consecuencia de la Califi.No. Clase Fuente Eta a Tipo pasar y como puede ocurrencia del Probabilidad Impacto caci6n Prioridad
ocurrir) evento total

1
Especifi

Interno Plane ción Operacional
No cumplimiento de las Incumplimiento del

3 riesgo
ca actividades del convenio contrato raro menor

bajo
No se cubran las

2
Especifi

Externo Ejecución Operacional
prestaciones sociales del Posibles demandas

3 riesgoraro menorc

I
personal empleado para la contra la entidad bajo
ejecución del convenio
La base social de la Imposibilidad de

Especifi Asociación ejecutora continuar con el
riesgo3 Externo Ejecu ión Operacional (aportante), pierda varios desarrollo del Posible menor 5c mediode los integrantes que la proyecto en el

conforman marco del convenio.
IDENTIFI-
CACIONY
CLASIFI- ASIGNACION y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS MONITOREAR LOS

CACION DE RIESGOS
LOS

RIESGOS

No. A I Tratamil nto- Impacto después del I Afecta el I Persona I I Fecha Fecha
Monitoreo y revisiónquien Controlbs a tratamiento equilibri responsab estimada estimada

f lOél> ¡3CkMl 'llP iea,;.,.,.~635.iJll5 ::&i8942 ~,,~... •••••.•••.•• ~
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se le lepar ......... . ......

ser o en que se en que se
asig- implemen- Probab Impa Calific económi implement completa completa el Como se Periodici
na tados i1i-dad Coto ación codel ar el el tratamiento realiza el dad -

Total contrato tratamient tratamien monitoreo Cuando
o to

Inter- Revisión
vento- constante a la El Una vez Una vez Verificación del

1 ría del ejecución de Me- Interventor suscrita el suscrita el cumplimiento

Proyec las Raro nor Bajo No. del acta de acta de de las Mensual

oto actividades Proyecto inicio liquidación actividades

contratadas contractuales

Revisi6n
.. l. ..... . ..

Inter- mensual de Verificación del
vento- las aportes a El Una vez Una vez cumplimientoseguridad

2 ría del social en los Raro Me- Bajo No. Interventor suscrita el suscrita el de los pagos Mensual
Proyec caso que nor del acta de acta de de seguridad
oto tenga Proyecto inicio liquidación social si s

personal requiere

vinculado
. Revisi6n I

mensual del

Inter- número de Verificación de

vento- integrantes y El Una vez Una vez la situación de

3 ría del trámite o Me- Interventor suscrita el suscrita el los integrantes
alternativitas Posible Medio No. y de las Mensual

Proyec para ingresar nor del acta de acta de alternativas si
oto personas en

Proyecto inicio liquidación se presenta
caso que retiros.
algunas se
retire.

... .......

7. REGIMEN DE GARANTIAS

En Cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el artículo
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta el análisis de riesgo realizado
al presente proceso, el Instituto exigirá constitución de garantía a cargo del contratista, de
acuerdo a lo siguiente:

COBERTURA SI NO CUANTíA VIGENCIA
EXIGIBLE

Garantía de seriedad O X Diez (10%) por ciento del Tres (3) meses a partir de la
del ofrecimiento valor total del P.O estimado. entreaa de propuestas.

Duración del contrato,
Cumplimiento del X O Diez (10%) por ciento del cuatro (4) meses más y
contrato valor total del contrato hasta la liquidación del

mismo

Estabilidad y Calidad de Diez por ciento (10%) del
Cinco (5) años a partir del

O X recibo a satisfacción de la
Obra valor total del contrato obra por ellFC

Buen Manejo y correcta Ciento por ciento (100%)
Hasta liquidación del contrato

O X o hasta la amortización del
inversión del Anticipo del Valor del Anticipo anticipo

Ciento por ciento (100%) Hasta la liquidación del
Pago Anticipado D X del Valor del pago contrato o hasta que la

anticipado entidad verifique el
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I

cumplimiento de todas las
actividades o la entrega de
todos los bienes o serviciosI

asociados al oaoo anticioadoI
Paga de Salados,

No menor al cinco (5%) del Duración del contrato y tresprestaciones Sociales e X O valor total del contrato (3) años másindemnizaciones
Responsabilidad O X No inferior a 200 SMMLV. Duración del contrato.Extracontractual
Calidad y Correcto
funcionamiento de Ilos O X Diez por ciento (10%) del Duración del contrato Un (1)
bienes y equifos valor total del contrato año más
suministrados

Calidad del servicio I O X Diez (10%) por ciento del Duración del contrato y
valor total del contrato cuatro (4) meses más

Otras. O X

8. INDICACIÓ~ SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN
I ACUERDO COMERCIAL

Este proceso de dontratación no está cobijado por Acuerdo Comercial dado que los
capítulos de contralación pública de los diferentes Acuerdos Comerciales establecen que
no aplican cuando e está en presencia de exclusiones de aplicabilidad, para el caso que
nos ocupa por la naturaleza jurídica de la entidad se estaría en las exclusiones descritas en
el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-
MACPC-12 que eslipulan entre ellas los siguientes numerales: It.... 31 La contratación
efectuada por emJresas industriales o comerciales del Estado o por sociedades de
economía mixta, d~1nivel territorial...", "47 La contratación de empresas industriales y
comerciales del estado..."; así mismo, se señala en el numeral 50 como exclusión "Las
contrataciones de !Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuyo objeto esté
relacionado con suJ actividades".... "

! 9. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL
I

TIPO DE CONTR~ TO CONVENIO DE ASOCIACiÓN
PLAZO

I
DIECISEIS (16) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

LUGAR DE EJEC ~CION MANI - CASANARE

V
ji 'll\l/W.itc.gO'll.c:o ~
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PRESUPUESTO OFICIAL Aporte de la entidad Pública DOCIENTOS MILLONES DE
PESOS M/CTE. ($ 200.000.000.00)

El convenio corresponde a un valor de SEISCIENTOS
VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL
PESOS MCTE ($627.260.000.00) así:

VALOR APORTE ENTIDAD $ 200.000.000,00
VALOR APORTE $
ASOCIACION 427.760.000,00

VALOR TOTAL CONVENIO $ 627.260.000,00

El Instituto Financiero de Casanare se compromete desembolsar el
valor de los aportes a cargo de la entidad a favor del cooperante
conforme a lo estipulado el Manual Operativo del Proyecto
Fortalecimiento de Alianzas Productivas para la Vida en el
Departamento de Casanare.

Se realizaran pagos parciales de acuerdo con el avance del proyecto
hasta un 90%, los cuales deben ser previamente autorizados por el
Comité Directivo de Alianza - CDA, la Interventorfa y un 10% como
pago final con la respectiva acta de liquidación del contrato. Para el
trámite de desembolsos parciales y desembolso final, la Asociación
con el acompañamiento de la aL, presentara solicitud escrita al IFC,
junto con informe y plan de inversión del valor de la solicitud,
debidamente avalado por el COA y la Interventorfa.

PROCEDIMIENTO DE DESEMBOLSOS PARCIALES

FORMA DE PAGO Para el trámite de desembolsos parciales, la Asociación con el
acompañamiento de la Operadora Local-aL (Contratada por la
FUNDACiÓN STAR cap HUMANITY con cargo a los recursos del
Incentivo Modular- Ministerio) presentará solicitud escrita aIIFC, junto
con informe y plan de inversión del valor de la solicitud, debidamente
avalado por el COA y la Interventorfa, los pagos parciales no
superaran el 90% del valor total de cofinanciación y para su
desembolso se requiere la presentación de los siguientes
documentos.

• Informe de ejecución del proyecto de alianza por componente
(Socio empresarial, Técnico, Agro-negocio, ambiental y
financiero), el cual debe evidenciar el avance técnico,
administrativo y financiero del convenio con sus respectivos
soportes.

• Plan de Inversión de la alianza, en caso de registrarse ajustes o
modificaciones se debe anexar el concepto técnico y el acta de
CDA correspondiente.
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• Certificación de la base social consolidada suscrita por el
Representante legal de la organización de productores, la al y el
Coordinador Social.

• Informe estado actual Convenio de Alianza y Acuerdo de
comercialización.

• Tabla de pagos y retenciones del contrato de cofinanciación
firmada por el representante legal de la asociación, la al,
Interventoría y el contador de la asociación.

• Certificación por el representante legal de los aportes realizados
por la organización de productores.

• Autorización al institutito financiero de Casanare por parte de la
Asociación para giro de recursos descontados al proveedor por
impuestos.

• Certificación de la cuenta bancaria de la asociación.
• Autorización por parte de la Asociación para giro a proveedores

de bienes y servicios del proyecto.
• Factura de venta emitida por el proveedor a la asociación
• Fotocopia de la cedula de ciudadanía del proveedor, Rut y cámara

de comercio.
• Certificación de la cuenta bancaria del proveedor seleccionado

por el Comité Oirectivo de Alianza-COA, para el respectivo giro de
recursos.

• Autorización del proveedor al IFC, para el giro de recursos
autorizados por la asociación de productores.

• Acta de recibo general de los materiales e insumos suscrita por el
proveedor, Interventoría, el Representante legal de la
Organización de Productores, el asistente técnico y la aL.

• Acta individual de recibo a satisfacción de materiales e insumos
entregados suscritos por cada uno de los beneficiarios del
proyecto con el Visto Buenos del asistente técnico-Monitor,
Interventoría y de la aL.

• Anexar el Acta de COA donde se autoriza el respectivo
desembolso.

• Anexar certificación de la interventoría donde se autoriza el
respectivo desembolso.

• Soportes contractuales entre la asociación de productores y los
proveedores: Términos de referencia, Contrato de la asociación
con el proveedor, Póliza, Acta de liquidación final.

Una vez cumplidos con los documentos y requisitos exigidos para el
trámite de un desembolso parcial, se suscribirá acta parcial entre las
partes y se dará trámite al respectivo desembolso, y demás requisitos
administrativos por parte del IFC.

PROCEDIMIENTO DE PAGO FINAL

Para el trámite de desembolso final, la Asociación con el
acompañamiento de la al presentara solicitud escrita allFC, junto co
informe final y plan de inversión del valor de la solicitud, debidament
avalado mediante acta de COA la Interventoría. El valor de
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desembolso final no será inferior al1 0% del valor de la cofinanciación.
Para su desembolso se requiere la presentación de los siguientes
documentos.

• . Informe de ejecución del proyecto de alianza por componente
(Socio empresarial, Técnico, Agro negocio, ambiental y
financiero), el cual debe evidenciar el avance técnico,
administrativo y financiero del convenio con sus respectivos
soportes.

• Acta de recibo general de los materiales e insumas
correspondientes al último desembolso suscrita por el proveedor,
el Representante legal de la Organización de Productores,
lnterventoría, el asistente técnico-Monitor y la al;

• Acta individual de recibo a satisfacción de materiales e insumas
entregados suscrita por cada uno de los beneficiarios del proyecto
con el Visto Buenos del asistente técnico-Monitor, Interventoría,
representante legal y al

• Acta de COA donde se autoriza el desembolso final y liquidación.
• Plan de inversión de los recursos solicitados, avalado por el COA.
• Autorización por parte de la Asociación para giro a proveedores

de bienes y servicios del proyecto.
• Certificación de la cuenta bancaria del proveedor seleccionado

por el Comité Directivo de Alianza, para el respectivo giro de
recursos.

• Autorización del proveedor al IFC, para el giro de recursos
autorizados por la asociación de productores.

• Plan de inversión de la alianza, en caso de registrarse ajustes o
modificaciones se debe anexar el concepto técnico y el acta de
COA correspondiente.

Una vez cumplido los documentos y requisitos exigidos para el trámite
de desembolso final, se suscribirá acta de liquidación final entre las
partes y se dará trámite al respectivo desembolso.

10. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO

NOMBRE: EDWIN RICARDO JIMENEZ CAICEDO
CARGO: Subgerente Co cial y de Crédito

RESPONSABLES
INFORMACiÓN DE
NECESIDAD, ACTIVIDADES,
SOPORTE ECONÓMICO Y
TÉCNICO
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Proyectó: Cristian Ni ás V rgas Franco
Profesional Universitario Programas y Proyectos

RESPONSABLES
INFORMACiÓN
ESTRATEGICO

NOMBRE: MIRAMA LOPEZ ZAMUDIO
SOPORTE CARGO: Jefe de Oficina Asesora de Planeación

s6: arleny Barragán Fonseca
o . nal Universitario Oficina Asesora de Planeación

i

I
RESPONSA~LES I
INFORMACION
PRESUPUESTAL Iv PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES

I
I
I

I

RESPONSABLES 1

MODALIDAD DE SJLECClóN,
ASPECTO JURíDICO,
RIESGOS V GARANTíAS

\

I

I
OBJETO A CONTRATAR:

NOMBRE: LOREN CATALINA BARRERA OJEDA
CARGO: Subgerente Administrativa y Financiera

NOMBRE: NELSON BARRERA ROA
CARGO: Jefe Oficina Asesora Jurídica

">

proyectó~ ~ ~ sa Sarmiento
profesion~~estión Cartera

AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LOS INGRESOS
Y CALIDAD DE VIDA DE 40 FAMILIAS DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES DEL COMITÉ DE GANADEROS DE
MANI-COGAMANI, A PARTIR DEL INCREMENTO DE
INGRESOS GENERADOS POR LA PRODUCCiÓN DE
ENSILAJE DE SORGO FORRAJERO IMPLEMENTANDO
AGRICULTURA ORGÁNICA PARA EL CONTROL DE
ARVENSES y EL ATAQUE DE GUSANO COGOLLERO.
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