
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3518497  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 2 días de tiempo transcurrido (28/01/2022 2:57:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

031-2022  

Objeto del contrato OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADECUACUACIONES EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL
CORREGIMIENTO DE ARABIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA ¿ RISARALDA  

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

20 Días  
-  

19 días para terminar (19/02/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP

COLOMBIA, Pereira 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCTORA 3D SAS

COLOMBIA, Pereira 
Número de documento 900972645

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSTRUCTORA 3D SAS banco caja social

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

CONSTRUCTORA
3D SAS

Fecha de
aprobación:

28/01/2022 10:36:25 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Juan Camilo
Jiménez G

Fecha de
aprobación:

28/01/2022 10:56:44 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Contratación directa.
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA  
031-2022  

 
40.000.000 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación -  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  
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Garantías por
lotes, grupos o

etapasCumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?
¿Pago de anticipos?

% del anticipo:
Valor del anticipo:

¿Patrimonio autónomo?
¿Cuenta bancaria?

Pago
001

100 40.000.000,00 100 -

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CALLE 19 No. 9-50 PISO 22 COMPLEJO DIARIO DEL OTUN COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido (29/01/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido (29/01/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido (29/01/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/08/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

23 horas para terminar (31/01/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  
Sí No  

30,00  
12.000.000,00 COP  

Sí No *  
Sí No *  

Otro:  
  

Plan de pagos:

Pago % de facturación prevista Valor total previsto % de
amortización

Fecha prevista
de emisión

Total: 100%

 

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.3518497
CONSTRUCTORA 3D SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CALLE 19 No. 9-50 PISO 22 COMPLEJO DIARIO DEL OTUN  
CO-RIS-66001 - Pereira  
COLOMBIA  
Risaralda  
Pereira  
CALLE 19 No. 9-50 PISO 22 COMPLEJO DIARIO DEL OTUN  
660001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  



Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Propuesta (Objeto-Alcance del Objeto-Plazo de Ejecución-Valor-Cronograma de
actividades)

Formato único de Hoja de Vida Persona Jurídica del SIGEP

Copia del Documento de Identidad del Representante Legal

Certificado de Existencia y Representación Original (Vigencia de 30 días)

Rut Persona Jurídica

Certificado de Antecedentes Disciplinarios (de la empresa y representante legal)

Certificado de Antecedentes Fiscales (de la empresa y representante legal)

Certificado de Antecedentes Judiciales (representante legal)

Certificado registro nacional de medidas correctivas (Representante legal)

Certificaciones de experiencia laboral

Paz y salvo de pago de Parafiscales firmado por el Revisor Fiscal o Contador
Público y copia de Tarjeta Profesional y Documento de Identidad de Revisor Fiscal
o Contador Público.

Afiliación, certificado o constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud,
Pensión y Riesgos Laborales).

Certificado Cuenta Bancaria

Autorización de Uso de Datos Personales

Compromiso Anticorrupción

 1  CO1.PCCNTR.3518497

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

40.000.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 49241500
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
ADECUACUACIONES EN EL PARQUE PRINCIPAL
DEL CORREGIMIENTO DE ARABIA DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA ¿ RISARALDA

1,00 UN 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

 
Documentos del contrato
Documento Nombre del documento Detalle Solicitud de

confidencialidad?
Confidencial  

Afiliación, certificado o constancia de pago al Sistema de Seguridad Social
(Salud, Pensión y Riesgos Laborales). 

Autoliquidaciones_53484599_Consolidado (1).pdf Detalle No

Autorización de Uso de Datos Personales 15. Autorización de Uso de Datos Personales V1 (1) (2).pdf Detalle No
Certificaciones de experiencia laboral 10. CERTIFICADO DE OBRA - CONSORCIO ESTRUCTURAS 3D.pdf Detalle No
Certificado Cuenta Bancaria 14. CERT BANCARIA CONSTRUCTORA 3D 12 DE NOV.jpeg Detalle No
Certificado de Antecedentes Disciplinarios (de la empresa y representante
legal) 

6. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CONSTRUCTORA 3D.JPG Detalle No

Certificado de Antecedentes Fiscales (de la empresa y representante legal) 7. ANTECEDENTES FISCALES CONSTRUCTORA 3D.pdf Detalle No
Certificado de Antecedentes Judiciales (representante legal) 8. ANTECEDENTES JUDICIALES JUAN CARLOS DE LOS RIOS.JPG Detalle No
Certificado de Existencia y Representación Original (Vigencia de 30 días) 4. EXISTENCIA 3D 27 DICIEMBRE 2021.pdf Detalle No
Certificado registro nacional de medidas correctivas (Representante legal) 9. CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS JUAN CARLOS DE LOS RIOS.pdf Detalle No
Compromiso Anticorrupción COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN PJ.pdf Detalle No
Copia del Documento de Identidad del Representante Legal 3. CEDULA y TARG ING JUAN CARLOS DE LOS RIOS - Ampliada.pdf Detalle No
Formato único de Hoja de Vida Persona Jurídica del SIGEP 2. HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA 3D.pdf Detalle No
Paz y salvo de pago de Parafiscales firmado por el Revisor Fiscal o
Contador Público y copia de Tarjeta Profesional y Documento de Identidad
de Revisor Fiscal o Contador Público. 

CERT PAGO SEG SOCIAL.pdf Detalle No

Propuesta (Objeto-Alcance del Objeto-Plazo de Ejecución-Valor- PRESUPUESTO DE OBRA.xlsx Detalle No
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades Autónomas,
Asignación Especial SGP para Resguardos
Indígenas - AESGPRI)

Total
Entidad Estatal registrada en el

SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

41 CDP No validado 40.000.000 COP 40.000.000 COP 24-50-20-5

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Cronograma de actividades) 
Rut Persona Jurídica rut enero 27_2022 constructora 3d.pdf Detalle No

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido (28/01/2022 10:36:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA.pdf CLAUSULADO CONTRATO DE OBRA.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Juan Camilo Jiménez G Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1088263952  

Supervisor clara luz forero idarraga Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 30282821  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor clara luz forero idarraga 2 días de tiempo transcurrido (28/01/2022 10:56:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Juan Camilo Jiménez G

Expenditure Approver Juan Camilo Jiménez G 2 días de tiempo transcurrido (28/01/2022 10:56:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Juan Camilo Jiménez G

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
 

0

0

0

40.000.000

0

0

40.000.000

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

 
 

40.000.000 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  
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