# Información general

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.3477119 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 4 días de tiempo transcurrido *(27/01/2022 12:03:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.3477119 |
| **Objeto del contrato** | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE LOS ASCENSORES E1 Y E2 INCLUYENDO REPUESTOS MENORES Y SU ATENCIÓN 24 HORAS LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA EN CASO DE EMERGENCIA UBICADOS EN EL CSET. |
| **Tipo de Contrato** | Otro |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 11 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 2 días de tiempo transcurrido *(29/01/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 27/12/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 28/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 27/06/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 3 días de tiempo transcurrido *(28/01/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 27/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

COLOMBIA, Bucaramanga

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC SAS**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 860068083

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC SAS | BANCOLOMBIA | Ahorros | 03214364629 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JUAN CARLOS GONZALEZ C.* ***Fecha de aprobación:*** *27/01/2022 3:22:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *LEONARDO HERNANDEZ SILVA* ***Fecha de aprobación:*** *27/01/2022 4:41:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_3477119_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Contratación directa (con ofertas) |
| **Unidad de contratación** | CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS |
| **Proceso de Contratación** | CD-STD-CSET-00290-2022 |
| **Título de la oferta** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE LOS ASCENSORES E1 Y E2 INCLUYENDO REPUESTOS MENORES Y SU ATENCIÓN 24 HORAS LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA EN CASO DE EMERGENCIA UBICADOS EN EL CSET |
| **Cuantía del contrato** | 21.753.200 COP |

# Condiciones

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Transporte incluido

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑ Sí ☐ No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐ Sí ☑ No

**Seriedad de la oferta** ☐ Sí ☑ No

**Cumplimiento** ☑ Sí ☐ No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días de tiempo transcurrido *(28/01/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 27/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días de tiempo transcurrido *(28/01/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 27/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días de tiempo transcurrido *(28/01/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 27/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | |
| ☑ % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días de tiempo transcurrido *(28/01/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 27/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 3 días de tiempo transcurrido *(28/01/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(29/01/2022 4:08:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Advertencia | Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Advertencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CO1.WRT.8662804 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 210.876.600,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 27/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| | CO1.WRT.8659519 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 210.876.600,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 27/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 15 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.3477119

**Proveedor** PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC SAS

**Creado por** SILVANA CASTRO BARRERA

**Agregado en** 10 horas de tiempo transcurrido *(31/01/2022 8:25:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Comentario** El contrato se deriva del proceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2713682&isFromPublicArea=True&isModal=False donde están documentos

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Carrera 27 # 15-07

**Ubicación** CO-SAN-68001 - Bucaramanga

**País** COLOMBIA

**Departamento** Santander

**Municipio** Bucaramanga

**Dirección** Carrera 27 # 15-07

**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Carrera 27 # 15-07 Centro de Servicios Empresariales y Turísticos, SENA Regional Santander. | COLOMBIA > Santander > Bucaramanga |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.3477119

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21.753.200,00 | 21.753.200,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 72101506 | Mantenimiento. Ascensor E1- Marca STEP. Tecnología. Electromecánico. Capacidad 900 Kg- 12 pasajeros. Velocidad 1.00 m-s. Paradas seis -6-. Inspección general en partes móviles. Mecánicas. Sistema de suspensión de puertas. Operadores limitador de velocidad. Batidor y guías. Inspección en cabina. Contrapeso. Paracaídas de contrapeso. Inspección en amortiguadores de cabina y contrapeso, Paracaídas de contrapeso. Inspección en mando electrónicos y otros dispositivos de seguridad. Inspección en pozo de ascensor. Inspección en cuarto de máquinas. Sistemas de tracción y control principal. Limpieza general interna y externa de los equipos. Inspección sistema de potencia. Revisión de cunas de poleas. Inspección protecciones de salida de cables. Inspección de sistema de poleas de desvió. Poleas de contrapeso. Polea de Cabina. Polea tractora. Polea de compensación de cables. Inspección del sistema de ventilación. Inspección en el sistema de frenos. Inspección general en sistemas electrónicos. Fuentes de voltaje y tarjetas. Calibración de voltajes. Resistencias según modelo. Mantenimiento de transformadores eléctricos circuitos de potencia y control general. Inspección en el sistema de señalización en hall y cabina. Inspección en distancias, ajustes y funcionamiento de sistema de operación de puertas. Inspección en puertas de hall y cabina y sus sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos. Inspección en todos los circuitos de seguridad. Suministro de insumo aceite para aceiteras. Inspección general en foso de amortiguadores. Lubricación general de todas las partes de cabina y del ascensor en general donde se requiera. NOTA Un mantenimiento preventivo mensual durante doce meses. El mantenimiento se hará desde el mes de enero hasta diciembre de 2022 | 12,00 | UN | 709.478,00 | 709.478,00 | 8.513.736,00 | 8.513.736,00 |
| 2 | 72101506 | Mantenimiento. Ascensor E2 Marca STEP. Tecnología. Electromecánico. Capacidad 900 Kg- 12 pasajeros. Velocidad 1.00 m-s. Paradas siete 7-. Inspección general en partes móviles. Mecánicas. Sistema de suspensión de puertas. Operadores limitador de velocidad. Batidor y guías. Inspección en cabina. Contrapeso. Paracaídas de contrapeso. Inspección en amortiguadores de cabina y contrapeso, Paracaídas de contrapeso. Inspección en mando electrónicos y otros dispositivos de seguridad. Inspección en pozo de ascensor. Inspección en cuarto de máquinas. Sistemas de tracción y control principal. Limpieza general interna y externa de los equipos. Inspección sistema de potencia. Revisión de cunas de poleas. Inspección protecciones de salida de cables. Inspección de sistema de poleas de desvió. Poleas de contrapeso. Polea de Cabina. Polea tractora. Polea de compensación de cables. Inspección del sistema de ventilación. Inspección en el sistema de frenos. Inspección general en sistemas electrónicos. Fuentes de voltaje y tarjetas. Calibración de voltajes. Resistencias según modelo. Mantenimiento de transformadores eléctricos circuitos de potencia y control general. Inspección en el sistema de señalización en hall y cabina. Inspección en distancias, ajustes y funcionamiento de sistema de operación de puertas. Inspección en puertas de hall y cabina y sus sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos. Inspección en todos los circuitos de seguridad. Suministro de insumo aceite para aceiteras. Inspección general en foso de amortiguadores. Lubricación general de todas las partes de cabina y del ascensor en general donde se requiera. NOTA Un mantenimiento preventivo mensual durante doce meses. El mantenimiento se hará desde el mes de enero hasta diciembre de 2022 | 12,00 | UN | 730.422,00 | 730.422,00 | 8.765.064,00 | 8.765.064,00 |
| 3 | 72101506 | Proceso de Certificación 2022 para los ascensores E1- Marca STEP y E2- Marca STEP | 2,00 | UN | 452.200,00 | 452.200,00 | 904.400,00 | 904.400,00 |
| 4 | 72101506 | Bolsa de repuestos contrato de Mantenimiento 2022 | 1,00 | UN | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 | 3.570.000,00 |

# Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |

| | | |
|---|---|---|
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf | GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | LEONARDO HERNANDE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 91177987 | Guardar y notificar |
| Supervisor | JULIAN ENRIQUE CELY | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 91112902 | Guardar y notificar |

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | JULIAN ENRIQUE CELY CARDENAS | 4 días de tiempo transcurrido *(27/01/2022 4:41:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LEONARDO HERNANDEZ SILVA |
| Expenditure Approver | LEONARDO HERNANDEZ SILVA | 4 días de tiempo transcurrido *(27/01/2022 4:41:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LEONARDO HERNANDEZ SILVA |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 21.753.200 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 21.753.200 |

**Código BPIN**: 2017011000408 **Año de vigencia**: 2022

Validado

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑Sí ☐No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 36-02-00

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 3622 | CDP | Generado | 21.753.200 COP | 21.753.200 COP | 36-02-00-068-930910 | Editar |

**Saldo de CDP**: 21.753.200 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 21.753.200 COP
**Última consulta a SIIF**: Exito
**Fecha de consulta SIIF**: 25/01/2022 11:26 AM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 22022 | Presupuestal (CDP) | 28/01/2022 12:00 AM | Generado | 21.753.200 COP | 21.753.200 COP | Sin documento | C-3699-1300-14-0-3699016-02 | SIIF Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 21.753.200 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**: 21.753.200 COP
**Última consulta a SIIF**: Exito
**Fecha de consulta SIIF**: 31/01/2022 8:25 AM