La cultura es de todos | Mincultura

Bogotá, D.C. Diciembre 5 de 2018

335 - 1555 - 2018

Doctora
SULMA YOLANDA GUTIERREZ HERNANDEZ
Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios
Ciudad

Asunto: **VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PROCESO MC CM 014 2018**

De manera atenta presento la verificación de los requisitos habilitantes del proceso de contratación del asunto, relacionados con la capacidad financiera y la capacidad organizacional de los proponentes.

El objeto de la selección es: Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para el contrato de obra resultante de la Licitación Pública cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA SEGUNDA ETAPA DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA, DECLARADA BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL. PRESUPUESTO OFICIAL ($ 233.668.162,00)

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

CAPITAL DE TRABAJO – MAYOR O IGUAL AL 40% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

PATRIMONIO - MAYOR O IGUAL AL 30% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

ÍNDICE DE LIQUIDEZ - MAYOR O IGUAL A 1.2

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO - MENOR O IGUAL A 70%

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES - MAYOR O IGUAL A 1.3

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO – MAYOR O IGUAL A 5%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO - MAYOR O IGUAL A 1.5%

La cultura es de todos | Mincultura

		Indicadores de Capacidad Financiera					Indicadores de Capacidad				
	PROPONENTE	CAPITAL DE TRABAJO	PATRIMONIO	INDICE DE LIQUIDEZ	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	RENTABILIDAD DEL ACTIVO	HABILITADO		OBSERVACIONES
		AC - PC >= 40%	AT - PT >= 30%	AC / PC >= 1,2	(PT/AT)X100 % < = 70%	U.O./GASTOS DE INTERESES >=1,3	Utilidad Operacional/ Patrimonio >= 5%	Utilidad Operacional/ Activo >=1.5%	SI	NO	
1	ZAMORA MELO RAFAEL EDUARDO	695.339.246	942.710.341	3,36	32%	17,59	43%	29%	X		
2	QUINTERO Y RIAÑO S.A..	185.297.000	193.033.000	3,89	24%	5,06	13%	9%	X		
3	CONSORCIO ISAAC MC	732.413.412	1.074.791.729	16,59	-	1.064,25	-	-		X	EL INTEGRANTE 3G INGENIERIA AVANZADA SAS, NO PRESENTO RUP CON LA INFORMACION FINANCIERA A 31 DIC/17

Se remite tres propuestas (3) verificadas con sus respectivas observaciones .

Cordialmente,

CECILIA CASTAÑEDA CARDENAS
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera y Contable

JAIME ORLANDO GUTIERREZ G.
Evaluador Financiero