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1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRESENTE SATISFACER CON LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO

El articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia sefiala que “...) Son fines esenciales del Estado: servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion (...)”; el articulo 113 de la Constitucidn Politica establece que “los
diferentes drganos del estado tienen funciones separadas, pero colaboran arménicamente para la
realizacion de sus fines”. Asi mismo, de conformidad con el articulo 62 de la Ley 489 de 1998: “En virtud
del principio de coordinacién y colaboracién, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia
en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En
consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones
y se abstendran de impedir o estorbar en el cumplimiento por los érganos, dependencias, organismos y
entidades titulares”.

La Agencia Nacional Infraestructura es una Agencia Estatal de Naturaleza Especial, del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y
autonomia administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, segin Decreto 4165
del 03 noviembre de 2011, la cual de conformidad con el articulo 3 del Decreto 4165 de 2011, tiene por
objeto: “(...) planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de
concesiones y otras formas de Asociacion Publico Privada (APP), para el disefio, construccion,
mantenimiento, operacién, administracion y/o explotacion de la infraestructura publica de transporte en
todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociacion
publico privada para otro tipo de infraestructura publica cuando asi lo determine expresamente el
Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este articulo, dentro del
respeto a las normas que regulan la distribucion de funciones y competencias y su asignacion”.

El numeral 18 del articulo 4 del Decreto 4165 de 2011, establecié como funcién general de la AGENCIA
asesorar a las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios y a las entidades nacionales, en
la estructuracion técnica, legal y financiera de proyectos de concesién u otras formas de Asociacion
Publico-Privada, para lo cual se suscribiran los convenios y contratos que sean necesarios.

La Corporacién Autonoma Regional del Rio Grande de la Magdalena — CORMAGDALENA- fue creada por
el articulo 331 de la Constitucidn Politica, como un ente corporativo especial del orden nacional con
autonomia administrativa, presupuestal y financiera, dotado de personeria juridica propia, el cual
funcionard como una Empresa Industrial y Comercial del Estado. Segun el articulo 3 de la Ley 161 de
1994, CORMAGDALENA tendra jurisdiccion en el territorio de los municipios riberefios del Rio
Magdalena, desde su nacimiento en el Macizo Colombiano, en la colindancia de los Departamentos de
Huila y Cauca, jurisdiccién de los Municipios de San Agustin y San Sebastian respectivamente, hasta su
desembocadura en Barranquilla y Cartagena. Asi mismo, su jurisdiccion incluira los Municipios riberefios
del Canal del Dique y comprenderd ademads los Municipios de Victoria, en el Departamento de Caldas,
Majagual, Guaranda y Sucre en el Departamento de Sucre, y Achi, en el Departamento de Bolivar.
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El Canal del Digue es un cuerpo de agua que se encuentra ubicado entre el municipio de Calamary la
Bahia de Cartagena. “El nombre de Canal del Dique surge del rompimiento de un dique que separaba las
aguas del rio Magdalena de las ciénagas adyacentes”!. “La cuenca del Canal del Dique se localiza en la
region Caribe y en las estribaciones de la Serrania de San Jacinto, cubre parte de los departamentos de
Atldantico, Magdalena, Bolivar y Sucre con una superficie total de 4136.2 Km2 y una longitud de 116 Km
desde Calamar hasta su desembocadura en la bahia de Cartagena. Se encuentra localizado en la margen
oriental del tramo inferior del denominado Bajo Magdalena y a través de los cafios Correa, Baya,
Matunilla y Lequerica presenta desembocaduras hacia mar abierto y hacia la bahia de Barbacoas”?.

“El canal estd conformado por varias ciénagas, humedales y tierras inundables. Es una ecorregion en la
que se desarrollan actividades de ganaderia, agricultura, pesca, suministro de agua para acueductos,
navegacion y servicios ambientales; aspectos que benefician a cerca de 1,5 millones de habitantes de
dieciocho municipios pertenecientes a los departamentos de Atldntico, Bolivar y Sucre.”.

Dado que el Canal del Dique se encuentra bajo la jurisdiccion de CORMAGDALENA, el Ministerio de
Medio Ambiente, mediante la Resolucién No. 260 del 2 de marzo de 1997 requiri6 a CORMAGDALENA
para que presentara un Plan de Restauracién Ambiental de los Ecosistemas Degradados en el area de
influencia del Canal del Dique. En cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Resolucién No. 260
del 31 de marzo de 1997, CORMAGDALENA hizo entrega al Ministerio de Ambiente del Estudio de
Prefactibilidad denominado “Plan de Restauracidn de los Ecosistemas degradados del area de influencia
del Canal del Dique” el 25 de marzo de 1998.

Mediante la Resolucidon No. 0921 del 8 de octubre de 2001, se modificé la Resolucion No. 260 del 31 de
marzo de 1997 y se establecieron los alcances de los estudios para la restauraciéon teniendo como
referente el estado del canal en el afio 1984 en las bahias de Cartagena, Barbacoas, Canal del Dique y
sistema cenagoso asociado e influenciado por el Canal del Dique, incluyendo control de sedimentos a la
entrada del sistema en calamar.

Mediante la Resolucion No. 249 del 10 de marzo de 2004 el Ministerio de Ambiente solicité a
CORMAGDALENA, disefiar una alternativa de manejo hidrosedimentolégico del Canal del Dique, para el
Plan de Restauracién Ambiental de los ecosistemas degradados que cumpla con unos requisitos técnicos
y ambientales minimos que se enunciaron en dicho acto administrativo. A su vez, mediante la Resolucién
2749 de 2010, se le impuso, entre otras, la obligacion a CORMAGDALENA de “presentar para evaluacion
y aprobacion los disefios detallados de una alternativa dentro del “Plan de Restauracion y recuperacion
de los ecosistemas degradados del Canal del Dique” donde sean establecidos y disefiados los sistemas de
manejo hidrosedimentoldgico del canal del Dique”.

1 Aguilera. M. (2006). Documentos de Trabajo sobre Economia Regional. El Canal del Dique Y Su Subregion: Una
Economia Basada En La Riqueza Hidrica. 72. Recuperado de:
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-72_%28VE%29.pdf

2 Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolucién No. 2749 del 30 de diciembre de 2010,
por medio de la cual se toman medidas de ajuste a la Resolucién 2161 de 2009.

3 CDM SMITH. (2015). El Canal del Dique, un proyecto que lucha contra el fendmeno invernal. Recuperado de:
https://www.cdmsmith.com/es/Client-Solutions/Projects/Canal-del-Dique
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Aunado a lo anterior, mediante el Decreto 4580 de 2010, el Gobierno Nacional declaré la emergencia
econdmica, social y ecolégica en todo el territorio nacional con ocasién del fenémeno de La Nifia 2010-
2011, desastre natural que se considerd de dimensiones extraordinarias e imprevisibles, afectando en
gran medida a la poblacién que habitaba en las inmediaciones del Canal del Dique, situacidon que torné
de mayor importancia el Plan que le fue requerido a CORMAGDALENA.

Con el propésito de conjurar la dificil situacidon generada por la ola invernal 2010-2011 se cre6 el FONDO
ADAPTACION — en adelante el FONDO-, cuya finalidad consiste “en la identificacién, estructuracién y
gestion de proyectos, la ejecucion de procesos contractuales, disposicion y transferencia de recursos
para la recuperacién, construccién y reconstruccion de la infraestructura de transporte, de
telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios publicos, de vivienda, de educacion, de
salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitacion
econdmica de sectores agricolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal y demas acciones
tendientes a la mitigacidn y prevencién de riesgos y a la proteccién de la poblacién de las amenazas con
ocasion del fenédmeno de La Nifia, asi como para impedir definitivamente la prolongacion de sus
efectos”.

A partir del corolario en mencion, el 20 de septiembre de 2011, CORMAGDALENA postuld ante el
FONDO, el "Proyecto de Restauracion de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique - Obras de
Regulacion de Caudales para el control de inundaciones, ingreso de sedimentos y recuperacion
ambiental”. Dicho proyecto incluye, entre otros, las “obras para mantenimiento de la navegacion mayor,
control de los niveles del agua en el canal, control de la intrusidon de la cufia salina, mejorar las conexiones
Ciénaga - Ciénaga y Ciénagas-Canal del Dique y mantener las condiciones de los accesos al agua del
Canal del Dique para riego, abastecimiento de agua potable y otros servicios en el drea del Canal del
Dique. También incluye obras de mejoramiento de las condiciones sociales de las poblaciones riberefias
del Canal del Dique"- en adelante, el “PROYECTO”-. Lo anterior, con el fin de mitigar los efectos
generados por la ola invernal 2010-2011, asi como contrarrestar sus efectos y evitar su propagacién en
el area de influencia del Canal del Dique.

Una vez revisado el PROYECTO, el Consejo Directivo del FONDO, segun consta en el Acta No. 4 del 29 de
septiembre de 2011, aprobd su participacion en el mismo y se comenzé a planear la forma en la que
deberia llevarse a cabo su estructuracidn. Por su parte, el documento CONPES 3776 de 2013 le dio un
gran espaldarazo al PROYECTO, ya que por medio de este se realizé la "Declaratoria de Importancia
Estratégica del Proyecto Construccion y Reconstruccion de las Zonas Afectadas por la Ola Invernal —
Decreto 4580 de 2010 Nacional", dentro del cual se encuentra el Proyecto "Restauracion de Ecosistemas
del Sistema Canal del Dique", como parte de la linea de intervencion “l. Mitigacion del riesgo”, proyecto
gue tiene como objetivo primordial de llevar a cabo “obras de regulacion de caudales para control de
inundaciones, controlar el ingreso de sedimentos y la recuperacion ambiental, asi como el
mantenimiento de la navegacion mayor, el mejoramiento de las conexiones ciénaga-ciénaga y ciénagas-
Canal del Dique y mantenimiento de las condiciones de los accesos de agua potable y otros servicios en
el drea del Canal del Dique”, obras que permitiran la adaptacién al cambio climatico de las poblaciones
aledadas al canal.
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Definida la importa del PROYECTO y el respaldo que posee el mismo, se procedié a su estructuracion
para lo cual se contrataron diferentes compaiiias (Haskoningd Nederland B.V y Gdmez Cajiao y Asociados
S.A) que adelantaron los estudios y disefios a Fase lll; contdndose adicionalmente con el apoyo de un
estructurador financiero (BONUS Banca de Inversion S.A.S), quienes ademas de la vocacion ambiental
propia del PROYECTO, se concentraron en el objetivo del transporte maritimo, orientado hacia el
mantenimiento de la navegabilidad por el Canal del Dique, teniendo en cuenta que es un eje
fundamental del transporte de carga por el Rio Magdalena hacia los puertos del Distrito de Cartagena.

Los objetivos del PROYECTO son los siguientes:

a) Regulacion activa del ingreso de caudales al sistema del Canal del Dique.

b) Control de transito de sedimentos entre el canal y las bahias de Cartagena y Barbacoas.

c) Control de inundaciones y control de niveles de agua en el Canal del Dique.

d) Control de la intrusion salina.

e) Infraestructura disefiada para la adaptacion al cambio climatico.

f) Mejoramiento de las conexiones ciénaga - ciénaga y ciénaga - Canal del Dique.

g) Restauracion de los ecosistemas del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San
Bernardo.

h) Restauracién de rondas de ciénagas, cafios y Canal del Dique.

i) Aseguramiento del recurso hidrico del canal para agua potable, riego, ganaderia, pesca y
otros servicios (suministro de Cartagena).

j)  Optimizacidon de la navegabilidad en el Canal del Dique.

Dada la importancia e impacto que tiene el Canal del Dique para el Gobierno Nacional en materia
ambiental asi como para la navegabilidad y transporte fluvial, el 11 de enero de 2019, en reunion llevada
a cabo en instalaciones de la Presidencia de la Republica, se vio la necesidad de contar con la
participacién de La Agencia Nacional de Infraestructura- ANI- en el PROYECTO, por el objeto y funciones
de esta entidad, por su nivel amplio de experiencia en la estructuracion de proyectos de gran
envergadura, asi como, por contar con el personal calificado para asesorar y apoyar en la estructuracion
de proyectos con vocacion de ejecutarse bajo el esquema de Asociacidn Publico Privada u otro tipo de
concesion.

Tal y como se menciond de manera precedente, el articulo 3° del Decreto 4165 de 2011 establecid que
la ANI tiene por objeto: "(...)planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar
proyectos de concesiones y otras formas de Asociacion Publico Privada (APP), para el disefio,
construcciéon, mantenimiento, operacion, administracion y/o explotacion de la infraestructura publica de
transporte en todos sus modos (...); siendo competente para estructurar los proyectos de APP sobre la
infraestructura de transporte, la cual estd compuesta por: “(...) los rios, mares, canales de aguas
navegables y los demds bienes de uso publico asociados a estos (...)”, segun el numeral 4 del articulo 4°
de la Ley 1682 de 2013. Asi entonces, la Junta Directiva del FONDO se reunié los dias 31 de eneroy 5 de
febrero de 2019, y aprobd la entrega del PROYECTO a la ANI.

Para la entrega del PROYECTO, era importante contar con el trabajo articulado de las tres entidades
involucradas (LA ANI, CORMAGDALENA y EL FONDO), quienes adelantaron mesas de trabajo para
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establecer el marco de un acuerdo tripartito que permitiera establecer las responsabilidades de cada
entidad en este proceso. Para tales efectos, las entidades referidas convinieron en la celebracién de un
Convenio Interadministrativo que permitiera un trabajo mancomunado, razén por la cual, con fecha del
17 de abril de 2019 se suscribié el convenio interadministrativo con numero interno 003, 001 y 005,
correspondientes a CORMAGDALENA, EL FONDO y LA ANI respectivamente -en adelante, el “CONVENIO
TRIPARTITO”-, cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, sociales, ambientales,
contables, juridicos, financieros y en la valoracion de riesgos entre la Corporacion Auténoma Regional
del Rio Grande de la Magdalena - Cormagdalena, el Fondo Adaptacion y la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI para la preparacion, andlisis, revision y evaluacion de la estructuracion del proyecto
"Restauracion de ecosistemas degradados del Canal del Dique".

Como parte de las obligaciones del CONVENIO TRIPARTITO, se acordd que el PROYECTO seria contratado
por medio de un esquema de Asociacion Publico Privada bajo los términos de la Ley 1508 de 2012, siendo
la entidad concedente la ANI, mientras que CORMAGDALENA, en virtud de sus competencias,
acompafiaria en la ejecucion del PROYECTO.

Con el fin de continuar avanzando en la estructuracion técnica del PROYECTO, se considerd necesario
contratar a la firma GOMEZ CAJIAO y ASOCIADOS S.A.S — en adelante GOMEZ CAJIAO-, quienes habian
trabajado en la etapa inicial de la estructuracién del Proyecto, circunstancia esta que permitié una mayor
comprension del alcance pretendido, lo que a su vez facilitaria la adecuacién de los estudios para el
desarrollo de la alternativa de Asociacion Publico Privada a estructurar, entre otros, ampliando la
informacién, ajustando los productos a la normatividad que rige la materia y realizando el
acompafiamiento ante las correspondientes entidades publicas, acompafiando el cierre fiscal del
proyecto y el mismo proceso licitatorio.

Como parte de la estructuracion adelantada por GOMEZ CAJIAO, y para garantizar la correcta ejecucién
del PROYECTO, se encontrd necesario incluir como parte de la infraestructura a ser otorgada en
concesion, una infraestructura que se encontraba a cargo de ciertas entidades territoriales, razén por la
cual, se encontré necesario realizar ciertas mesas de trabajo con los municipios de Arjona, Calamar,
Manati, Repelén, San Onofre, San Cristébal, Santa Lucia y Soplaviento, bien para la entrega de vias
tercerias que garantizaban la conexién del PROYECTO o para la entrega de diques de proteccién en
ambas margenes del Canal del Dique, a efectos de que se garantizara su estabilidad mediante las
intervenciones que sean requeridas, y se realicen las actividades de operacién y mantenimiento durante
la ejecucion del PROYECTO.

Conforme con lo anterior, el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 establece que “las entidades publicas
podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios
interadministrativos (...)”. En el mismo sentido, el articulo 10 de la Ley 1682 de 2013 establece que: "En
los proyectos de infraestructura de transporte de utilidad publica e interés social a cargo de la Nacién
gue requieran intervenciones urbanas o rurales en vias de la red secundaria o terciaria para su
desarrollo, se suscribird un convenio de colaboracion y coordinacion con la Autoridad Territorial
correspondiente en el que se establezcan las responsabilidades que cada una de las partes asume en la
ejecucion de las actividades relacionadas con el proyecto (...)".
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Asi entonces, una vez analizado el marco normativo aplicable y el alcance de la futura concesion, se hace
necesario contar con la suscripcién del convenio interadministrativo -en adelante el Convenio- entre el
Municipio de Repeldn (Atlantico) -en adelante la “ENTIDAD TERRITORIAL”- y la ANI, cuyo propdsito es
incluir dentro del alcance fisico del PROYECTO la intervencién de la infraestructura que se detalla a
continuacion:

Intervencion a
No. Infraestructura realizar en el marco Ubicacion
del proyecto

Coordenada inicial

, , Este: Norte:

Via Santa L

'a >anta tucla 890952.09E 1643119.80N

A — Villa Rosa L.

. . Mantenimiento de

incluido el

. la Infraestructura

Dique de

proteccién. Coordenada Final
Este: Norte:
885382.67E 1642326.03N

Es pertinente resaltar que con la suscripcion del convenio y con el alcance del PROYECTO se generara un
desarrollo en la regién y el aumento de la competitividad de la ENTIDAD TERRITORIAL. Lo anterior, a
partir del mejoramiento de la infraestructura a ceder a titulo gratuito, garantizando una transitabilidad
adecuada y mejorando la movilidad en el sector, lo que generara un beneficio directo a los usuarios que
transitan y viven en las inmediaciones del corredor.

2. OBJETO DEL CONVENIO Y DEMAS CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1 OBJETO

El Convenio tiene por objeto que el municipio de Repeldn (Atlantico) ceda a la ANI en administracion
temporal, a titulo gratuito, en el estado en que se encuentren para su intervencion, la infraestructura
sefialada en la siguiente tabla, para efectos de la ejecucién del Proyecto para la Restauracién de
Ecosistemas Degradados del Canal del Dique bajo un esquema de Asociacidn Publico Privada de iniciativa
publica.

Tabla Infraestructura
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Infraestructura Intervencion a
item realizar en el marco | Ubicacidn
del proyecto

Coordenada inicial

Este: Norte:
890952.09E 1643119.80N

Via Santa Lucia

A - Vi
. |Il.a Rosa Mantenimiento de
incluido el
R la Infraestructura

Dique de

proteccion. Coordenada Final
Este: Norte:
885382.67E 1642326.03N

2.2. COMPROMISOS DE LAS PARTES
2.2.1 COMPROMISOS DE LA ANI

La ANI tendra a su cargo las siguientes obligaciones: (1) recibir de la ENTIDAD TERRITORIAL mediante
Acta de Entrega y Recibo, la infraestructura y los predios asociados a la misma, descritos en el Numeral
2.1. del presente Convenio, que seran entregados mediante la misma Acta al concesionario que resulte
del proceso de seleccion del proyecto; (2) cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad vial mientras
el Concesionario esté a cargo de la infraestructura; (3) realizar la entrega a la Entidad Territorial de la
Infraestructura cedida en el Convenio, debidamente intervenida de acuerdo con las actividades
estipuladas en el Contrato de Concesidn; (4) realizar la supervision del Convenio; y (5) desplegar las
demas actividades que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del Convenio, en el marco de sus
competencias.

A partir de la devolucidn de la infraestructura descrita en el punto 2.1 del presente documento que
realice la ANI al municipio de Repeldn, la ANI no asumird compromiso o responsabilidad alguna frente a:
(1) inversiones nuevas sobre la infraestructura devuelta a la Entidad Territorial y (2) cualquier evento que
resulte de la intervencidon de la infraestructura referida mientras se encuentra bajo la tutela y
administracidn de la ENTIDAD TERRITORIAL.

2.2. COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

La ENTIDAD TERRITORIAL tendra a su cargo las siguientes obligaciones: (1) realizar la entrega a la ANI en
la fecha indicada mediante comunicacién escrita, una vez estd la solicite, de la infraestructura y los
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predios asociados a la misma descritos en el Numeral 2.1. del presente Convenio, mediante Acta de
Entrega y Recibo; (2) recibir de la ANI la Infraestructura cedida en el Convenio, debidamente intervenida
de acuerdo con las actividades estipuladas en el Contrato de Concesidn; (3) recibir las franjas del terreno
y demas bienes asociados a la infraestructura que se llegaren a adquirir en virtud del Convenio y suscribir
el Acta de Entrega y Recibo de las mismas a la terminacion de este; (4) brindar acompafiamiento
permanente al Concesionario del Proyecto en la gestidn social que debera realizarse en la ejecucién de
las obras; (5) apoyar la gestién ante las empresas de servicios publicos y en las aprobaciones e
implementacion de los planes de manejo de trafico; (6) realizar la supervision del Convenio; y (7)
desplegar las demas actividades que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del Convenio, en
el marco de sus competencias.

A partir de la entrega a la ANI de la infraestructura descrita en el numeral 2.1. y hasta su posterior
devolucién a la Entidad Territorial conforme a lo establecido en el presente numeral, la Entidad Territorial
no asumirda compromiso o responsabilidad alguna frente a: (1) inversiones nuevas sobre la
infraestructura entregada en administracion a la ANl y (2) cualquier evento que resulte de la intervencién
de la infraestructura referida mientras se encuentra bajo la tutela y administracién de la ANL.

2.3. PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

El plazo del Convenio serd aquel que requiera el Concesionario para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el Contrato de Concesién del Proyecto asociadas a las intervenciones establecidas en el
Convenio o hasta que las Partes de mutuo acuerdo decidan darlo por terminado, lo que primero ocurra.

2.4. SUPERVISION DEL CONVENIO

La supervisién y seguimiento de la ejecucion del Convenio se hara a través de un funcionario de la ANI
designado por la Vicepresidencia de Gestion Contractual o la Vicepresidencia Ejecutiva, segun
corresponda, y un funcionario de la ENTIDAD TERRITORIAL designado por su representante, quienes
llevaran a cabo, entre otras, las siguientes actividades: (1) ejercer una eficaz vigilancia en la ejecucién del
objeto del Convenio; (2) exigir y verificar el cumplimiento de los compromisos de las Partes; (3) solicitar
a las respectivas entidades la informacién y documentacién que consideren necesarias en relacién con
el desarrollo del objeto del Convenio; (4) proporcionar los medios disponibles que faciliten la ejecucion
del Convenio; (5) Concertar los ajustes y modificaciones que fueren necesarias al Convenio; (6) Presentar
informes de las actividades desarrolladas en el marco del Convenio, cuando sea requerido; (7) Solicitar
las modificaciones y prérrogas del Convenio, cuando haya lugar y de conformidad con lo solicitado por el
Comité de Seguimiento; (8) Elaborar el informe final de supervision; (9) Proyectar y elaborar el Acta de
Terminaciony el Acta de Liquidacidn del Convenio y someterla a la aprobacidn de las Partes del Convenio.

2.5. COMITE DE SEGUIMIENTO

La ANl y la ENTIDAD TERRITORIAL conformaran un Comité de Seguimiento del Convenio, el cual estara
integrado por parte de la ANI por los funcionarios que designe de la Vicepresidencia de Gestidn
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Contractual o la Vicepresidencia Ejecutiva, segln corresponda, y por parte de la Entidad Territorial por
los funcionarios que designe su representante, en el marco del cual se discutiran los aspectos técnicos
del Convenio. La Secretaria Técnica del Comité estara a cargo de los funcionarios que designe por escrito
la ANI y la ENTIDAD TERRITORIAL, que debera elaborar y llevar las actas respectivas de las reuniones
adelantadas. El Comité de Seguimiento del Convenio tendra las siguientes funciones: (1) Coordinar
técnica y operativamente las actividades conjuntas para el desarrollo del Convenio; (2) Hacer
seguimiento al desarrollo integral del Convenio y poner en conocimiento de las Partes aspectos
relevantes, y dificultades frente a su desarrollo; (3) Evaluar y solucionar los inconvenientes que se
presenten durante el desarrollo del Convenio; (4) Reunirse cada vez que se requiera durante la ejecucién
del Convenio.

En el evento de cambio de supervision, no se requiere modificar el Convenio y la designacion se hara
mediante comunicacion escrita de la Parte que efectuie el cambio.

3. IDENTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTO JURIDICO

El Convenio a suscribir tiene como sustento normativo el articulo 113 de la Carta Politica que dispone,
“los diferentes drganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armdnicamente para la
realizacion de sus fines”; el articulo 6 de la Ley 489 de 1998 que establece que “En virtud del principio de
coordinacidn y colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestardn
su colaboracidn a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir
o estorbar su cumplimiento por los drganos, dependencias, organismos y entidades titulares.” Y también el
articulo 95 de la Ley 489 de 1998, que dispone “Las entidades publicas podran asociarse con el fin de
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar servicios que se hallen a su cargo,
mediante la celebracién de convenios interadministrativos, o conformacién de personas sin animo de
lucro”.

Por lo anterior, el Convenio a suscribir es un convenio interadministrativo de colaboracién, de los que
trata el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, el cual se suscribe directamente por la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA y la ENTIDAD TERRITORIAL. A su vez el convenio es de aquellos de los que trata el
articulo 10 de la Ley 1682 de 2013, el cual se suscribe directamente por LA ANI y el municipio Repeldn,
para que esta ceda a LA ANI en administracidon temporal, a titulo gratuito y en el estado en que se
encuentre para su intervencion, la INFRAESTRUCTURA sefalada en el objeto.

La modalidad de seleccién para la celebracién del Convenio Interadministrativo a suscribir es la de
CONTRATACION DIRECTA de conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.

4. APORTES, FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS APORTES DE LA ANI Y/O DE LAS PARTES Y OTRAS
CONDICIONES
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El Convenio no implica por si mismo la asuncién de compromiso presupuestal alguno de ninguna de las
Partes. El Convenio no implica situacion de fondos, ni incorporacién de recursos en el presupuesto o
patrimonio de la ANI.

5. GARANTIAS QUE SE EXIGIRAN EN EL CONVENIO

El Convenio no incluird garantias bajo el entendido de que el mismo tiene el objetivo de entregar la
infraestructura cedida al Proyecto y la misma serda mantenida por el concesionario quien contard con la
obligacion contractual (Contrato de Concesidn) de velar por la defensa y mantenimiento de dicha
infraestructura. De igual manera cabe resaltar que en el marco de dicho contrato de concesidon seran
exigidas las garantias adecuadas de conformidad con lo establecido en la seccidén 3 del Decreto 1082 de
2015.

6. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Teniendo en cuenta que se suscribird un convenio interadministrativo de los que trata el articulo 95 de
la Ley 489 de 1998, que tiene como fin cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de
prestar servicios que se hallen a su cargo, y que en éste se pactaran los compromisos a cargo de cada
una de las Partes, no se anexa una matriz de riesgos al presente documento.

7. VERIFICACION DE EXISTENCIA DE ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Segun el literal D) del “Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de
Contratacién”, Version CCE-EICP-MA-03, V1. 24/11/2021, expedido por Colombia Compra Eficiente, las
Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratacidn con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007
no deben hacer este analisis en las modalidades de seleccion de contratacion directa.

DIANA CECILIA ;irmado digitalmente
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DIANA CECILIA CARDONA RESTREPO
Vicepresidente de Estructuracion
Agencia Nacional de Infraestructura
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