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1. ANTECEDENTES 

 
La Fiscalia General de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo del Pacifico, a fin de atender 
las necesidades del servicio ha venido  contratando la prestación de servicios para el 
mantenimiento de los aires acondicionados, cuyo propósito ha sido: 
  

• Mantener los equipos en adecuadas y mejores condiciones de servicio.  

• Reducir el índice de mantenibilidad por daño en accesorios y repuestos mediante el 
seguimiento apropiado a cada componente del equipo. 

• Disminuir la carencia del servicio de las diferentes dependencias por fallas, imprevistas 
y/o catastróficas. 

• por fallas, imprevistas y/o catastróficas. 

• Ofrecer a los usuarios internos y externos espacios y ambientes confortables. 

• Reducir costos de energía eléctrica (un servicio preventivo mejora la eficiencia de los 
equipos y ahorro de energía).  

• Minimizar los costos de reparaciones 

• Prolongar la vida útil de los equipos de Aire Acondicionado 

• Preservar los equipos que requieren condiciones adecuadas de humedad y temperatura 

• Condiciones adecuadas de climatización que aumenta la capacidad laboral. 

• Mejorar la calidad del aire y la salud 
 
En vigencias anteriores, la Subdirecciòn Regional ha venido satifsfaciendo la necesidad del 
servicio a través de los siguientes contratos: 
 
Contrato: 019-2016 
Fecha de Suscripción del Contrato: 18-Jul-2016 
Fecha de inicio del plazo de ejecución: 26-JuL-2016 
Fecha de Terminación del plazo de ejecución: 25-abril-2017 
Valor Total del contrato: $103.418.100,oo 
Objeto: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluido repuestos y 
mano de obra) para los equipos de aire acondicionado al servicio de la Fiscalía General de la 
Nación en el Valle del Cauca 
 
 
Contrato: 018-2017 
Fecha de Suscripción del Contrato: 05-Jun-2017 
Fecha de inicio del plazo de ejecución: 07-Jun-2017 
Fecha de Terminación del plazo de ejecución: 30-ene-2018 
Valor Total del contrato: $213.868.638,oo 
Observación: mantenimiento Preventivo y Correctivo de 425 equipos de aires acondicionado, 
situados en las diferentes sedes de 15 ciudades de del Valle del Cauca 
 
Contrato: 080-2018 
Fecha de Suscripción del Contrato: 08-mayo-2018 
Fecha de inicio del plazo de ejecución: 15-mayo-2018 
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Fecha de Terminación del plazo de ejecución: 31-diciembre-2018 
Valor Total del contrato: $331.090.725.oo 
Observación: mantenimiento Preventivo y Correctivo de 621 equipos de aires acondicionado, 
situados en las diferentes sedes de 29 ciudades de del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 
 
Contrato: 005-2019 
Fecha de Suscripción del Contrato: 04-marzo-2019 
Fecha de inicio del plazo de ejecución: 08-marzo-2019 
Fecha de Terminación del plazo de ejecución: 31-diciembre-2019 
Valor Total del contrato: $463.000.000.oo 
Observación: mantenimiento Preventivo y Correctivo de 732 equipos de aires acondicionado, 
situados en las diferentes sedes de 29 ciudades de del Valle del Cauca, Cauca y Nariño 
 
Contrato 010-2020 
Fecha de Suscripción del Contrato: 26-Febrero-2020 
Fecha de inicio del plazo de ejecución: 28-Febrero-2020 
Fecha de Terminación del plazo de ejecución: 31-diciembre-2020 
Valor Total del contrato: $515.000.000.oo 
Observación: mantenimiento Preventivo y Correctivo de 706 equipos de aires acondicionado, 
situados en las diferentes sedes de 31 ciudades de del Valle del Cauca, Cauca Nariño 

 
Contrato 004-2021 
Fecha de Suscripción del Contrato: 19-Marzo-2021 
Fecha de inicio del plazo de ejecución: 29-Marzo-2021 
Fecha de Terminación del plazo de ejecución: 31-diciembre-2021 
Valor Total del contrato: $466.258.051.oo 
Observación: mantenimiento Preventivo y Correctivo de 732 equipos de aires acondicionado, 
situados en las diferentes sedes de 29 ciudades de del Valle del Cauca, Cauca y Nariño 

El Cuerpo  
 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objetivo del estudio es realizar un análisis del sector servicios que permita identificar 

aspectos de idoneidad, calidad y experiencia, además de matices financieros y logísticos 

que permitan determinar el presupuesto para adelantar el “Mantenimiento preventivo, 

correctivo, instalación y desinstalación a todo costo (incluidos repuestos, mano de obra, 

técnica, civil, eléctrica y mecánica, así como todos los trabajos que sean necesarios para 

la puesta en funcionamiento) para los equipos de aire acondicionado al servicio de la 

Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico, a precio 

fijo y monto agotable.” 
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 Lo anterior en aras de que la FGN obtenga la mejor oferta económica, seleccionando el 

mejor contratista para suplir sus necesidades, mitigando el riesgo de incumplimiento por 

parte del mismo. 

Asimismo, conocer el mercado, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de análisis de riesgo, identificando las condiciones generales y 

específicas que sean relevantes para determinar el valor promedio del proceso y 

establecer los requisitos habilitantes que deben ser exigidos que conlleven garantizar la 

correcta ejecución del contrato. 

Lo anterior en cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, donde indica que durante la etapa 
precontractual las entidades públicas deben cumplir los principios de la contratación 
estatal como son transparencia, economía, selección objetiva, buena fe, publicidad, 
igualdad, planeación, libre concurrencia y previsibilidad1, mitigando el riesgo de 
incumplimiento en la ejecución del objeto contractual. 
 

 

3. FICHA RESUMEN 
 
 

  Número del Estudio del Sector 0004 

  Dependencia Solicitante Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo. 

Fecha de Inicio del 
Estudio del Sector 

03 01 2022 
Fecha de finalización 
del Análisis del Sector 

14 01 2022 

  Número de modificación  
Fecha entrega 
de la 
modificación 

D M AÑO 

Valor del Presupuesto Asignado 
Según Estudio del Sector 

$ 494.233.530 

Plazo Estimado de la Ejecución 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 
31 de diciembre de 2022, contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del 
contrato, esto es a partir del registro 
presupuestal y aprobación de la garantía. 

 
1 https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-

estatal 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principios-de-la-contrataci%C3%B3n-estatal


 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIO DEL SECTOR 

Código 

FGN-AP07-F-32 
Fecha emisión 2021 03 10 Versión:02 Página:  4 de 28 

 

 

(Cuadro 1) 
 

 

4.   RECURSOS UTILIZADOS 

 4.1 COTIZACIONES (Descripción de cómo se utilizó este recurso)  

 
Se solicitaron cotizaciones a las siguientes empresas: 
 

➢ PROYECTOS Y SERVICIOS AIRE INGENIERIA SAS con Nit. 901.029.560-8, 

representada por Alejandro Escobar Ruiz 

➢ A.D.A INGENIERIA S.A.S Con Nit. 901.323.143-1 representada legalmente por 

Alejandro Delgado Alegria. 

4.2 HISTÓRICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (Escoger una opción) 

Existen históricos, pero no 
serán tenidos en cuenta. 

X 

Se tendrán en cuenta las cotizaciones aportadas al estudio  

 

Existen históricos, y serán 
tenidos en cuenta. 

 
Explique 

No existen históricos.  N/A                     

(Cuadro 2) 
 
(Si en el cuadro anterior la opción escogida es No existen históricos, el cuadro que sigue se debe diligenciar con N/A 
en cada casilla). 
 

Número de Proceso FGN-RP-MEC-0003-2021 

Fecha de Inicio del 
Proceso 

23/02/2021 

Modalidad de 
Selección 

Selección abreviada menor cuantía 

Objeto Contratado 

Mantenimiento preventivo, correctivo, instalación y 
desinstalación a todo costo (incluidos repuestos, mano de obra, 
técnica, civil, eléctrica y mecánica así como todos los trabajos 
que sean necesarios para la puesta en funcionamiento) para los 
equipos de aire acondicionado al servicio de la Fiscalía General 
de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico, a 
precio fijo y monto agotable. 

Cuantía del Contrato $ 466.258.051 

Nombre o Razón 
Social del Contratista 

Ambientar De Colombia SAS 
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Plazo de Ejecución 12 meses 

Plataforma de 
Publicación 

SECOPII 

Link de Publicación 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View
?PPI=CO1.PPI.12012611&isFromPublicArea=True&isModal=False 

Estado del Contrato TERMINADO 

  

 

Número de Proceso FGN-SRAP-007-2020 

Fecha de Inicio del 
Proceso 

23/01/2020 

Modalidad de 
Selección 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

Objeto Contratado 

Mantenimiento preventivo, correctivo, instalación y desinstalación a todo costo (incluidos 
repuestos, mano de obra, técnica, civil, eléctrica y mecánica así como todos los trabajos 
que sean necesarios para la puesta en funcionamiento) para los equipos de aire 
acondicionado al servicio de la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional 
de Apoyo del Pacífico 

Cuantía del Contrato $515.000.000,00 

Nombre o Razón 
Social del Contratista 

AMBIENTAR DE COLOMBIA SAS 

Plazo de Ejecución 28/02/2020 AL 31/12/2020 

Plataforma de 
Publicación 

SECOP II 

Link de Publicación 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?P
PI=CO1.PPI.5407423&isFromPublicArea=True&isModal=False 

Estado del Contrato TERMINADO 

 

Número de Proceso FGN-SRAP-003-2019 

Fecha de Inicio del 
Proceso 

30/01/2019 

Modalidad de 
Selección 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

Objeto Contratado 

Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluidos 
repuestos, mano de obra, técnica, civil y eléctrica, así como todos 
los trabajos que sean necesarios para la puesta en 
funcionamiento) para los equipos de aire acondicionado al servicio 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.5407423&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.5407423&isFromPublicArea=True&isModal=False
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de la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de 
Apoyo del Pacífico 

Cuantía del Contrato $463.000.000,00 

Nombre o Razón 
Social del Contratista 

MARINO DUARTE SILVA 

Plazo de Ejecución 08/03/2019 AL 31/12/2019 

Plataforma de 
Publicación 

SECOP II 

Link de Publicación 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?P
PI=CO1.PPI.2854578&isFromPublicArea=True&isModal=False 

Estado del Contrato LIQUIDADO 

 

Número de Proceso SRAP-079-2018 

Fecha de Inicio del 
Proceso 

09/04/2018 

Modalidad de 
Selección 

Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) 

Objeto Contratado 

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo 
(incluido repuestos, mano de obra, técnica, civil y eléctrica, así 
como todos los trabajos que sean necesarios para la puesta en 
funcionamiento) para los equipos de aire acondicionado al servicio 
de la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de 
Apoyo del Pacífico. 

Cuantía del Contrato $331.090.725,00 

Nombre o Razón 
Social del Contratista 

MARINO DUARTE SILVA 

Plazo de Ejecución 15/05/2018 AL 31/12/2018 

Plataforma de 
Publicación 

SECOP I 

Link de Publicación 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-
11-8006045&g-recaptcha-response=03AGdBq26kj8S-xi0ApR9-
sEfDw14YdygD3FcbvIsSTQKEVbdIY71TP_8roH8GVhKOwxXc0vT6D2-3o-
_SJ3TTQogPY3innsqZIwIKEeITgSAw5wjsmrB6Eq9wPfKBP-
GqlgK16Qvndl_YrWHv_HwrR9Rad8sLawlx5HkNBagU2F9190w3-
PgfWq900AiaP1_dSTHe1029wtZR2ULaWYImla-wu1utAbZdFEu7jI6HEJ-
ezsybrJCtmxdCBixSJep6r05t_Nn7pjGBOBulsu60R0B8Qj-JL_-
ZdzEE6gkT1NiskKYImD_jFd37EHL5RZyQDa7onn8R0m8EiqY774eSjbXWVw2k1jj
AgAlo2WIjrCHjORt65zLj22hHX5rfyHpQU1bWPhDh7lmYArU7AF4NrxDr_lw7KZ-

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2854578&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.2854578&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8006045&g-recaptcha-response=03AGdBq26kj8S-xi0ApR9-sEfDw14YdygD3FcbvIsSTQKEVbdIY71TP_8roH8GVhKOwxXc0vT6D2-3o-_SJ3TTQogPY3innsqZIwIKEeITgSAw5wjsmrB6Eq9wPfKBP-GqlgK16Qvndl_YrWHv_HwrR9Rad8sLawlx5HkNBagU2F9190w3-PgfWq900AiaP1_dSTHe1029wtZR2ULaWYImla-wu1utAbZdFEu7jI6HEJ-ezsybrJCtmxdCBixSJep6r05t_Nn7pjGBOBulsu60R0B8Qj-JL_-ZdzEE6gkT1NiskKYImD_jFd37EHL5RZyQDa7onn8R0m8EiqY774eSjbXWVw2k1jjAgAlo2WIjrCHjORt65zLj22hHX5rfyHpQU1bWPhDh7lmYArU7AF4NrxDr_lw7KZ-S7_77O_237hC18d1C7Vq0YumbjaNsOfz0E35_QtdR9JXTc508gSqDoZV6urj3N31pA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8006045&g-recaptcha-response=03AGdBq26kj8S-xi0ApR9-sEfDw14YdygD3FcbvIsSTQKEVbdIY71TP_8roH8GVhKOwxXc0vT6D2-3o-_SJ3TTQogPY3innsqZIwIKEeITgSAw5wjsmrB6Eq9wPfKBP-GqlgK16Qvndl_YrWHv_HwrR9Rad8sLawlx5HkNBagU2F9190w3-PgfWq900AiaP1_dSTHe1029wtZR2ULaWYImla-wu1utAbZdFEu7jI6HEJ-ezsybrJCtmxdCBixSJep6r05t_Nn7pjGBOBulsu60R0B8Qj-JL_-ZdzEE6gkT1NiskKYImD_jFd37EHL5RZyQDa7onn8R0m8EiqY774eSjbXWVw2k1jjAgAlo2WIjrCHjORt65zLj22hHX5rfyHpQU1bWPhDh7lmYArU7AF4NrxDr_lw7KZ-S7_77O_237hC18d1C7Vq0YumbjaNsOfz0E35_QtdR9JXTc508gSqDoZV6urj3N31pA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8006045&g-recaptcha-response=03AGdBq26kj8S-xi0ApR9-sEfDw14YdygD3FcbvIsSTQKEVbdIY71TP_8roH8GVhKOwxXc0vT6D2-3o-_SJ3TTQogPY3innsqZIwIKEeITgSAw5wjsmrB6Eq9wPfKBP-GqlgK16Qvndl_YrWHv_HwrR9Rad8sLawlx5HkNBagU2F9190w3-PgfWq900AiaP1_dSTHe1029wtZR2ULaWYImla-wu1utAbZdFEu7jI6HEJ-ezsybrJCtmxdCBixSJep6r05t_Nn7pjGBOBulsu60R0B8Qj-JL_-ZdzEE6gkT1NiskKYImD_jFd37EHL5RZyQDa7onn8R0m8EiqY774eSjbXWVw2k1jjAgAlo2WIjrCHjORt65zLj22hHX5rfyHpQU1bWPhDh7lmYArU7AF4NrxDr_lw7KZ-S7_77O_237hC18d1C7Vq0YumbjaNsOfz0E35_QtdR9JXTc508gSqDoZV6urj3N31pA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8006045&g-recaptcha-response=03AGdBq26kj8S-xi0ApR9-sEfDw14YdygD3FcbvIsSTQKEVbdIY71TP_8roH8GVhKOwxXc0vT6D2-3o-_SJ3TTQogPY3innsqZIwIKEeITgSAw5wjsmrB6Eq9wPfKBP-GqlgK16Qvndl_YrWHv_HwrR9Rad8sLawlx5HkNBagU2F9190w3-PgfWq900AiaP1_dSTHe1029wtZR2ULaWYImla-wu1utAbZdFEu7jI6HEJ-ezsybrJCtmxdCBixSJep6r05t_Nn7pjGBOBulsu60R0B8Qj-JL_-ZdzEE6gkT1NiskKYImD_jFd37EHL5RZyQDa7onn8R0m8EiqY774eSjbXWVw2k1jjAgAlo2WIjrCHjORt65zLj22hHX5rfyHpQU1bWPhDh7lmYArU7AF4NrxDr_lw7KZ-S7_77O_237hC18d1C7Vq0YumbjaNsOfz0E35_QtdR9JXTc508gSqDoZV6urj3N31pA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8006045&g-recaptcha-response=03AGdBq26kj8S-xi0ApR9-sEfDw14YdygD3FcbvIsSTQKEVbdIY71TP_8roH8GVhKOwxXc0vT6D2-3o-_SJ3TTQogPY3innsqZIwIKEeITgSAw5wjsmrB6Eq9wPfKBP-GqlgK16Qvndl_YrWHv_HwrR9Rad8sLawlx5HkNBagU2F9190w3-PgfWq900AiaP1_dSTHe1029wtZR2ULaWYImla-wu1utAbZdFEu7jI6HEJ-ezsybrJCtmxdCBixSJep6r05t_Nn7pjGBOBulsu60R0B8Qj-JL_-ZdzEE6gkT1NiskKYImD_jFd37EHL5RZyQDa7onn8R0m8EiqY774eSjbXWVw2k1jjAgAlo2WIjrCHjORt65zLj22hHX5rfyHpQU1bWPhDh7lmYArU7AF4NrxDr_lw7KZ-S7_77O_237hC18d1C7Vq0YumbjaNsOfz0E35_QtdR9JXTc508gSqDoZV6urj3N31pA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8006045&g-recaptcha-response=03AGdBq26kj8S-xi0ApR9-sEfDw14YdygD3FcbvIsSTQKEVbdIY71TP_8roH8GVhKOwxXc0vT6D2-3o-_SJ3TTQogPY3innsqZIwIKEeITgSAw5wjsmrB6Eq9wPfKBP-GqlgK16Qvndl_YrWHv_HwrR9Rad8sLawlx5HkNBagU2F9190w3-PgfWq900AiaP1_dSTHe1029wtZR2ULaWYImla-wu1utAbZdFEu7jI6HEJ-ezsybrJCtmxdCBixSJep6r05t_Nn7pjGBOBulsu60R0B8Qj-JL_-ZdzEE6gkT1NiskKYImD_jFd37EHL5RZyQDa7onn8R0m8EiqY774eSjbXWVw2k1jjAgAlo2WIjrCHjORt65zLj22hHX5rfyHpQU1bWPhDh7lmYArU7AF4NrxDr_lw7KZ-S7_77O_237hC18d1C7Vq0YumbjaNsOfz0E35_QtdR9JXTc508gSqDoZV6urj3N31pA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8006045&g-recaptcha-response=03AGdBq26kj8S-xi0ApR9-sEfDw14YdygD3FcbvIsSTQKEVbdIY71TP_8roH8GVhKOwxXc0vT6D2-3o-_SJ3TTQogPY3innsqZIwIKEeITgSAw5wjsmrB6Eq9wPfKBP-GqlgK16Qvndl_YrWHv_HwrR9Rad8sLawlx5HkNBagU2F9190w3-PgfWq900AiaP1_dSTHe1029wtZR2ULaWYImla-wu1utAbZdFEu7jI6HEJ-ezsybrJCtmxdCBixSJep6r05t_Nn7pjGBOBulsu60R0B8Qj-JL_-ZdzEE6gkT1NiskKYImD_jFd37EHL5RZyQDa7onn8R0m8EiqY774eSjbXWVw2k1jjAgAlo2WIjrCHjORt65zLj22hHX5rfyHpQU1bWPhDh7lmYArU7AF4NrxDr_lw7KZ-S7_77O_237hC18d1C7Vq0YumbjaNsOfz0E35_QtdR9JXTc508gSqDoZV6urj3N31pA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8006045&g-recaptcha-response=03AGdBq26kj8S-xi0ApR9-sEfDw14YdygD3FcbvIsSTQKEVbdIY71TP_8roH8GVhKOwxXc0vT6D2-3o-_SJ3TTQogPY3innsqZIwIKEeITgSAw5wjsmrB6Eq9wPfKBP-GqlgK16Qvndl_YrWHv_HwrR9Rad8sLawlx5HkNBagU2F9190w3-PgfWq900AiaP1_dSTHe1029wtZR2ULaWYImla-wu1utAbZdFEu7jI6HEJ-ezsybrJCtmxdCBixSJep6r05t_Nn7pjGBOBulsu60R0B8Qj-JL_-ZdzEE6gkT1NiskKYImD_jFd37EHL5RZyQDa7onn8R0m8EiqY774eSjbXWVw2k1jjAgAlo2WIjrCHjORt65zLj22hHX5rfyHpQU1bWPhDh7lmYArU7AF4NrxDr_lw7KZ-S7_77O_237hC18d1C7Vq0YumbjaNsOfz0E35_QtdR9JXTc508gSqDoZV6urj3N31pA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8006045&g-recaptcha-response=03AGdBq26kj8S-xi0ApR9-sEfDw14YdygD3FcbvIsSTQKEVbdIY71TP_8roH8GVhKOwxXc0vT6D2-3o-_SJ3TTQogPY3innsqZIwIKEeITgSAw5wjsmrB6Eq9wPfKBP-GqlgK16Qvndl_YrWHv_HwrR9Rad8sLawlx5HkNBagU2F9190w3-PgfWq900AiaP1_dSTHe1029wtZR2ULaWYImla-wu1utAbZdFEu7jI6HEJ-ezsybrJCtmxdCBixSJep6r05t_Nn7pjGBOBulsu60R0B8Qj-JL_-ZdzEE6gkT1NiskKYImD_jFd37EHL5RZyQDa7onn8R0m8EiqY774eSjbXWVw2k1jjAgAlo2WIjrCHjORt65zLj22hHX5rfyHpQU1bWPhDh7lmYArU7AF4NrxDr_lw7KZ-S7_77O_237hC18d1C7Vq0YumbjaNsOfz0E35_QtdR9JXTc508gSqDoZV6urj3N31pA
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S7_77O_237hC18d1C7Vq0YumbjaNsOfz0E35_QtdR9JXTc508gSqDoZV6urj3N31p
A 

Estado del Contrato LIQUIDADO 

 

Número de Proceso FGN-020-2017 

Fecha de Inicio del 
Proceso 

28/04/2017 

Modalidad de 
Selección 

Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) 

Objeto Contratado 

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo 
(incluido repuestos, mano de obra, técnica, civil y eléctrica, así 
como todos los trabajos que sean necesarios para la puesta en 
funcionamiento) para los equipos de aire acondicionado al servicio 
de la Fiscalía General de la Nación en el Valle del Cauca.. 

Cuantía del Contrato $213.500.084,00 

Nombre o Razón 
Social del Contratista 

CC AIRES S.A.S 

Plazo de Ejecución 07/06/2017 AL 31/12/2017 

Plataforma de 
Publicación 

SECOP I 

Link de Publicación 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-
6532292&g-recaptcha-response=03AGdBq27njGuvO4-
1IGXFHSPBQL7wiKLgkgQn9T25lhP0UZOnZbMJaMMmqeAaq_2Fj7WNW0jNKiXJYy8D6cHN
vitFDU3hgEmaxMAEuUdRtVWwN_1vi9NX979uJsv6j5ARYsSuccsGBpyXJzo7gWf--
ue_33XfZvxEc0Gb0lGRVRtAUJmraUUhquIV9KrT5AVqF0-
yieuF497_Bg_88GEoHVx69eujKec6OBe0RS-
bvzBFfOhVvEfczgKcw8rYhCSc3lYJ2_5mqpMl76cWrDtNECdaBtCclENe_ixIkC0ZrK0zMJrge3
0cE8BtvwV0nlplZo4TAGMVm6zxHKEQllBizI8o_46u1EhVpTkfYwEQDeNNEmmfI7vsfPaJhPB
RkkTQgcRnsoCOZw9KDBPDXsA6zSngqpUFvvF9L3F0WqYwFn8UEwsfMNrqx6tPFNA8dP1
Sw_JOBUqKqTfdGTgOE6Ofl6YGwul-ixTyQQ 

Estado del Contrato 

 
CERRADO 
 
 

 
Este cuadro número 3, podrá ser replicado tanta veces como procesos  encontrados en los históricos, y que sean necesarios para hacer el 

análisis del sector del presente proceso 
(Cuadro 3) 

4.3 HISTÓRICOS DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO (Escoger una opción) 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8006045&g-recaptcha-response=03AGdBq26kj8S-xi0ApR9-sEfDw14YdygD3FcbvIsSTQKEVbdIY71TP_8roH8GVhKOwxXc0vT6D2-3o-_SJ3TTQogPY3innsqZIwIKEeITgSAw5wjsmrB6Eq9wPfKBP-GqlgK16Qvndl_YrWHv_HwrR9Rad8sLawlx5HkNBagU2F9190w3-PgfWq900AiaP1_dSTHe1029wtZR2ULaWYImla-wu1utAbZdFEu7jI6HEJ-ezsybrJCtmxdCBixSJep6r05t_Nn7pjGBOBulsu60R0B8Qj-JL_-ZdzEE6gkT1NiskKYImD_jFd37EHL5RZyQDa7onn8R0m8EiqY774eSjbXWVw2k1jjAgAlo2WIjrCHjORt65zLj22hHX5rfyHpQU1bWPhDh7lmYArU7AF4NrxDr_lw7KZ-S7_77O_237hC18d1C7Vq0YumbjaNsOfz0E35_QtdR9JXTc508gSqDoZV6urj3N31pA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8006045&g-recaptcha-response=03AGdBq26kj8S-xi0ApR9-sEfDw14YdygD3FcbvIsSTQKEVbdIY71TP_8roH8GVhKOwxXc0vT6D2-3o-_SJ3TTQogPY3innsqZIwIKEeITgSAw5wjsmrB6Eq9wPfKBP-GqlgK16Qvndl_YrWHv_HwrR9Rad8sLawlx5HkNBagU2F9190w3-PgfWq900AiaP1_dSTHe1029wtZR2ULaWYImla-wu1utAbZdFEu7jI6HEJ-ezsybrJCtmxdCBixSJep6r05t_Nn7pjGBOBulsu60R0B8Qj-JL_-ZdzEE6gkT1NiskKYImD_jFd37EHL5RZyQDa7onn8R0m8EiqY774eSjbXWVw2k1jjAgAlo2WIjrCHjORt65zLj22hHX5rfyHpQU1bWPhDh7lmYArU7AF4NrxDr_lw7KZ-S7_77O_237hC18d1C7Vq0YumbjaNsOfz0E35_QtdR9JXTc508gSqDoZV6urj3N31pA
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Existen históricos, pero no 
serán tenidos en cuenta. 

X 

Existen históricos de otras entidades publicas que, aunque el objeto 
contractual es similar no comparten las mismas especificaciones 
técnicas del proceso, lo cual incide directamente en el valor de la 
oferta.  

Existen históricos, y serán 
tenidos en cuenta 

 
N/A 

No existen históricos  
N/A 

 
(Si en el cuadro anterior la opción escogida es “No existen históricos”, el cuadro que sigue se debe diligenciar con 
N/A en cada casilla  ). 
 

Entidad Contratante Contraloria General del Departamento de La Guajira 

Número de Proceso IMC 014 DE 2021 

Fecha de Inicio del 
Proceso 

20/12/2021 

Modalidad de 
Selección 

Mínima cuantía 

Objeto Contratado 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE OFICINA EN LA 
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA 

Cuantía del Contrato $22.017.142 

Nombre o Razón 
Social del Contratista 

sistemas y soluciones edb 

Plazo de Ejecución 31/12/2021 

Link de Publicación 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Contract
NoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=htt
ps%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine
%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=
CO1.NTC.2467068 

Estado del Contrato TERMINADO 

• Este cuadro número 4 podrá ser replicado tanta veces como procesos  encontrados en los históricos, sean necesarios para hacer el análisis del 

sector del presente proceso  

(Cuadro 4)  

4.4 PROCESO PRESENTE EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 
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Existe Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregación 
de Demanda para este producto o servicio? 

NO X SI  

Si su respuesta es afirmativa y  
no se va a usar, explique la 

razón 
 

Se realizó revisión en la página Colombia Compra y no se encontró acuerdo marco 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual?page=6 

(Cuadro 5)  

 

5.   ANÁLISIS DEL SECTOR 

5.1   ASPECTOS GENERALES (Escoger la o las opciones que apliquen y explicar, caso contrario colocar    

N/A 

5.1.1 Técnicos 

El sector de actividades económicas al que pertenecen los servicios de mantenimiento 
de aire acondicionado y la ventilación mecánica corresponde al tercer sector. Los 
proyectos realizados en el sector del aire acondicionado y ventilación mecánica están 
enfocados a lograr satisfacer todas las necesidades de controlar el ambiente y climatizar 
las instalaciones de los diferentes sectores, comerciales, institucionales, industriales, 
residenciales y clínicas y de los equipos allí instalados,  por ello mantenimiento de esos 
se hace indispensable a fin de que se encuentren en estado de funcionamiento 
permitiendo que el aire sea más puro y que las personas que lo respiren estén menos 
expuestas a complicaciones respiratorias y otros problemas que afectan el desempeño 
de las labores. 
 
Para garantizar que un equipo de aire acondicinado se encuentre en perfectas 
condiciones de funcionamiento es  necesario que cuenten con un mantenimietno 
periódico y adecuado, entre los cuales se incluye actividades tales como: 
 
El mantenimiento preventivo es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para 
asegurar el buen funcionamiento de los equipos, ampliar la vida útil para que en 
condiciones de operación su funcionamiento sea con la máxima eficiencia, seguridad y 
economía.  
 
El mantenimiento preventivo permite intervenir con anterioridad a la falla; y abarca 
actividades de: inspección tanto de funcionalidad como de seguridad, ajustes, 
reparaciones, análisis, limpieza, lubricación y calibración que deben llevarse de forma 
periódica en base a un plan establecido. El propósito es prever averías o desperfectos en 
su estado lo principal es desarrollar un plan para realizar actividades y hacer 
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observaciones claves para prevenir daños al equipo; evitando pérdidas de tiempo de 
operación y ahorro de energía. 
 
El contratista deberá, de acuerdo al tipo de sistema de aire acondicionado, ejecutar 
aquellas actividades que considere apropiadas, además de aquellas que los fabricantes 
recomienden, de tal forma y que garantice un funcionamiento continuo y óptimo de los 
equipos incluyendo sus componentes. 
 
El mantenimiento preventivo incluye también la limpieza y desinfección de los ductos de 
aire acondicionado existentes, la cual se realizará por una vez, previamente programado 
con el supervisor del contrato. 
 
El servicio de mantenimiento preventivo deberá prestarse periódicamente y de forma 
planificada, ejecutando rutinas de mantenimiento, con una frecuencia TRIMESTRAL, con 
cubrimiento de todos los equipos objeto del contrato, previo acuerdo entre el contratista 
y el supervisor del contrato, del cronograma general para la ejecución de las actividades. 
 
✓ El mantenimiento preventivo incluye los medios filtrantes. 
✓ Mantenimiento de las unidades evaporadoras con sus respectivos filtros y respectivas 

unidades condensadoras incluyendo el uso de desincrustante (mínimo 1 vez al año 
para no atacar las aletas de los respectivos serpentines), detergente, productos 
antibacteriales, etc. 

✓ Limpieza y desinfección de los ductos de aire acondicionado existentes incluyendo las 
rejillas y difusores. 

✓ Revisión y limpieza de material y/o basura que obstruya las bocas de los drenes en 
zona de azotea o donde estén ubicados. 

✓ Revisión, limpieza (incluyendo presurización de la tubería con nitrógeno, aire, otro tipo 
de gas y/o producto químico o medio mecánico para destaparla) y en su caso 
reparación del drenaje existente (tubo PVC, accesorios y demás elementos 
pertinentes) de descarga de agua condensada producida por el equipo, desde la 
salida del equipo hasta la boca del dren correspondiente. 

 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  

El mantenimiento correctivo se define como la falla en un sistema de aire acondicionado 
y se hace necesario su reparación o restauración con la incorporación de repuestos, 
partes, accesorios e insumos que sean necesarios con el fin de dejar los equipos en 
perfecto estado de funcionamiento. 
 
Hace referencia a la corrección no planificada de las averías o fallas, cuando éstas se 
presentan, en este mantenimiento no siempre se puede dar un diagnóstico preciso de las 
causas que provocan la falla, pues en muchas ocasiones se ignora si la falla se debió al 
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mal uso del equipo, por fallas eléctricas, por desconocimiento de su funcionamiento y sus 
cuidados, por omisión de las recomendaciones en su uso o por desgaste normal de sus 
componentes o mala calidad de alguno de estos. 
 
El mantenimiento de tipo correctivo se diferencia de las actividades listadas en el 
mantenimiento preventivo, por su alcance, magnitud y costos, por consiguiente requieren 
un tratamiento diferente y no se encuentran contempladas dentro del costo de 
mantenimiento preventivo.  
 
Este servicio solo se realiza cuando se presenta una falla en un equipo, que requiera 
reparación, restauración, cambio de repuestos, partes o accesorios que sean necesarios 
con el fin de que los equipos estén en buen estado de funcionamiento. Este servicio solo 
se efectuará atendiendo las llamadas de emergencia que se realicen, con el debido 
respaldo técnico-económico presentado por el contratista. 
El mantenimiento correctivo comprende: 
 

a. Cambio de filtros del sistema que se encuentren en mal estado en cada        
frecuencia. 

b. Cambio de bujes, aspas rotas, chumaceras donde requieran. 
c. Cambio de breakers eléctricos que se encuentren dañados en cada uno de los 

tableros comandos de las sedes donde eléctricamente tienen los controles de los 
aires. 

d. Cambio de correas, poleas, recubrimiento en jumbolon u otro material a fin de 
conservar el frio y retorno dentro parámetros normales. 

e. Colocación de las tuberías de drenaje de acuerdo a los manuales del equipo. 
f. Aplicar correctivos en los motores que presenten ruido por desbalance o y desnivel 

de las bases, cambio de bujes y otros. 
g. Evitar las fugas de aire en las bocatomas de las manejadoras. 
h. Cambio de los compresores copelland de 0.75 a 25 ton en caso de daño, 

colocando los refrigerantes y repuestos a utilizar, cambio de breakers y contacto 
res cuando se dañen. 
 

Las demás actividades que sean necesarias para corregir las fallas y dejar el equipo en 
perfecto funcionamiento. 

5.1.2 Económicos 
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5.1.3 Regulatorios 

 
Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, se sujeta 

a las disposiciones legales que regulan actividad, entre las que se encuentra:  

✓ Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RETIE)  

✓ Norma Técnica Colombiana 2050 (NTC 2050)  

✓ IEEE 80 

 ✓ Norma Técnica Colombiana 3545 (NTC 3545)  

✓ Norma Técnica Colombiana 3575 (NTC 3575)  

✓ Norma Técnica Colombiana 3278 (NTC 3278)  

✓ Norma Técnica Colombiana 3654 (NTC 3654)  

✓ National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 

✓ International Electrotechnical Commision (IEC)  

✓ American National Standard Institute (ANSI)  

✓ National Electrical Code (NEC)  

✓ American Society for Testing Material (ASTM)  

✓ Verband Deutscher Elecktrotechniker (VDE)  

✓ Reglamentaciones de la Compañía Eléctrica y/o Electrificadora Local  

✓ Reglamento Sanitario y Ambiental en los Lugares de Trabajo, vigentes en el país  

✓ EIA/TIA-568-B.2-1  

✓ NEC 2005. (Artículos aplicables).  

✓ Norma técnica Colombiana NTC-ISO 14001 sistemas de gestión ambiental  
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✓ Norma técnica colombiana, NTC 5183 2004-12-01 Sistemas de Refrigeración 

Mecánicos Usados para Enfriamiento y Calefacción.  

 

Gremios y asociaciones que participan en el sector: ACAIRE - ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE Y DE LA REFRIGERACIÓN 

CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE (CCCS) CONSEJO 

COLOMBIANO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (CCEE)• Ts and Outlets 1997 

PROFORMA INTERNA A-PI-GCT-049 ANALISIS DEL SECTOR versión 1.0  

 

5.1.4 Otros 

N/A 

5.2   ESTUDIO DE LA OFERTA (Se debe contemplar aspectos como: Quien vende el producto o servicio, 

cual es la dinámica)    

 
En el mercado Nacional, se encuentran empresas especializadas la venta, distribución y 

prestación de servicios relacionados con equipos de enfriamiento y calefacción. Entre 

estos se encuentra la venta, distribución, empresas especializadas en diseño, fabricación 

y comercialización que asocian a la  prestación de servicios de mantenimiento preventivo 

y correctivo a los sectores de tipo residencial, comercial, industrial y Estatal.  

Algunas de estas operan como Centros de Servicios Autorizados de instalación de las 

marcas: Carrier, CIAC, ComfortStyle, Haceb y Lennox. También, somos el centro de 

servicio de garantías de las marcas Carrier, CIAC, ComfortStyle (Centro de Servicio 

Inverprimos), Haceb y Lennox. 
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6. LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR EL RIESGO DE COLUSIÓN DE 
OFERENTES 

   

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 

LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR RIESGO DE COLUSIÓN DE CONTRATISTAS  
(Exceptúa la contratación directa) 

(Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción- Artículo 27. Acuerdos restrictivos de la competencia 

  

FACTOR ANALIZADO ÍTEMS 
ELEGIR CON 

UNA "X" 
VALORACIÓN  

VALORACIÓN 
PORCENTUAL 

1. ¿Existen empresas que ofrecen este 
producto o servicio en el mercado? 

Muchas  X Bueno 100  

Pocas   Regular   

Ninguna   Malo   

Muchas   Malo   
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2. ¿Los elementos requeridos en el 
presente proceso han sido adquiridos  en la 
misma vigencia por parte de la Entidad a 
nivel nacional? 

Algunas   Regular   

Ninguna X  Bueno  100 

3. Existen pocos o no existen sustitutos al 
bien o servicio a adquirir? 

Muchas  X Bueno 100  

Pocas   Regular   

Ninguna   Malo   

4. ¿Existe variación significativa en los 
precios totales cotizados? 

Si   Malo   

No X  Bueno 100  

n/a       

5. ¿Existe variación significativa en los 
precios totales con relación a compras 
idénticas de pasadas vigencias?. 

Si   Malo   

No X  Bueno 100  

n/a       

6. ¿La ficha técnica contiene información 
amplia y suficiente para que los oferentes 
interesados puedan elaborar su propuesta 
económica valorando todas las condiciones 
y riesgos del proceso? 

Si X  Bueno 100  

No   Malo   

n/a 
  

    

7. ¿Existen coincidencias en las 
cotizaciones que puedan suponer que son 
presentadas por la misma  persona? 

Si   Malo   

No  X Bueno 100  

n/a       

8. Revisada(s) la(s) cotización(es) ¿es 
posible establecer la existencia de la(s) 
empresa(s) que la(s) está(n) emitiendo?  

Todas  X Bueno  100 

Algunas   Regular   

Ninguna   Malo   

9. ¿Las cotizaciones cuentan con logotipos, 
razones sociales, nit o rut, direcciones y 
teléfonos del cotizante? 

Todas X  Bueno 100  

Algunas   Regular   

Ninguna   Malo   

10. En compras de artículos similares en 
vigencias pasadas, ¿se realizó el  sondeo 
con las mismas empresas?. 

Todas   Malo   

Algunas   Regular   

Ninguna X  Bueno 100  

n/a       

     

   RESULTADO 100  

   RANGO 70%-100%  
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RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO: (Espacio para hacer una breve descripción de los 

resultados obtenidos en la lista de chequeo anterior)  Después de elaborada la lista de chequeo para identificar 
el riesgo de colusión de oferentes, arroja un resultado bajo, en este sentido no es necesario establecer 
ninguna alerta. el sondeo es avalado automáticamente y puede seguir a la siguiente etapa.   

 
Asimismo, en este caso en particular, el riesgo de colusión es mínimo. No obstante lo anterior, la Entidad 
elaboró los estudios previos especificando claramente las características técnicas y económicas que se 
requieren para adelantar el proceso de contratación adoptando las medidas necesarias para garantizar 
que se contrate con la mejor calidad, la mejor oferta y el menor precio para prevenir cualquier riesgo 
que pueda presentarse derivado de la contratación.                                                                                                                 

 

7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL SECTOR (Desde el punto de vista estadístico y que 

plasme el resultado final  
 
El sector de mantenimientos de aires acondicionados es un sector competitivo, donde se 
encuentran empresas tanto a nivel regional como nacional, algunas empresas son 
especializadas en estos servicios, pero igualmente se encuentran algunas que asocian a 
estos servicios otros tales como la comercialización de UPS, plantas eléctricas, 
reguladores, transformadores de aislamiento, baterías, instalaciones eléctricas, cableado 
estructurado alquiler plantas eléctricas y mantenimiento redes eléctricas, entre otras.  
 
Revisada la plataforma del SECOP II, se puede evidenciar que una buena parte de las 
entidades estatales contratan estos servicios bajos las modalidades de Minima Cuantia y 
selección Abreviada de Menor Cuantìa.  
 
Una vez identificadas las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo para las 
Direcciones Seccionales de Cali, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, se solicitaron 
cotizaciones para establecer un valor promedio por unidad de medida. 
 
Al cotizar las servicios y respuestos requeridos, se puedo concluir: 
 

1. Las cotizaciones cumplen con lo solicitado por la entidad referente a las 
Especificaciones Técnicas. 
 

2. El mercado es amplio, por lo cual se encuentra una gran variedad de empresas 
naturales y jurídicas, que por su gran experiencia pueden prestar los servicios en 
términos de calidad. 

 
3. Los precios arrojados en el estudio del mercado indican el valor promedio unitario 

por bien y servicio requerido. 
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Los valores promedios del mercado podrán ser consultados en los documentos 
denominados “Complemento a los estudios del sector por servicios y Complemento 
a los estudios del sector por repuestos ”. Se recomienda sea tenido en cuenta al 
momento de elaborar su oferta económica, toda vez que el  literal i de las casusales de 
rechazo reza: 
 
“Cuando el valor total incluido IVA de la oferta inicial de precio, sea superior al valor total 

y/o valor unitario promedio en algunos de los ítems establecido en los documentos 
complemento al análisis del sector de servicios de mantenimiento y/o complemento al 

análisis del sector por repuestos”. 
 

Por otra parte, las retenciones para el presente proceso son las siguientes: 
  
Retención en la Fuente 
Retención de ICA 
UCEVA 
Impuesto de contribución 

 

 

8. FUENTES DE INFORMACIÓN (Listar las fuentes oficiales de las cuales se hizo uso para al Estudio del 

sector) 
Gran parte de la información fue traida de paginas de internet y otra parte por consultas 
realizadas a través de teléfono. Las cotizaciones fueron presentadas por correo 
electronico. 
 

EL VALOR DEL ESTUDIO DEL SECTOR ES $494.233.530  

INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

EL CUAL SERVIRA COMO PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

 

Elaboró Adonain Tapasco Cedeño 14/01/2022  

Aprobó Karen Joanna Cilima Portilla 14/01/2022  

 


