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1. ANTECEDENTES

La Administradora de Sedes de la Seccional Santander presenta los estudios previos para adelantar
un proceso de contratación bajo la modalidad de Contratación Mínima Cuantía cuyo objeto es Realizar
el Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos menores
nuevos y originales de Dos (2) ascensores marca ANDINO ubicados en la sede principal de la Fiscalía
General de la Nación en la ciudad de Bucaramanga.

Para la selección del contratista la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y
responsabilidad, definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa.

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo del estudio es realizar un análisis de la oferta y la demanda del sector servicios, el cual
permitirá identificar aspectos técnicos, financieros y logísticos, así mismo se definirá el presupuesto
para el" Realizar el Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo con suministro e instalación de
repuestos menores nuevos y originales de Dos (2) ascensores marca ANDINO ubicados en ia sede
principal de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bucaramanga.", con las condiciones y
especificaciones técnicas requeridas, con base en dos (2) cotizaciones obtenidas.

De igual manera se estudia el comportamiento de contratos históricos del año inmediatamente anterior.

3. FICHA RESUMEN

Número del Estudio del Sector 007-2022

Dependencia Solicitante Oficina de Administracioh de Sedes Seccional
Santander- Régiohai Nororiental

Fecha de Inicio del

Estudio del Sector
01 2022 ^ Fecha de finalización -

del Análisis del Sector
02 2022

Número dé modificación
Fecha entrega
de la

modificación

D M AÑO

Valor del Presupuesto Asignado
Según Estudio del Sector-

DIECIS

Y DOS

IVA..

EJE MILLONES QUlh
MIL PESOS M/Cte.

lENTOS CINCUENTA

$17,552.500) incluido

Plazo Estimado de la Ejecución

E| plazo de ejecución del contrato será hasta el día
31 de diciembre del año 2022, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento
de los requisitos de ejecución del contrato, esto es
registro presupuestal y aprobación de la garantía

4. RECURSOS UTILIZADOS

4.1 COTIZACIONES (Descripción de cómo sé utilizó este recurso)

-La firma SERTEC ASCENSORES S.A.S presentó su oferta, de acuerdo a los requerimientos del
área técnica, correspondiente al mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo con suministro e
instalación de repuestos menores nuevos y originales de dos (2) ascensores, por valor de $5.940.000,
mas IVA, para 6 rutinas

-La firma W.J. ELEVADORES identificada con NIT No. 901097996-5 presentó su oferta, de acuerdo
a los requerimientos del área técnica, correspondiente al mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo con suministro e instalación de repuestos menores nuevos y originales de dos (2)
ascensores, por rutinas de mantenimiento, por valor de $4.560.000, mas IVA, para 6 rutinas

Teniendo en cuenta que dado el plazo de ejecución se realizaran 10 rutinas de mantenimiento, y se
establece una suma fija como repuestos. Para determinar el valor promedio del mercado, se utilizó
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la fórmula conocida como promedio o medía aritmética simple, la cual consiste en la suma de todos
y cada uno de los valores totales de cada uno de los ítems de las dos cotizaciones similares en precio
entre sí, divididos por el número de cotizaciones comparadas, para obtener finalmente un valor que
pueda representar de la mejor manera todos los valores del conjunto. Como se detalla en formato
adjunto (cuadro comparativo - Sondeo de Mercado).

De ésta manera se obtuvo que los valores promedio del mercado para cada uno de los ítems, es el
siguiente:

CUADRO N' 1 COMPARATIVO COTIZACIONES ASCENSORES

BüCARAMANGA

DESCRIPCIÓN
VALOR SÜBTOTAL COTIZANTE A

SERTEC ASCENSORES S.A.S.

VALOR SÜBTOTAL

COTIZANTE B W&J

ELEVADORES 5.A.S

PROMEDIO

Rutina Seccional Santander $9,900.000 $7.600.000 $8.750.000

Repuestos Bucaramanga (SUMA

FIJA)
$6.000.000 $6.000.000 $6.000.000

SÜBTOTAL ASCENSORES

BUCARAMANGA
$15.900.000 $13.600.000 $14.750.000

IVA 19% $3.021.000 $2.584.000 $2.802.500

TOTAL MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORREaiVO DE

ASCENSORES INCLUIDO IVA

$18.921.000 $16.184.000 $17.552.500

Se proyecta cambio de repuestos por desgaste de los mismos durante el presente año.

Debido a que la cantidad de repuestos a suministrar requeridos en los mantenimientos de los
ascensores es incierta, su valor se estima con base en los históricos de mantenimiento realizados en
años anteriores dando una suma anual aproximada a los $6.000.000.

Analizado el mercado sectorial se constató que efectivamente las firmas relacionadas anteriormente,
son las que podrían entre otras ofrecer entre otras el servicio solicitado.

4.2 HISTÓRICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (Escogeruna opción)

Existen históricos, pero no
serán tenidos en cuenta.

Explique

Existen históricos, y serán
tenidos en cuenta.

Se tiene en cuenta el costo, la ejecución, en todos se ha
liberado saldos presupuéstales correspondientes a
respuestos. y los costos por rutinas han sido similares ne los
últimos 3 años.

No existen históricos. N/A

(Si en el cuadro anterior la
cada casilla).

(Cuadro 2)

opción escogida es No existen históricos, el cuadro que sigue se debe diligenciar con N/A en

Número dé Proceso FGN-CD-0003-2021

Fecha de Inicio del

Proceso
1-03-2021

A/lodaiídad de

Selección
CONTRATACION DIRECTA

:  Objeto Contratado

Realizar el Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo con
suministro e instalación de repuestos menores nuevos y originales de
cinco (5) ascensores marca ANDINO ubicados en la sede principal de la
Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bucaramanga

Cuantía del Contrato $25.347.000
Nombre o Razón

Social del Contratista
W&J ELEVADORES S.A.S

Plazo de Ejecución 10 meses

Plataforma de

Publicación
SECOP II
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Link de Publicación

https://conimunlty.5ecop.gov.co/Publlc/Tendering/ContractN
otícePhases/View?PPI=CO1.PPI.12019694&isFromPublicArea
=True&lsModal=False

Estado dél Contrato Terminado

Número de Proceso l\/iC-0001-2020

Fecha de Inicio del

Proceso
Marzo 2 de 2020

: Modalidad de

Selección
Minima cuantía

Objeto Contratado

Realizar el Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo con
suministro e instalación de repuestos menores nuevos y origínales de
cinco (5) ascensores marca ANDINO ubicados en la sede principal de
la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bucaramanga

Cuantía dél Contrato $42.215.400

Nombre o Razón

Social del Contratista
ASOTECNICOS Y CIA LIMITADA

Plazo de Ejecución Hasta el 31 de Diciembre de 2020
Plataforma de

Publicación
SECOP II

Link de Publicación
httDs://communitv.secoD.aov.co/Publíc/Tenderina/ContractNotice

PhasesA/íew?PPI=C01.PPL5845693&isFromPubficArea=True&is
Modal=False

Estado del Contrato Terminado

Número de Proceso No. 010-2019

Fecha de Inicio del

Proceso
mayo 27 de 2019

Modalidad de

Selección
Minima cuantía

Objeto Contratado

Realizar el Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo con
suministro e instalación de repuestos menores nuevos y originales de
cinco (5) ascensores marca ANDINO ubicados en la sede principal de
la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Bucaramanga

Cuantía del Contrato $28.226.798
Nombre o Razón

Social del Contratista
D Y F MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SAS

Plazo de Ejecución 7 meses - Hasta el 31 de Diciembre de 2019

, Plataforma de
Publicación

SECOP II

Link de Publicación
httDs://communltv.secoD.aov.co/Public/Tenderlna/ContractNotic

ePhases/View?PPI=CO1.PPI.3506277&ísFromPublicArea=True&i
sModal=False

Estado del Contrato Liquidado

Este cuadro número 3, podrá ser replicado tanta veces como procesos encontrados en los históricos, y que sean necesarios para hacer el análisis del
sector del presente proceso

(Cuadro 3)

4.3 HISTÓRICOS DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO fHscogeruna opc»n)

Existen históricos, pero no
serán tenidos en cuenta.

Actualmente otras entidades con la misma necesidad sucríben este tipo
de contratos, se observa que los precios de mercado se encuentran
dentro de los valores estándar para esta clase de mantenimientos, no
obstante influye en los mismos las marcas, las paradas, la capacidad,
entre otros, por tanto, no serán tenidos en cuenta.

Existen históricos, y
tenidos en cuenta

serán

No existen históricos
N/A
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(Si en el cuadro anterior la opción escogida es "No existen históricos", el cuadro que sigue se debe diligenciar con N/A en
cada casilla ).

Entidad Cóntrátáhte Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia

Número de Procesó 00-03-2021

Féchá de Inicio del .
Proceso

1 de febrero de 2021

Modalidad dé

Selección
Directa

Objeto Contratado'

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES

MARCA ESTILO HOSTING DEL PALACIO DE JUSTICIA "FABIO CALDERÓN
BOTERO" DE ARMENIA / QUINDÍO Y "RAFAEL URIBE URIBE" DE CAURCA
QUINDIO

Cuantía delContrató $13.801.172

Nombre ó Razón
Social del Contratista

ESTILO INGENIERIA SA

Plazo de Ejecución 11 meses

V Link dé Publicación >

httDs://communitv.secoD.aov.co/Public/Tenderina/ContractNoticeManaaement/l

ndex?currentLanauaae=es-CO&Paae=loain&Countrv=CO&SklnName=CCE

Estado dej Contrató En ejecución

. Entidad Contratanté AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Número de Proceso CD 002-038-2021

Fecha de Ihiclo del

Procesó
1 de febrero de 2021

Modalidad de \
Selección

Contratación Directa

Objeto Contratado MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA
02 ASCENSORES SEDE PRINCIPAL

Cuantía del Contrató $14.001.540

Nombre ó Razón °

: Social del Contratista
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA

Plazo de Ejecución 11 MESES

Lirik de Publicación
httDs;//communitv.secoD.aov.co/Public/Tenderina/ContractNoticeManaaement/l

ndex?currentLanauaae=es-CO&Paae=loain&Countrv=CO&SkinName=CCE

Estado del Contrato . : En eiecucion

Este cuadro número 4 podrá ser replicado tanta veces como procesos encontrados en los históricos, sean necesarios para hacer el
análisis del sector del presente proceso

(Cuadro 4)

4.4 PROCESO PRESENTEEfSI TIENDA.VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

Existe Acuerdo Marco de Preciós o Instrumento de. Agregación
de pemanda para este producto o servicio?; .

NO SI

Si su respuesta es afinriativa v

no se va a usar, explique la ^
razón

(Cuadro 5)

5. ANALISIS DEL SECTOR

5.1 ASPECTOS GENERALES (Escogerla o'las opciones que apliquen y explicar,-caso coritrario'cplocar N/Á

5.1.1 Técnicos

Ei mantenimiento preventivo de un ascensor consiste en la revisión periódica de todos los componentes
que integran el equipo, tanto los mecánicos como los eléctricos. Los períodos en que se deben realizar
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pueden abarcar lapsos de tiempo o cantidad de viajes realizados según el contador ubicado
estratégicamente en el panel de control del equipo. Por lo general se elimina el polvo acumulado y la
suciedad, se engrasan las partes móviles y se controlan los elementos mecánicos y electromecánicos,
para asegurarse que se encuentren debidamente ajustados y en condiciones de continuar su
funcionamiento. Todos estos detalles deben ser copiados en planillas específicas que podrán ser
solicitadas por los organismos competentes de control.

Es de destacar que desde el 20 de abril de 2016 entró en vigencia La Directiva 2014/33/UE, directiva
comunitaria que establece los requisitos esenciales de seguridad exigibies a los ascensores que se
pongan en servicio de forma permanente en edificios o construcciones y a los componentes de
seguridad para ascensores que se introduzcan en el mercado, con el fin de garantizar un elevado nivel
de protección de la salud y la seguridad de las personas, así como de protección de los animales
domésticos y de los bienes. A efectos de la demostración del cumplimiento de los citados requisitos
esenclaies de seguridad, se establecen distintos mecanismos de evaluación de la conformidad.

No obstante, esta directiva no aplica para viejos ascensores, pero si marca las pautas relativas a la
seguridad, y homologadones para los nuevos equipamientos. Entre otros lineamientos, determina el
cumplimiento al requisito de trazabilidad de los componentes de seguridad, donde establece la
obligación de las empresas conservadoras de reflejar en el registro de mantenimiento las
características de ios componentes de seguridad, incluyendo al menos el tipo de componente y su
número de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento que pennita su identificación, que se sustituyan
en los ascensores. Así mismo. Con el fin de facilitar y asegurar la trazabilidad de los componentes de
seguridad de una instalación; las empresas conservadoras, deberán reflejar en el "Registro de
Mantenimiento" las características de los componentes de seguridad, incluyendo al menos el tipo de
componente y su número de tipo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita su identificación,
que se sustituyan en los ascensores. La incorporación de esta información en el Registro de
mantenimiento se hará con carácter permanente, debiendo mantenerse hasta la sustitución del
componente de seguridad.

El mercado de mantenimiento de ascensores es limitado y especializado, no muy competido, pero
cuenta con servicio y soporte técnico, venta e instalación de estos equipos y venta de repuestos. El
soporte técnico tiene unas limitaciones por la tecnología que utiliza cada empresa, las marcas
mundialmente conocidas y con representación en Colombia, garantizan el suministro de repuestos,
atención personalizada y profesional. Es conveniente contratar de manera especializada y directa este
servicio con las empresas fabricantes, algunas de las cuales, cuentan con oficina y área de servicio
de instalación y mantenimiento a nivel nacional y en el área metropolitana de Bucaramanga.

Las empresas del mercado atienden clientes comerdales, residenciales, industriales, hospitalarios,
centros comerciales, institucionales, de ios sectores privado y público. Cuentan con personal calificado,
entre los que se tienen: Ingenieros Electricistas, Ingenieros Mecánicos, ingenieros Electrónicos,
Técnicos especializados en Ascensores.
Ofrecen, entre otros, los siguientes productos y servicios:

> Suministro e instaladón de ascensores para pasajeros, ascensores montacargas, ascensores
de obra, plataformas y sillas salvaescalerás, ascensores camilleros, ascensores monta coches,
plataformas vehiculares, duplicadores de parqueo, escalador eléctrico móvil discapadtados,
rampa móvil para semisótanos, ascensores monta platos y monta libros, ascensores para
discapadtados, puente grúas, pórticos y semipórticos, etc.

> Sen/icio de modernización - actualización para ascensores que han cumplido su ciclo de uso o
cuando se desea aumentar su capacidad, mediante su diagnóstico con el fin de reemplazar
todas aquellas partes que lo requieran.

> Mantenimiento preventivo programado.
> Mantenimiento correctivo para solucionar fallas ocasionales que puedan aparecer con el tiempo.
> Reparaciones que van desde modernizaciones de cabinas y cuartos de máquinas hasta el

cambio de accesorios o piezas del ascensor.
> Atención de emergencias y reparaciones en forma inmediata las 24 horas del día incluido

domingos y feriados

La European Federation of National Maintenance Societies define el mantenimiento como: todas las
acciones que tienen como obietivo mantener un artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda
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llevar a cabo alguna función requerida. Estas acciones incluyen la combinación de las acciones
técnicas y administrativas correspondientes.

El mantenimiento es un procedimiento para minimizar la ocurrencia del fallo de un equipo o corregirlo
en caso de presentarse, contribuyendo además al aumento de su vida útil maximizando la continuidad
en la prestación de los servicios.

El mantenimiento significa la protección de la inversión, la garantía de producción, la seguridad de un
servicio y obedece a una planificación adecuada donde involucra el personal de la empresa, los
proveedores y los contratistas.

Un mantenimiento centrado en la confiabilidad es un procedimiento sistemático y estructurado para
determinar los requerimientos de mantenimiento de los activos en su contexto de operación. Consiste
en analizar las fundones de los activos, ver cuáles son sus posibles fallas, luego preguntarse por los
modos o causas de fallas, estudiar sus efectos y analizar sus consecuencias. A partir de la evaluación
de las consecuencias se determinan las estrategias más adecuadas al contexto de operación, siendo
exigido que no solo sean técnicamente factibles, sino económicamente viables.

Las consecuencias son clasificadas en cuatro categorías:

Fallas ocultas

^ Seguridad y medio ambiente
^ Operaclonales
^ No operacionales

Objetivo del mantenimiento
Asegurar la competitividad de la entidad, garantizando la disponibilidad y confiabilidad planeadas de la
función deseada, satisfaciendo todos los requisitos del sistema de calidad, las normas de seguridad y
ambientales y maximizando el beneficio global.

Características del Mantenimiento.

Confiabilidad: es la probabilidad de estar funcionando sin fallas durante un determinado tiempo
en unas condiciones de operación dadas.

^ Mantenibilidad: es la probabilidad de poder ejecutar una determinada operación de
mantenimiento en el tiempo de reparación prefijado y bajo las condiciones planeadas.

^ Soportabilidad: es la probabilidad de poder atender una determinada solicitud de
mantenimiento en el tiempo de espera prefijado y bajo las condiciones planeadas

Tipos del Mantenimiento

^ Mantenimiento Correctivo. Se denomina mantenimiento correctivo, aquel que corrige los
defectos observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de
mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o repararlos. Este
mantenimiento que se realiza luego que ocurra una falla o avería en el equipo que por su
naturaleza no pueden planificarse en el tiempo, presenta costos por reparación y repuestos no
presupuestados, pues implica el cambio de algunas piezas del equipo.
Mantenimiento Overhaul. Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a
intervalos programados bien antes de que aparezca ningún fallo, bien cuando la fiabilidad del
equipo ha disminuido apreciablemente de manera que resulta arriesgado hacer previsiones
sobre su capacidad productiva. Dicha revisión consiste en dejar el equipo a Cero horas de
funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera nuevo. En estas revisiones se sustituyen o se
reparan todos los elementos sometidos a desgaste. Se pretende asegurar, con gran
probabilidad un tiempo de buen funcionamiento fijado de antemano.

^ Mantenimiento Predictivo. Consiste en determinar, mediante monitoreos exhaustivos las
condiciones técnicas de un equipo mientras se encuentra en funcionamiento, para ello se hace
uso de un programa sistemático de mediciones de acuerdo a ciertos parámetros (vibración,
ruido, temperatura, etc.). Este tipo de mantenimiento tiene como objetivo disminuir las paradas
injustificadas de la maquinaria, minimizar los costos y en general, garantizar su perfecto
funcionamiento
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Mantenimiento Preventivo. En las operaciones de mantenimiento, el mantenimiento
preventivo es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante realización
de revisión y reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento
preventivo se realiza en equipos en condiciones de funcionamiento, por oposición al
mantenimiento correctivo que repara o pone en condiciones de funcionamiento aquellos que
dejaron de funcionar o están dañados.

El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo,
logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. Las tareas de mantenimiento preventivo
incluyen acciones como cambio de piezas desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, etc. El
mantenimiento preventivo debe evitar los fallos en el equipo antes de que estos ocurran.

Algunos de los métodos más habituales para determinar que procesos de mantenimiento preventivo
deben llevarse a cabo son las recomendaciones de los fabricantes, la legislación vigente, las
recomendaciones de expertos y las acciones llevadas a cabo sobre activos similares.

Es conveniente, tener presente que un ascensor o elevador, es un sistema de transporte vertical
diseñado para mover personas o bienes entre diferentes niveles. Puede ser utilizado para ascender o
descender en un edificio o en una construcción subterránea. Está formado por partes mecánicas,
eléctricas y electrónicas que funciona conjuntamente para lograr un medio seguro de movilidad.

Como toda máquina, requiere de mantenimiento para su funcionamiento seguro y adecuado ya que
puede presentar fallas en componentes específicos de la maquinaria o por el desgaste en el uso. Las
fallas pueden ser mecánicas (puertas, resortes etc,) o eléctricas (Interruptores, motores etc) o
electrónicas (sensores, electroimanes etc). Entre éstas, las fallas eléctricas son las menos frecuentes,
pero las más difíciles de detectar, ya que requieren un análisis pormenorizado de circuitos, cableado,
etc., mientras que las mecánicas son más fáciles de identificar (puertas que no cierran correctamente,
contactos flojos en puertas etc).

Para el presente proceso, las especificaciones técnicas describen todos y cada uno de los elementos
a adquirir, así como, las características y condiciones mínimas con los que aquellos debe contar, siendo
en todo caso la totalidad de dichas especificaciones de obligatorio cumplimiento por parte de los
oferentes.

Las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el proceso se encuentran definidas en el
documento denominado Estudios Previos.

Tabla 2 - Codificación del bien o servicio en el sistema UNSPSC

Clasificación UNSPSC Descripción
72154010 Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de

ascensores

72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores

5.1.2 Económicos

El servicio que pretende contratar la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, se considera parte
del sector terciario o servicios; y se puede definir como:

Sector terciario o de servicios: Incluye todas las actividades que no producen un bien mercancía en sí,
pero que son necesarios para el funcionamiento económico. Tales como: restaurantes, hoteles, bancos,
educación, comunicaciones, servicios profesionales, el gobierno etc. (Fuente de consulta: "Banco de la
República, Biblioteca virtual Luis Ángel Arango").

El sector terciario ofrece bienes y servidos al consumidor final e incluye todas aquellas actividades que
no producen una mercancía en sí, pero que igualmente son necesarias para el funcionamiento de la
economía. Este sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles pero
contribuye a la formación del ingreso y el producto nacional.
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Variables Económicas

> Indice de precios al consumidor

Es una medida del cambio (variación), en el precio de bienes y servicios representativos del consumo
de los hogares del país conocido como canasta.

Sirve fundalmentalmente para:

Medir ios cambios de precios de los bienes y servicios que conforman la canasta, y con esto de los
periodos de inflación.

I Comparar ia economía colombiana con la de otros países.

I Entender la evolución de la situación económica del país y proyectarla.
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Teniendo en cuenta que la Subdirección Regional adelantó un proceso contractual en la vigencia
inmediatamente anterior con especificaciones técnicas similares al actual, se procederá a utilizar este
índice en el análisis de los precios soporte del estudio.

> PIB

El Producto interno bruto, representa el resultado finan de la actividad productiva de las unidades de
producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o de
las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los Ingresos primarios distribuidos por las
unidades de producción residentes.
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Los analistas esperan que el próximo año el crecimiento pierda el efecto rebote que dejó el 2020, y que
se modere su ritmo. Portafolio revisó las proyecciones de 21 entidades, las cuales estiman que en 2022
el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano se expandirá entre 3% y 5,5%.

El más optimista es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Cede), que prevé
un crecimiento de 5,5% en 2022, donde el consumo privado es el principal motor de la recuperación y
también se verá un aporte importante de la inversión privada. El último informe que presentó la entidad,
hace una semana, destaca que "el crecimiento seguirá siendo sólido, pero la mejora del mercado
laboral se ralentízará".

Para el próximo año, la Ocde estima que se relajará el ritmo actual de la recuperación, y que los niveles
de empleo anteriores a la pandemia no se alcanzarán hasta mediados de 2023.

Otro organismo multilateral elevó también su apuesta para el próximo año recientemente, el Fondo
Monetario Internacional (FMI), para el año 2022, el crecimiento será 3,8% según el FMI, una leve
mejora frente al anterior pronóstico de 3,6% que tenía anteriormente.

El Banco Mundial espera, por su parte, un desempeño de 4,2% para el próximo año, mientras que por
el lado de las calificadoras de riesgo, mientras que Standard & Poor's todavía no ha revisado el 3% que
estima desde hace varios meses, Moed/s ya apunta a un 4%, y Fitch Ratings a 3,9%.

A finales del año 2021 Fitch emitió un comentario en el que indica que "espera que el crecimiento se
desacelere el próximo año debido a tasas de interés más altas, la incertidumbre por las elecciones y la
desaceleración en el crecimiento de las remesas".

A nivel nacional, el Banco de la República proyecta que el próximo año la economía crecerá 4,7%, y
aclara que el próximo año seguirá teniendo en cuenta una base baja de comparación un año atrás
(debido a los efectos negativos de la pandemia y los bloqueos), pero que habrá "riesgos a la baja
inusualmente altos".

Por un lado, no se suponen efectos significativos sobre la actividad económica de posibles nuevas olas
de contagio del Covid-19, y por otro, los altos niveles de consumo privado podrían no tener un
crecimiento tan favorable como el que se estima.

El Ministerio de Hacienda, por el contrario, se ha mantenido más prudente en su proyección de
crecimiento para el próximo año, y continúa con la cifra que estimó en el Marco Fiscal de Mediano
Plazo (MFMP), que fue publicado en julio: 4,3%.

Dentro del mercado, los pronósticos para el PIB del próximo año continúan con cifras del 5%, en el
caso de entidades como Corficolombiana o XP Investments; o de 4,6%, como es el caso de
Fedesarrollo y la comisionista Acciones y Valores. Scotiabank Colpatria se sitúa en un nivel de 4,5%.

n el caso de BBVA Research, se estima que la dinámica del consumo privado llevará el PIB a crecer
4% en 2022, con un rebalanceo gradual desde el gasto de bienes hacia los servicios. Además, se
estima que para 2022 la inversión crecerá 4,5%.

"El crecimiento de 2022 estaré liderado por el comportamiento de las exportaciones y la inversión. De
hecho, las exportaciones crecerán por encima de las importaciones por primera vez desde 2017, si
bien las últimas seguirán siendo mayores a las primeras en el mediano plazo", indicó la entidad.

Casa de Bolsa también se queda con una expectativa de 4%. "Hay dos factores importantes para tener
en cuenta, el próximo año tenemos elecciones, y estos resultados van a ser fundamentales para la
conrinuidad de la senda de recuperación de la economía, y segundo, entre más logremos crecer en
2021, porque ya se habla de 10% o más, el año entrante, por efecto estadístico, será más difícil crecer
mucho, porque la base comparativa es más elevada", indicó Juan David Ballén director de análisis y
estrategia de la comisionista.

Y esta misma proyección la tiene Banco de Bogotá. "Es un crecimiento que se moderaría bastante
ftente al del año actual, que vemos en 9,7%, pero que seguiría siendo vigoroso y que confirmaría la
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recuperación déla actividad económica", aseguró Camilo Pérez, gerente de investigaciones económica
del Banco de Bogotá.

Igunas proyecciones, por el contrario, se ubican por debajo de! 4% para el próximo año: Anif estima un
crecimiento de 3,8% en 2022, Credicorp Capital se va por un 3,7%, BGT Pactual y Bancolombia por
3,6% y Davivienda por 3,4%.

> EL EMPLEO

El gran reto que seguirá latente para el próximo año es la recuperación del empleo. Las estimaciones
del Banco de la República apuntan a que, a partir de la reciente evolución del mercado laboral, así
como de las previsiones en materia de actividad económica, se estima que la tasa de desempleo
nacional continúe descendiendo gradualmente, de modo que se ubicará entre 10,0% y el 13,0% en
promedio en 2022, con 11.4% como estimación más probable.

Algunas entidades, como BBVA Research, estiman que el empleo "no recuperará su nivel prepandemia
hasta bien entrado el 2022, a la parque irán entrando gradualmente más personas a la fuerza laboral.
Luego del rebote del empleo en 2021, llderado por el empleo no asalariado, el empleo moderará su
crecimiento en los años siguientes", aseguró la entidad en su última actualización de perspectivas para
el año entrante.

Otras estimaciones, como la de Fedesarrollo, apuntan a una tasa de desempleo de 11,5%, mientras
que desde Anif se cree que estará entre 12% y 12,5% para el total nacional. Corficolombiana también
se ubica alrededor del 12%, mientras que Scotiabank proyecta un desempleo del 10.8% y desde Banco
de Bogotá creen que se situará por encima de 10%.

"En la medida en que la economía va a perder un poco el ritmo en 2022, la generación de empleo
también va a perder un poco el ritmo, pero si hay un factor difícil de cuantificar, pero que sin duda es
positivo para la generación de empleo, y es el subsidio de hasta 25% del salario mínimo para
trabajadores nuevos entre 18 y 28 años que lanzó el Gobierno Nacionaf, destacó Andrés Langebaek,
director de estudios económicos de Davivienda - Grupo Bolívar.

> LA INFLACIÓN

En materia de inflación, el Banco de la República estima que para 2022 la cifra se ubicará en 3,6%,
pero aclara que "estas estimaciones mantienen un amplio margen de incertidumbre asociado,
parcialmente, con la magnitud de los excesos de capacidad productiva en la economía y la velocidad
con la que estos se sigan reduciendo". A pesar de ello, el Emisor mantiene las expectativas de inflación
a mediano y largo plazo en 3%.

En el caso de Fitch, la entidad destaca que se han ido acumulando presiones inflacionarias y espera
que alcance el 3.6% en 2022, por encima del objetivo del 3% del banco central, impulsado
principalmente por alimentos y precios de importación.
Otra entidad que estima una inflación de 3.6% es el Banco de Bogotá, mientras que la
comisionista Acciones y Valores y Bancolombia creen que el alza de precios rondará el 3,7% en 2022.

Fedesarrollo prevé que la inflación se situará en 3,8%, mientras que BBVA Research apunta a un 3,9%.
Algunas perspectivas, indican, por otro lado, a que la inflación, si bien será más controlada el próximo
año, seguirá en un nivel relativamente alto. XP Investments y Anif ven un 4%, mientras Scotiabank y
Davivienda proyectan que la inflación será 4.1%. Corficolombiana y Casa de Bolsa estiman una
inflación de 4.2% y 4,5%, respectivamente, para 2022.

"Hay cada vez una probabilidad más alta de que no se cumpla la meta del Banco de la República en
2022, pues en este momento tenemos el aumento en el IPC más alto en los últimos 20 años, una
inflación extema muy elevada, una tasa de cambio alta", dijo Langebaek.

> PANORAMA FISCAL

Según la Cede, a medida que la recuperación se fortalezca en 2022. la política fiscal tendrá que pasar
de un apoyo sin precedentes a un ajuste gradual. Por el lado de Fitch. se estima que en 2022 el déficit
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fiscal del Gobierno central se reducirá a 6,4% del PIB, "debido a la baja ejecución de los gastos de
capital, dadas las próximas elecciones y la entrada del nuevo gobierno".

En cuanto al déficit de cuenta corriente, por otro lado, la calificadora estima que en 2022 caiga de forma
moderada, pero que se mantenga alto, en un nivel de 5% del PIB.

Fuente; https://www.portafol¡o.co/economía/finanzas/pronostico-de-la-economia-colombiana-para-2022-inflacíon-D¡b'V-
desempleo-559545

5.1.3 Regulatorios
Respecto del mantenimiento de ascensores, existen normas técnicas a nivel general y específico, de
uso global como los estándares ANSI, AFNO e ISO que direccionan esta actividad. A continuación
algunas de ellas:

> NTC-ISO 9001, NTC-ISO 9002. Numeral. 4 controles de procesos. Mantenimiento adecuado
del equipo.

> NTC-ISO 9004-2- Administración de la calidad y elementos del sistema de calidad. Parte 2.
Directrices para servicios.

>  ISO 14000. Normas Medioambientales

>  ISO 18000. Normas de Seguridad Industrial
> Norma técnica NTC 2769. Reglas de seguridad para la construcción e instalación de

ascensores.

> NTC 5926. Revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas.
Establece la forma sistemática de actuación, por parte del inspector del organismo de
inspección, para la realización de las inspecciones previstas por la normativa vigente, a fin de
comprobar las condiciones de seguridad de los ascensores.

> Norma Técnica Colombiana NTC 2503. Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas.
Especifica los elementos necesarios para la preparación de instrucciones para las operaciones
de mantenimiento, como en el numeral 3.1, que se proporcionan para nuevas instalaciones de
ascensores de pasajeros, de pasajeros y mercancías, de sólo accesibles para mercancías, mini
cargas, escaleras mecánicas y andenes móviles.

> Directiva 2014/33/UE el Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y
componentes de seguridad para ascensores, deroga la Directiva 95/16/CE del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativas a los ascensores.

5.1.4 Otros

ACUERDOS MARCOS DE PRECIOS

El Acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un representante de los compradores y uno o varios
proveedores, que contiene la identificación del bien o servicio, el precio máximo de adquisición, las
garantías mínimas y el plazo minimo de entrega, así como las condiciones a través de las cuales un
comprador puede vincularse al acuerdo.

La Subdirección Regional de Apoyo verificó en la página de Colombia Compra Eficiente los Acuerdo
Marco de Precios vigentes, encontrando que dentro de los mismos no existe un acuerdo que ofrezca
el servicio objeto del presente proceso.

GRANDES SUPERFICIES

Que de acuerdo con el objeto de contratación del presente proceso y una vez consultados los Términos
y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras
para la modalidad de grandes superficies cuando se trata de mínima cuantía, se evidenció que ta tienda
virtual no ofrece los servicios requeridos por la Entidad para cubrir la necesidad planteada.

5.2 ESTUDIO DE LA OFERTA (Se debe contemplar aspectos como: Quien vende el producto o servicio, cual es
la dinámica) . ,
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Con base en la información consultada en la página web de contratación estatal - SECOP y en las
cotizaciones recibidas, se han podido identificar, entre otros, los siguientes posibles proveedores que
podrían atender la necesidad de mantenimiento de los ascensores de la Fiscalía General de la Nación,
Seccional Norte de Santander, Sede Edificio Fiscalía Cúcuta.

> ELEVADORES ARIZA S.A.S.

> TVC ASCENSORES

> NELSON DOMINGUEZ

> LAM

> THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A

> LUIS ALFREDO MARTIN MORALES - INTER AS ELEVADORES Y ELECTRONICA
> G&H INGENERIA Y CONSULTORIA S.A.S

> VÍA ELEVADORES S.A.S.
> ASCENSORES UNIDOS LTDA

> SABOGAL & CIA LTDA

> ASCENSORES MATCHELL S.A.S.
>  INTERNATIONAL ELEVATOR INC
> PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGÍA - PAANTEC S.A.S

6. LISTA DE CHEQUEÓ PARA IPENÍIFÍCAR EL RIESGO DE COLUSIÓN DE OFERENTES

PROCESO GÉSTIÓlSI CONTRAaUÁL

LISTA DE CHEQUEÓ PARA IDENTIfICAR RIESGO DE CÓLUSIÓÑ DE CONTRATISTAS
(Exceptúa la contratación diréctá)

(Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupcíón-Artículo 27; Acuerdos restrictivos de lá competencia

FACTOR ANÁLIZADQ ÍTEMS
ELEGIR CON

UNA''X"
VALORACIÓN

VALORACIÓN

PORCÉNTUAL

1. ¿Existen empresas que ofrecen este
producto 0 servicio en el mercado?

Muchas X Bueno 100%

Pocas Regular

Ninguna Malo

2. ¿Los elementos requeridos en el presente
proceso han sido adquiridos en la misma

vigencia por parte de la Entidad a nivel

nacional?

:  ̂ 'Muchas 7 Malo

Algunas X Regular 50%

Ninguna Bueno

3. Existen pocos o no existen sustitutos al

bien 0 servicio a adquirir?

Muchas Bueno

'  Pocas X Regular 50%

Ninguna Malo

4. ¿Existe variación significativa en los

precios totales cotizados?

Si Malo

, _ ,No X Bueno 100%

n/a

5. ¿Existe variación significativa en los

precios totales con relación a compras

idénticas de pasadas vigencias?.

Sí Malo

No X Bueno 100%

n/a
6. ¿La ficha técnica contiene información

amplia y suficiente para que los oferentes
interesados puedan elaborar su propuesta
económica valorando todas las condiciones

y riesgos del proceso?

„■ . Sí .. ; . X Bueno 100%

No Malo

n/a

7. ¿Existen coincidencias en las cotizaciones
que puedan suponer que son presentadas
por la misma persona?

Si ■ Malo

No X Bueno 100%

<n/a
° Todas X Bueno 100%

Algunas Regular
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8. Revlsada(s) la(s) cotizacíón(es) ¿es posible

establecer la existencia de Ia(s) empresa(s)
que la(s) está(n) emitiendo?

Ninguna Malo

9. ¿Las cotizaciones cuentan con logotipos,

razones sociales, nít o rut, direcciones y

teléfonos dei cotizante?

Todas X Bueno 100%

Algunas Regular

Ninguna Malo

10. En compras de artículos similares en

vigencias pasadas, ¿se realizó el sondeo con

las mismas empresas?.

'  Todas - Malo

Algunas X Regular 50%

Ninguna Bueno

.n/a

RESULTADO 85%

RANGO BUENO

RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO: (Espado para hacer una breve descripción de ios resultados
obtenidos én la lista de chequeo anterior) ' ■

Se puede observar que en éste caso en particular el riesgo de colusión es mínimo.

No obstante la Entidad elaboró los estudios previos especificando claramente las características
técnicas y económicas que se requieren para el presente proceso, la mejor oferta y el menor precio
para prevenir cualquier riesgo que pueda presentarse derivado dé la contratación.

7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL SECTOR (Desde el punto de vista estadisticó y^que plasme el
resultado fínal

> Por normatividad y seguridad de los equipos de transporte vertical (ascensores) deben contar
con un contrato de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, permanente y periódico
que garantice su correcto funcionamiento.

> El contrato permitirá a la entidad mantener a los ascensores en perfecto estado de
funcionamiento, que garantice al a Fiscalía General de la Nación, cumplir con la normatividad
legal de la inspección.

> Se observa que para el proceso de selección que nos ocupa, varias empresas pueden prestar
el servicio objeto del presente estudio, y las empresas que han presentado cotización cuentan
con experiencia en contrataciones anteriores.

> Para satisfacer la necesidad de mantenimiento de ascensores, la entidad ha adelantado
procesos de contratación de mínima cuantía y de contratación directa, cuando las condiciones
técnicas específicas de los ascensores lo han requerido. En el mercado existe una cantidad
limitada de posibles proveedores para el servicio de mantenimiento de estos equipos, de ios
cuales no todos han participado en los procesos de selección adelantados por la Fiscalía
General de la Nación.

> Se observa que los valores cotizados por las diferentes empresas son homogéneos, se
encuentran dentro de los precios que ofrece el mercado.

> Las cotizaciones recibidas cumplen con lo solicitado por la Entidad en lo referente a la Ficha
Técnica remitida, para ios ítems ofertados.

> Una vez recibidas las cotizaciones y las empresas identificadas en el mercado durante los
estudios previos, se puede deducir que existe una considerable cantidad de oferentes en el
mercado para cubrir los bienes o servicios demandados por la entidad.

> Se averiguó sobre los acuerdos comerciales y acuerdos marco de precios con el fin de
identificar si alguno de ios antes mencionados cubría el objeto del presente proceso de
contratación. Luego de analizar estas dos opciones se encontró: a) No existen acuerdo marco
de precio vigente aplicable al presente proceso de selección, b) La Entidad se encuentra
cubierta en la mayoría de ios diferentes Acuerdos Comerciales que tiene en vigencia Colombia,
encontrando que el proceso de selección que se pretende adelantar no se encuentra cobijado
por los mismos. Dado lo anterior la regional procederá a realizar el proceso de contratación a
través de Invitación Pública.

> La cantidad de repuestos a suministrar e instalaciones mensuales que debe realizar el
proveedor, está determinado por las necesidades de los equipos, y se debe suministrar
cualquier repuesto que requieran los ascensores durante el transcurso de ejecución del contrato
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y cuya necesidad es de origen imprevisible y aleatorio, lo que hace imposible determinar de
manera exacta la cantidad de repuestos a suministrar.

8. FUENTES DE INFORMACION (Listarlas fuentes oficiales de las cuales se hizo uso para af Estudio del sector)
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/pronostico-de-la-economia-colombiana-para-2022-inflacion-Dib-v-
desempieo-559545

www.dane.aov.co

www.colombiacompraeficiente.aov.co

EL VALOR DEL ESTUDIO.DEL SECTOR ES $71.797.162.00

INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

EL CUAL SERVIRA COMO PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO

Elaboró Nydia Janneth Moreno Beltran 2-02-2022

Aprobó Nydia Janneth Moreno Beltran 2-02-2022



1  ANEXO OFERTA ECONOMICA

BUCARAMANGA

OesciIpcIiR y ubicación
1  I i 'StDtTEC ASCENSORES SJiS ' : DSJ ELEVADORES SAS PROMEDIO

No. Valor

Equipos Unitario
Valor Parcial Rutlnaa Subtotal No. Equipos ValorUnltaiio Valor Parcial Rutinas Subtotal No. Equipos Valor Unitario Valor Parcial Rutinas 1  Subtotal

■ 1/ SUCARAMANQÁ SEDE F^INCIPAL
•• • • i.. V •!

'

1  ' . ■ ■■ - - ; - ' ,  '

1.1
Seiviao de mantenimiento para (9 ascensores marea ANDINO
con nueve (9) patadas

2  ! $495.000 S  880.000 10 9.800.000 2 S  380.000 i S 760.000,00 10 $  7.600,000
2

S  437.S00 i S 875.000,00 10 $  &750.000

2 REPUESTOS" " . "I, •• ■  = ■ ■V ...... i ,  ■■ - : ■ ;

2.1

Repuestos para correctivos como rozaderas, contactores de
potencia, contactores de abdr y cerrar puertas, leallneación de
rieles, taijelas de llamado, contactos de seguridad. Inductores
eléctricos. Inversores de pctencia y demás que sean
necesarios para el buen funcionamiento del equipo previa
aprobación del supervisor (VALOR FIJO).

}

1
1

S e.ooo.000
i

i
i

$  6.000.000 S  6.000.000

SU8T0TAL 1S.900.000 1 SUBTOTAL 9 ' 13.900,000 SUBTOTAL $ 14.750.000
VALOR I.VA18H s 9.021.000 1 VALOR I.VJl 19% S  2.584.000 VALOR I.VA 19% S  2.802600

VALOR TOTAL $ 18.921.000 1 VALOR TOTAL S  19.184.000 VALOR TOTAL $ 17.552500


