NOVIEMBRE 29 DE 2021

INGENIERIA JAM EQUIPOS Y AGREGADOS S.A.S
NIT 900.801.195-1
CL 53 B 44 82 BG 2
Tel: (05) 3722845 - (035) 3007217697
Barranquilla - Colombia
gerenciacomercialjam@yahoo.com

COTIZACION No. 291121

PARA: I.C.B-F
OBRA: ADECUACIONES CENTRO ZONAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
DIR: BARRIO SANTA LUCIA

PRESUPUESTO ESTIMADO OBRAS DE ADECUACIONES DE CENTRO ZONAL INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR.UNIT.	VT.PARCIAL
1	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
1.1	Salida para luminria 110v	UND	20	45.000,00	900.000,00
1.2	Suministro e instalación de luminaria tipo LED	UND	20	163.000,00	3.260.000,00
1.3	Suministro e instalación de tablero eléctrico normal	UND	1	1.000.000,00	1.000.000,00
1.4	Suministro e instalación de tablero eléctrico regulado	UND	1	950.000,00	950.000,00
1.5	Suministro e instalación de Tubería eléctrica de 3/4”	ML	85	8.800,00	748.000,00
1.6	Suministro e instalación de Tubería eléctrica de 1”	ML	4	11.000,00	44.000,00
1.7	Suministro e instalación de Tomacorriente Normal	UND	51	56.000,00	2.856.000,00
1.8	Suministro e instalación de Tomacorriente Regulado	UND	60	58.000,00	3.480.000,00
2	**PUERTAS EN MADERA**				
2.1	Suministro e instalación de puertas entamboradas de madera RH modelo institucional 2.0m x 0.9m incluye cerradura	UND	23	596.000,00	13.708.000,00
3	**VENTANERIA EN ALUMINIO**				
3.1	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio y cristal incoloro de 4mm, cierre jaguar de impacto.	M2	21,36	275.000,00	5.874.000,00
4	**AIRES ACONDICIONADOS**				
4.1	Montaje y desmontaje de aire acondicionado Mini Split, incluye materiales.	UND	19	360.000,00	6.840.000,00
5	**DIVISIONES DE OFICINA**				
5.1	Suministro e instalación de muro en drywall doble cara para divisiones de oficinas, incluye acabados	M2	359	72.400,00	25.991.600,00
6	**CAFETERIA**				
6.1	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable AISI 430 calibre 22 (0.7 mm).(incluye accesorios)	UND	1	400.000,00	400.000,00
6.2	Suministro e instalación de mesón en granito pulido	ML	2,90	380.000,00	1.102.000,00
6.3	Suministro de gabinetes de cocina (superior e inferior) en p.v.c	UND	1	1.500.000,00	1.500.000,00
	Punto sanitario 2"	UND	1	100.000,00	100.000,00
	Punto hidraulico 1/2"	UND	1	65.000,00	65.000,00


SUBTOTAL COSTO		68.818.600,00
ADM.	**8%**	5.505.488,00
IMP.	**5 %**	3.440.930,00
UTILIDAD	**6%**	4.129.116,00
SUBTOTAL		81.894.134,00
IVA Util. (19 %)		784.532,04
TOTAL		82.678.666,04

NOTA :

FORMA DE PAGO: SE COBRA EN ACTAS PARCIALES SEGÚN AVANCE DE OBRA SATIFACCION

DURACION DE LA OBRA 22 DIAS

JOSE MARTIN



Ingeniero

jamgerenciacomercial@gmail.com