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INVITACIÓN 

 
 

INTRODUCCIÓN 

   

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA LA 

CIUDAD DE PASTO (UAE SETP AVANTE), en adelante la “entidad”, pone a disposición de los interesados la presente 

invitación pública para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública para “CONTRATAR 

LA LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE CULATAS DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES SOBRE LOS LOTES 

REMANENTES DE LA GESTION PREDIAL DE LA UAE SETP AVANTE”. En adelante el “contrato”.  

Los Documentos del proceso de contratación, que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector, así 

como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –

SECOP–.  

La selección del contratista se realizará a través del proceso de contratación No.005-MC-2022. 

La entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en la invitación pública y en la normativa aplicable. 

El uso de los Documentos Tipo no exime a la entidad estatal de la obligación de utilizar la normativa y la jurisprudencia 

aplicable al proceso de contratación, así como dar cumplimiento a lo ordenado por sentencia judicial.  

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de contratación, en cualquiera 

de sus fases o etapas, pueden presentar las recomendaciones que consideren convenientes, intervenir en las audiencias 

y consultar los documentos del proceso en los términos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el 

artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Este Documento Tipo aplica a los procesos de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte, que 

correspondan a las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia. En consecuencia, las actividades de infraestructura 

de transporte no contempladas en la Matriz 1 – Experiencia no tienen que aplicarlos, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 2.2.1.2.6.3.5. del Decreto 1082 de 2015. 
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DOCUMENTOS TIPO MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente proceso de contratación se 

identifican en la siguiente tabla:  

Objeto del proyecto Plazo del contrato  

Valor presupuesto 

oficial (pesos 

incluido IVA) 

Lugar(es) de ejecución 

del contrato 

CONTRATAR LA LIMPIEZA Y 

TRATAMIENTO DE CULATAS 

DE LAS ESTRUCTURAS 

EXISTENTES SOBRE LOS 

LOTES REMANENTES DE LA 

GESTION PREDIAL DE LA 

UAE SETP AVANTE 

Treinta (30) días 

calendario 
$28.000.000 

VIAS URBANAS DEL 

MUNIIPIO DE PASTO  

  

La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Capítulo II Especificaciones Técnicas de la Obra y el 

estudio previo, los cuales incluyen la descripción e información técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones 

particulares, etc.) del objeto del presente proceso de selección. 

1.2. DOCUMENTOS DEL PROCESO  

Los documentos del proceso son los señalados en el capítulo IX, así como todos los señalados en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. 

del Decreto 1082 de 2015. 

1.3. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 

Las respuestas se comunicarán a través de la plataforma SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de 

la plataforma del SECOP II.  

Cuando el proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la entidad pone a disposición el siguiente 

correo: judicial@avante.gov.co , notificaciones@avante.gov.co 

1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de 

Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el cuarto de ser posible, o de lo contrario en el tercer nivel, como se 

indica en la siguiente tabla:  

Clasificación UNSPSC Descripción 

72 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento. 

14 Servicios de construcción pesada 

15 Servicios de preparación de tierras 

 

mailto:judicial@avante.gov.co
mailto:notificaciones@avante.gov.co
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Clasificación 

UNSPSC 
Descripción 

72 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento. 

15 Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado 

40 Servicios de edificios especializados y comercios 

  

1.5. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN 

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con el siguiente certificado 

de disponibilidad presupuestal: 

Número certificado disponibilidad 

presupuestal 

Fecha certificado disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de disponibilidad 

presupuestal 

2022099 28/01/2022 $28.000.000 

 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 

El proponente tiene la responsabilidad y deber de presentar la oferta en forma completa e íntegra, esto es, cumpliendo el 

contenido de la Invitación y adjuntando los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer 

en el proceso. No será posible subsanar los requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje, es decir, la 

oferta económica.  

La entidad, al revisar la oferta de menor precio, verificará que cumpla las condiciones mínimas de la Invitación. Si no cumple 

solicitará al proponente, mínimo por el término de un (1) día hábil, que aclare, explique o aporte los documentos e 

información subsanable; en caso de que la entidad no fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil. No 

obstante, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta económica, la cual solo puede ser 

objeto de aclaraciones y explicaciones. Los proponentes deben aportar las aclaraciones o documentos requeridos hasta el 

plazo indicado, so pena que la entidad rechace la propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y 

verifique que cumple los requisitos de la invitación. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetirá el procedimiento 

anterior, continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.  

En caso de que la entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o 

al proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, podrá requerir al proponente, otorgándole un 

término mínimo de un (1) día hábil contado desde el momento en el que advirtió su omisión, con el fin de que los aporte; 

en caso de que la entidad no fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil.  

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al proceso o a las ofertas y conductas 

de los demás oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y oportunidad de estas. 

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

La entidad debe elaborar el cronograma del proceso teniendo en cuenta los términos legales para cada una de las etapas 

de proceso.  
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 Actividad Fecha Lugar Norma 

Publicación de la 
invitación pública y 
Documentos del 
proceso de 
contratación  

15 de febrero de 2022  [SECOP II] Ley 1474/11, art. 94 

Fecha de cierre  
17 de febrero de 2022- 
2:00 pm  

[SECOP II] Fecha definida por la entidad 

Apertura de ofertas  
 17 de febrero de 
2022- 2: 30 pm 

[SECOP II) Fecha definida por la entidad 

Evaluación de las 
ofertas 

18 de febrero de 2022  
[SECOP II] 
 

Fecha definida por la entidad 

Publicación del informe 
de evaluación 

21 de febrero de 2022  [SECOP II] 
 

Fecha definida por la entidad 

Traslado para 
observaciones al 
informe de evaluación  

22 de febrero de 2022  [SECOPII] 
 

Dto.  1082/15 art.  2.2.1.2.1.5.2., numeral 5 

Respuesta a 
observaciones e 
informe final de 
evaluación (en caso 
que se presenten) 

23 de febrero de 2022  
 

[SECOP II] Fecha definida por la entidad 

Publicación de la 
comunicación de 
aceptación de la oferta 
o de declaración de 
desierto del 
procedimiento 

 24 de febrero de 2022  [SECOP II] Dto. 1082/15 art.  2.2.1.2.1.5.2. 

 

1.8. IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para el 

proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben entregarse en idioma castellano. Los 

documentos y comunicaciones en un idioma distinto pueden presentarse en su lengua original, pero junto con la traducción 

simple al castellano. 

1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de La Haya de 1961, sobre la 

abolición del requisito de legalización, deben apostillarse; en cambio, los documentos públicos expedidos en el exterior, 

por un país signatario de la Convención de Viena de 1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el 

extranjero no requieren apostilla ni legalización, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario 

público, en cuyo caso requieren apostilla o legalización, en la forma antes indicada. 

Para el trámite de apostilla o legalización de documentos otorgados en el exterior y la acreditación de la formación 

académica obtenida en el exterior, las entidades aplicarán los parámetros establecidos en las normas que regulen la 

materia. 



Código CCE-EICP-GI-03 
MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Versión No. 2 

 

8 
 
 

1.10. GLOSARIO 

Para los fines de esta Invitación, a menos que expresamente se estipule de otra manera, los términos deben entenderse 

de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el 

Anexo 3 – Glosario de los Documentos Tipo  de Infraestructura de Transporte. Los términos no definidos deben entenderse 

de conformidad con su significado natural y obvio.  

1.11. INFORMACIÓN INEXACTA 

La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el proponente, pudiendo acudir a 

las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas.  

Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el proponente y la verificada por la entidad, la 

información que se pretende demostrar se tendrá por no acreditada.  

La entidad compulsará copias a las autoridades competentes cuando la información aportada tenga inconsistencias sobre 

las cuales pueda existir una posible falsedad, sin que el proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta. 

1.12. INFORMACIÓN RESERVADA 

Si la propuesta incluye información que, conforme a la ley colombiana, tiene carácter de reservada, el proponente debe 

manifestar esta circunstancia con absoluta claridad y precisión en el Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta, 

identificando el documento o información que considera que goza de reserva, citando expresamente la disposición legal 

que la ampara. Sin perjuicio de lo anterior, y para evaluar las propuestas, la entidad se reserva el derecho de dar a conocer 

esta información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores 

En todo caso, la entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a mantener la 

reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha calidad y que haya sido identificada por el proponente.  

1.13. MONEDA  

A. Monedas Extranjeras  

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos colombianos. Cuando un valor se 

exprese en moneda extranjera, debe convertirse a pesos colombianos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos de América, los 

valores se convertirán a Pesos Colombianos, utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la 

fecha de inicio del contrato y la TRM de la fecha de terminación del contrato. Para esto, el proponente deberá 

indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de cada contrato en el Formato 3- 

Experiencia; la TRM utilizada será la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

II. Si los valores del contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados 

Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor 

correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la 

fecha de terminación del contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la información certificada por el Banco de 

la República. [Para el cálculo se recomienda acudir al siguiente link: 

https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho esto, se procederá en la forma señalada en el numeral 

anterior.  
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III. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos de 

América, el proponente y la entidad tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente certificada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de expedición de los estados financieros. 

 

IV. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de 

los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a Dólares de los Estados Unidos de 

América utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición de los estados financieros. Para 

verificar la tasa de cambio entre la moneda y los Dólares de los Estados Unidos de América, el proponente podrá 

utilizar la página web https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/. Hecho esto se procederá en la forma 

señalada en el numeral III. 

B. Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV): 

Cuando los Documentos del proceso señalen que un valor debe expresarse en Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:  

I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal anterior, o cuya moneda 

de origen sea el peso colombiano, deben ser convertidos a SMMLV, para lo cual se emplearán los valores históricos 

de SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del 

año correspondiente a la fecha de terminación del contrato. 

II. Los valores convertidos a SMMLV se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente forma: hacia arriba 

para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para valores menores a cero punto cinco 

(0.5). 

Si el proponente aporta certificaciones que no indican el día, sino solamente el mes y el año, se procederá así:  

Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes señalado en la 

certificación.  

Fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes señalado en la certificación. 

1.14. CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL  

No podrán participar en el procedimiento de contratación, y por lo tanto no serán objeto de evaluación, ni podrán ser 

adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de conflicto de interés, que afecten o 

pongan en riesgo los principios de la contratación pública, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la 

Constitución o la ley. 

1.15. CAUSALES DE RECHAZO  

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 

A. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 

[Cuando en el mismo proceso de contratación se presentan oferentes en la situación descrita por los literales g) y 

h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la entidad solo admitirá la oferta presentada primero en el 

tiempo]. 

B. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletín de Responsables 

Fiscales que administra la Contraloría General de la República. 

https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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C. Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en la situación descrita 

en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006, relacionada con la disolución de la persona jurídica.  

D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante, o 

aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6. 

E. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de 

la sección 1.11. 

F. Que el proponente se encuentre incurso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango constitucional 

o legal. 

G. Que el objeto social del proponente o el de alguno de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del contrato. 

H. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el presupuesto oficial estimado del 

contrato.  

I. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma indicada en la sección 

3.3 de la invitación. 

J. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las unidades o cantidades 

señaladas en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial.  

K. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece la invitación y el 

Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

[Se entiende que el proponente discrimina en la oferta económica el porcentaje de AIU cuando señala el porcentaje 

(%) correspondiente a la Administración, los Imprevistos y la Utilidad. En ningún caso la entidad rechazará la oferta 

por no presentar el desglose del AIU] 

L. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en el Formulario 1 – 

Formulario de Presupuesto Oficial. 

M. Cuando se presente propuesta condicionada para la aceptación de la oferta. 

N. Presentar más de una oferta económica.  

O. Presentar la oferta extemporáneamente. 

P. No presentar oferta económica. 

Q. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la 

sección 5.1.3. 

R. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en la invitación pública.  

S. No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecución antes del cierre de este procedimiento de 

selección, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme con la sección 4.7. 

T. Ofrecer un plazo mayor al previsto por la entidad en la sección 2.7. 

U. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos mínimos; 

actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, 

notas técnicas específicas y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la 

entidad en el “Capítulo II Especificaciones técnicas de la obra”. 

V. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural, presente o haga parte en más 

de una propuesta para el mismo proceso. En tal caso todas las propuestas serán rechazadas. 

Cuando el proceso se estructure por lotes o grupos reemplazar el texto anterior por el siguiente: Cuando una misma 

persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte en más de una propuesta 

para el mismo lote o grupo del presente proceso de contratación. En tal caso todas las propuestas serán 

rechazadas 

W. Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga limitaciones para comprometer a la sociedad y no 

cuente con la autorización suficiente del órgano social. 

X. Las demás previstas en la ley. 



Código CCE-EICP-GI-03 
MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Versión No. 2 

 

11 
 
 

1.16. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN  

La entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando:  

A. No se presenten ofertas. 

B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias de la Invitación. 

C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 

D. Lo contemple la ley.  

1.17. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DE LA INVITACIÓN 

Esta invitación debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben entenderse de manera separada de lo que 

indica su contexto general. Por lo tanto, se considera integrada la información incluida en los documentos del proceso que 

lo acompañan y las adendas que se expidan. 

Además, se seguirán los siguientes criterios para interpretar y entender la invitación: 

A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de esta invitación no deben interpretarse como un grado de 

prelación entre los mismos.  

B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en esta invitación solo sirven como referencia y no afectan la 

interpretación de su contenido. 

C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y las palabras 

en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

D. Los plazos en días establecidos en esta invitación se entienden como hábiles, salvo que de manera expresa la ley 

o la entidad indique que se trata de calendario o de meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un 

día no hábil o no laboral para la entidad, este se trasladará al día hábil siguiente.  

E. En caso de contradicción entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el incluido por la entidad, por 

los proponentes o por el contratista en los documentos del proceso, primará lo señalado en los Documentos Tipo. 

F. Las entidades estatales contratantes no podrán incluir o modificar dentro de los documentos del proceso, las 

condiciones habilitantes y factores técnicos señalados en los Documentos Tipo.  

G. Las palabras definidas en esta invitación deben entenderse en dicho sentido. 

H. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, sustituyan o 

complementen. 

I. Los Documentos Tipo son inalterables y no se podrán incluir o modificar los Anexos, Formatos y Formularios, ni 

exigir soportes o requisitos adicionales, salvo cuando se permita en forma expresa, es decir, en los aspectos 

incluidos en corchetes y resaltados en gris.  

1.18 RETIRO DE LA PROPUESTA 

Los proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso podrán retirarla, siempre y cuando la 

solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la entidad antes de la fecha y hora del cierre. La oferta se devolverá 

al proponente sin abrir, previa expedición de una constancia de recibo, firmada por la misma persona que suscribió la oferta 

o su apoderado. 

Si la propuesta es retirada después del cierre del proceso de selección, la entidad puede siniestrar la garantía de seriedad 

de la oferta, cuando la haya exigido. 

Si la oferta se presenta a través de SECOP II, el proponente debe seguir el proceso indicado en la “Guía rápida para la 

presentación de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha de cierre del proceso la plataforma del SECOP II 
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bloquea a los proveedores la opción del retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro de la oferta en la plataforma del 

SECOP II, sin necesidad de enviar una solicitud a la entidad. 

1.19  CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES 

Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la información 

pública puede exceptuarse de su acceso cuando pueda causar un daño a los siguientes derechos de las personas 

naturales o jurídicas: el derecho a la intimidad, el derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad y los secretos 

comerciales, industriales y profesionales. De acuerdo con lo anterior, la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva 

legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.  

Por tanto, en la plataforma del SECOP I y II no se publicará para conocimiento de terceros la información relacionada con 

los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público 

conocimiento afecta el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.  

Además, de acuerdo con el artículo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se 

requiere que el titular de la información de estos datos sensibles, como es el caso de la mujer víctima de violencia 

intrafamiliar o personas en proceso de reincorporación o reintegración, o la población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencie el «Formato 8- Autorización para el tratamiento de datos personales» como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

CAPÍTULO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto contempla las actividades requeridas que garanticen el embellecimiento de las culatas de las estructuras 

existentes sobre los lotes remanentes, producto de la adquisición predial hecha por la entidad para el desarrollo de los 

proyectos, con el fin de garantizar que estos se mantengan en óptimas condiciones para el uso y disfrute de los habitantes 

del Municipio de Pasto. 

 

DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

Teniendo en cuenta que para la construcción de los proyectos de infraestructura vial y de espacio público, la UAE SETP 

AVANTE realizo la gestión predial correspondiente y que como producto de dicha adquisición existen actualmente lotes 

remanentes que contienen estructuras o culatas que presentan deterioro por uso, la entidad contemplo realizar  una 

adecuada limpieza y tratamiento, con el fin de recuperar los espacios de libre tránsito y disfrute del peatón generados por 

la entidad en el desarrollo de sus proyectos de Infraestructura. 

a. Localización: 
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Figura 1.1. Zona urbana - Municipio de Pasto 

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE 

Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes: 

❖ Demolición pavimento hidráulico  

❖ Excavaciones varias sin clasificar   

❖ Suministro e instalación de Subbase granular clase A  

❖ Suministro e instalación de Base granular clase A 

❖ Suministro e instalación de Mezcla MDC - 19  

❖ Plan de manejo ambiental 

  

a.  Ítems de pago: 

Nº DESCRIPCION UND. 

 

1 DEMOLICION A MANO MURO MAYOR A 6.5MTS ML  

2 DEMOLICION A MANO COLUMNAS Y VIGAS  ML  

3 VIGA DE CIMENTACION DE 25*20 CM ML  

4 VIGA AEREA DE 20*12 CM ML  

5 PAÑETE EXTERIOR ALLANADO PROPORCIÓN DE LA MEZCLA 1:4  ESPESOR 1.5 CM M2  

6 MURO EN LADRILLO COMUN M2  

7 COLUMNAS DE 20*15 CM ML  
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8 

DEMOLICION EDIFICACIONES EN MUROS EN TAPIA DE BARRO PISADO Y ADOBE DE 
BARRO - ESTRUCTURA DE CUBIERTA: EN MADERA PALOS ROLLIZOS, ESTERILLA 
DE GUADUA, CAÑA BRAVA, CIELO RASO EN CAÑA BRAVA PAÑETADO CON BARRO, 
ENTREPISOS EN PALO ROLLIZO, LISTONES MADERA Y TABLA. 

M2  

9 RELLENO EN RECEBO M3  

10 PINTURA EN VINILO TIPO I M2  

11 REPELLO SIMPLE M2  

12 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE SEPARACION EN ZINC M2  

13 RETIRO Y DISPOSISCION DE MATERIAL SOBRANTE, CARGUE A MANO M3  

14 EXCAVACION MANUAL PROFUNDIDAD 0 -2 m M3  

15 Plan de Manejo Ambiental    

  GESTIÓN SOCIAL EN OBRA    

15.1 
Pendon informativo (2m X 1m) 

Und  

15.2 
Comunicados informativos 

Und  

  
MANEJO DE ASEO DE LA OBRA    

 

15.3 
Puntos Ecológicos (techo y estructura en madera,) y transporte hasta el sitio de recolección 

Und  

  
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO   

 

15.4 
Alquiler de cabinas sanitarias  

Und  

  
MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES   

 

15.5 
Polisombra para protección de sumideros  

M2  

  
PROGRAMA DE CONTROL DE ROEDORES   

 

15.6 
Control de roedores  

Gl  

  
SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁFICO   

 

15.7 Aislamiento Malla de Polisombra Tela verde y Malla azul para aislamiento de obras Incluye 
Instalación  

ML  
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15.8 
 Malla señalización polietileno de alta densidad color naranja protección senderos 
peatonales 

ML  

15.9 
Paletas pare - siga. 

UND  

15.10 Barricada metálica Dimensiones. Tipo metálico Blanco Naranja. Retroreflectivo VI Capitulo 4 
Manual de señalización 

UND  

15.11 
Cinta demarcadora ancho mínimo 7 Cm, Color Amarillo y Negro.  

ML  

15.12 
Delineador Tubular tipo ALIEN, altura 1,30M. Incluye cinta de señalización 

Und  

15.13 Suministro e instalación de Señales preventivas, reglamentarias, informativas y transitorias 
de acuerdo con el manual de señalización vigente 
(incluye desinstalación) 

UND  

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley, de las 

obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, el contratista se obliga a: 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus 

anexos.  

2. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato [En los casos que se requiera].  

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar 

el contrato dentro de la oportunidad establecida.  

5. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con 

lo requerido por el contratante.  

6. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan 

durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad 

con los anexos del contrato.  

7. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar 

cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le 

correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 

establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los 

sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002).  

8. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la 

ejecución del contrato.  

9. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida 

por el contratante.  
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10. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para el debido 

desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en 

especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de 

perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato cuyas actividades se establecen en el cuadro de presupuesto, en las especificaciones técnicas 

y las instrucciones del supervisor y las siguientes: 

1. Recolectar, analizar y verificar toda la información que exista en cuanto a estudios y diseños para el proyecto. 

2. Obtener la aprobación del cronograma detallado por actividad presentado con la propuesta por parte de la Supervisión.  

3. Obtener la aprobación por parte de la interventoría y/o supervisión de la totalidad de las hojas de vida del personal 

mínimo requerido para el proyecto de acuerdo con la propuesta presentada y dedicación exigida en el pliego de 

condiciones. Así mismo deberá remitir a la interventoría y/o supervisión la totalidad de los contratos del personal mínimo 

requerido, para el proyecto.  

4. Obtener la aprobación por parte de AVANTE de la totalidad del personal propuesto que debe cumplir con las exigencias 

contempladas en el pliego de condiciones en la etapa previa y constructiva personal que debe estar radicado en el Municipio 

de Pasto durante el desarrollo de la obra. 

5. Entregar para revisión minuciosa del Interventor y/o supervisor la totalidad de los análisis de precios unitarios ofertados 

por el contratista, los cuales deben estar de acuerdo con la propuesta presentada.  

6. El contratista de obra debe dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos que se mencionan en el contrato y el pliego 

de condiciones para esta etapa.  

7. El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) REVISADO Y 

APROBADO POR LA Secretaria de Transito del Municipal, cuya resolución de aprobación será exigida por la UAE SETP 

AVANTE para la firma del Acta de Inicio de obra. Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho trámite, 

será asumido en su totalidad por el contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete a entregar a la UAE 

SETP AVANTE, máximo dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la adjudicación del respectivo contrato, la copia 

radicada del PMT ante la Secretaria de Transito del Municipio de Pasto, y a entregar máximo dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la adjudicación del respectivo contrato, la copia de resolución del PMT firmada por el Secretario de 

Tránsito del Municipio de Pasto o su encargado. Los plazos aquí establecidos son de carácter obligatorio, so pena de que 

la Entidad declare la caducidad del respectivo contrato, ya que el incumplimiento de la presente obligación, afecta de 

manera directa la ejecución del contrato y tiene la potencialidad de conducir a su paralización. De igual manera, los costos 

derivados para la elaboración del PMT, están a cargo del contratista en su totalidad, sin que la entidad se vea obligada a 

realizar algún tipo de reconocimiento por dicho trámite. 

8. Entrega del Programa De Implementación Del Plan De Manejo Ambiental.  

9. Como mínimo 5 días calendario antes de la intervención programada en el cronograma detallado del proyecto para cada 

fase la interventoría y/o supervisión deberá aprobar de encontrar conforme el protocolo de verificación de cumplimiento de 

requisitos mínimos previos al inicio de actividades de la fase a intervenir sin el cual el contratista no puede dar inicio a 

ninguna de las actividades de obra contempladas en la fase a intervenir y los costos y sanciones que se generen por la no 

obtención de esta aprobación, sean asumidos por el contratista de obra. El contenido mínimo del protocolo de verificación 

de cumplimiento de requisitos mínimos previos al inicio de actividades de la fase a intervenir es: El contratista está obligado 
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a cumplir con las especificaciones técnicas, condiciones particulares y específicas establecidas en el pliego de condiciones 

y demás documentos anexos.  

10. El Contratista deberá instalar una valla informativa, la cual contendrá a su vez datos de contacto y atención a la 

comunidad para la recepción de peticiones, quejas y reclamos, denominada PUNTO MIRE (Monitoreo, información y 

evaluación) el cual debe estar ubicado en la zona de influencia directa, con las exigencias estipuladas en el plan de manejo 

ambiental, cuando aplique. 

11. Cumplir con el pago de aportes a seguridad social y parafiscales.  

12. El contratista asumirá la responsabilidad y costos presentados por escasez de cualquier tipo de material y/o insumos 

para la ejecución de la obra.  

13. El contratista deberá prever en su propuesta planes de contingencia para mitigar por salida del mercado de insumos o 

materias primas para la ejecución de las obras objeto del contrato, teniendo también un Plan de Calidad acorde con el 

proyecto.  

14. El contratista será responsable del no inicio de las obras y/o parálisis de las mismas, por demoras en el trámite de los 

permisos y/o licencias por causas imputables al CONTRATISTA.  

15. El contratista se responsabilizará por la modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas 

y/o propuestas por el CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad 

del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la visita a la 

obra las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta acorde con las obras a ejecutar. 
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Igualmente le corresponde al CONTRATISTA el mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales y del 

corredor objeto de intervención. Riesgo que asume el CONTRATISTA.  

16. El contratista asumirá total responsabilidad por los paros ocasionados por los trabajadores y personal de la obra por la 

no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.  

17. El contratista se responsabiliza de la accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva 

en la obra. Falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización 

necesaria.  

18. El contratista responderá por daños a terceros por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo.  

19. El contratista responderá patrimonialmente por ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por 

procedimientos constructivos inadecuados imputables al CONTRATISTA.  

20. El contratista responderá penal, civil y disciplinariamente por el mal manejo de anticipo.  

21. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras. 

22. Presentar el plan de inversión del anticipo. 

23. Estudiar y analizar los informes, especificaciones suministrados por AVANTE SETP para la ejecución de las obras. 

24. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a las obras del proyecto 

teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir a los proveedores los certificados de garantía de 

calidad que avalen el cumplimiento de la calidad específica. 

25. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, para lograr que las 

obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos. 

26. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificación, control y seguimiento 

de los programas de construcción de las obras. 

27. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en relación con su avance, 

calidad y costo. 

28. Determinar, en coordinación con la supervisión, los presupuestos de las obras extras o adicionales. 

29. El proponente deberá mantener mínimo dos (02) frentes de trabajo de manera simultánea, para la ejecución del 

contrato, el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener 

personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones. El 

personal calificado mínimo consistirá en: un (01) Director de Obra, Ingeniero Civil o Arquitecto responsable de la ejecución 

de las obras cuya permanencia en obra será del 50%, cuyo currículo se presentará a la Interventoría y/o Supervisión para 

su aprobación antes de la iniciación de los trabajos.  

30. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos encomendados por AVANTE SETP. 

31. Asistir a reuniones periódicas con AVANTE SETP, con el objeto de analizar todos los aspectos que requieran el 

concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras, a fin de lograr un adecuado y 
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permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones, 

entre ellas. 

32. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o 

plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

33. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad y Salud en el Trabajo de todo el personal que 

tenga acceso a la obra en forma permanente o temporal. 

34. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados de reclamaciones, 

demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden debidamente resueltos. 

35. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por los daños que se 

deriven del incumplimiento del contrato. 

36. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones presentado y aprobado por 

el supervisor y/o interventor. 

37. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras, y realizar las respectivas afiliaciones a 

seguridad social a nombre del empleador (Contratista). 

38. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, capacidad, potencia, estado, 

utilización entre otros. 

39. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares que le pertenezcan o 

que se hayan usado bajo su dirección, más tarde el último día de ejecución de la obra, en caso que no cumpla con esta 

obligación, AVANTE SETP realizará los trabajos y cargará su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final. 

40. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el Numeral 2.5. GESTIÓN AMBIENTAL de los estudios 

previos que hacen parte integral del respectivo proceso de contratación.  

41. Las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería para la ejecución de obras, que 

respete el entorno natural y social del área de influencia, en el cual se desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento 

al PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales) ó PMA establecido por el contratista y aprobado por el 

Interventor y/o Supervisor. El PAGA o PMA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el 

soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del Interventor y/o Supervisor.  

42. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos 

para colocar y mantener la señalización de obra y la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 

comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito actividades que deberá cumplir de conformidad con lo 

establecido en el Manual de Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Cicloruta 
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de Colombia, y en la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha 

señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista. 

43. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los temas relacionados a lo establecido 

en el Decreto 1072 de 2015, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias 

correspondientes. 

44. El contratista debe cumplir con el MANUAL DE INDUMENTARIA DEL PERSONAL EN OBRA Y ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL – EPP VIGENTE, expedido por AVANTE SETP. 

45. La dotación que El Contratista entregue al personal que labora en la obra debe cumplir con el manual de dotación de 

la entidad contratante AVANTE SETP de manera que sea un distintivo ante la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), 

siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección y demás elementos requeridos. 

46. El Contratista deberá suministrar al Interventor y/o Supervisor, cuando este lo requiera información completa y correcta 

sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema 

de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), así como la información sobre el costo de los materiales, 

herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. 

47. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme 

a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar 

las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94). 

48. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de la obra, desde su inicio hasta la fecha en que 

se entiende concluida la entrega, así como las posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de 

mala calidad de materiales, etc. 

49. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor y/o Supervisor, toda actividad 

que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla con las normas de calidad requeridas por la obra. 

50. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones y actividades con cuidado y 

diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato 

al Interventor y/o Supervisor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos en 

cumplimiento del contrato. 

51. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos en alturas, para lo cual el 

contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad 

competente y acreditada; de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 3673 de 2008 del Ministerio de la Protección 

Social o la que la sustituya.  

52. El contratante deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo cual deberá aportar 

el correspondiente certificado de “Paz y Salvo Municipal”. Este deberá presentarlo para la suscripción del Acta de Inicio. 

En caso de que no se encuentre registrado en la base de datos de la Alcaldía deberá realizar el siguiente trámite: Para 
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ingresar su identificación en nuestra base de datos, deberá enviar por correo electrónico  sistemas@haciendapasto.gov.co 

la siguiente documentación: 

● Persona Natural: Documento de identificación Escaneado, Dirección de residencia, Teléfono fijo o móvil, Correo 

electrónico. 

● Persona Jurídica: Registro Único Tributario (RUT) escaneado 

53. Diseñar, presentar e implementar el protocolo de bioseguridad en aras de prevenir contagio por Covid - 19, y 

preservando así el bienestar físico y mental de los trabajadores, asegurando una adecuada gestión técnica y legal, bajo 

condiciones de emergencia sanitaria y obtener el respectivo permiso para la ejecución de las obras, dando cumplimiento 

al marco normativo amparado en la Emergencia Sanitaria Nacional por COVID-19, esto antes de suscribir el acta de inicio.   

54. El contratista debe cumplir con las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales que requiera la autoridad 

ambiental competente y que puedan surgir durante la ejecución de la obra. 

55. El contratista debe dar cumplimiento del marco normativo en materia de riesgos laborales vigente. 

56. El contratista debe dar cumplimiento del marco normativo en materia ambiental vigente. 

57. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual. 

58. Al finalizar las obras, el contratista, el interventor, el supervisor y el Líder de Infraestructura de la UAE SETP AVANTE 

efectuarán una visita de inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado de entrega. 

59. BITACORA DE OBRA: El Contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se señalarán los hechos más importantes 

durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la expedición de la orden de iniciación de los trabajos hasta el 

recibo definitivo de los mismos. En el citado libro sólo se podrán realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las 

ejecuciones de las obras, en el cual quedarán escritas las actividades realizadas diariamente, personal laborando en obra, 

equipo utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, relación de ensayos 

para control de materiales, observaciones o sugerencias que diariamente haga el Supervisor y/o Interventor, igualmente 

cambios realizados, avalados y autorizados por Supervisión y/o Interventor. Los libros de bitácora deberán ser firmados 

diariamente por Director de obra y/o Residente de obra, y fijar la fecha. 

ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda. 

PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO 

El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. de 

la invitación pública, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 2 – Comunicación de Aceptación de la Oferta.  

FORMA DE PAGO 

- ANTICIPO: 

El CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, en calidad de anticipo. Dicho valor será amortizado con cada 

cuenta correspondiente a las actas parciales de obra, en un porcentaje igual al entregado a título de anticipo que, en ningún 
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caso se considera pago y estará sujeto al cumplimiento de requisitos que la UAE SETP AVANTE  requiera al momento de 

la Suscripción del Contrato 

-PAGOS PARCIALES Y FINAL 

El saldo del valor total del contrato mediante actas parciales de obra, acta final de obra, incluyendo acta de liquidación, con 

cargo a las cuales se amortizará el anticipo en forma proporcional, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas 

a la UAE SETP AVANTE, en su calidad de Supervisión, y de los informes correspondientes debidamente aprobados, 

descontando, en todo caso, el porcentaje del anticipo. 

En todo caso, el inicio y la ejecución de las obras objeto del contrato NO ESTARÁ SUPEDITADO al pago del anticipo, ni 

al pago de las actas parciales respectivamente. 

Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social 

en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007. 

Considerando que se trata de un contrato de obra pública a precios unitarios se ha establecido en su forma de pago la 

entrega de un anticipo y el pago correspondiente en actas parciales de obra, de tal forma que el cronograma de pagos se 

sujetará a la presentación efectiva de las actas parciales de obra. A partir de la radicación de la misma con la aprobación 

de la interventoría y de la entidad contratante, junto con los requisitos establecidos para pago. 

Parágrafo primero: Cuando finalizar el plazo de ejecución o que el mismo termine de manera anticipada y que los saldos 

adeudados al contratista, no permitan la amortización total del anticipo dados los porcentajes establecidos, el contratista 
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autoriza expresa e irrevocablemente a la entidad contratante, para realizar de los pagos o saldos pendientes por cancelar, 

las amortizaciones, deducciones y compensaciones a que haya lugar tendiente a la completa amortización del anticipo. 

Plan de inversión del anticipo: Para el desembolso del anticipo El contratista deberá presentar un Plan de Inversión del 

Anticipo, el cual deberá ser aprobado por la entidad contratante en los dos (2) días siguientes a la firma del acta de inicio. 

Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del contrato, en razón a 

ello el Plan de inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización.  

Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, conforme a lo previsto en 

el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor. Los gastos deberán contar con los soportes correspondientes. 

Por ningún motivo se aceptarán órdenes de compra o cotizaciones para justificar el anticipo.  

Los rendimientos del patrimonio autónomo serán generados de acuerdo al contrato de fiducia mercantil, el cual deberá 

observar los lineamientos que para tal efecto ha establecido o llegue a establecer Colombia Compra eficiente.  

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se entenderá que los mismos, harán parte de las utilidades del contratista.  

Previo a la suscripción del acta de inicio, para efectos de los pagos o desembolsos de la fiducia o patrimonio autónomo, el 

contratista deberá presentar para aprobación de la interventoría, el plan de utilización o inversión del anticipo.  

Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social 

en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 

2007.  

Considerando que se trata de un contrato de obra pública a precios unitarios se ha establecido en su forma de pago la 

entrega de un anticipo y el pago correspondiente en actas parciales, de tal suerte que el cronograma de pagos se sujetará 

a la presentación efectiva de las actas parciales de obra.  

A partir de la radicación de la misma con la aprobación de la interventoría y de la UAE SETP AVANTE, junto con los 

requisitos establecidos para pago, la Entidad efectuara los pagos de acuerdo a sus procedimientos internos incluso en los 

casos donde deban aplacarse figuras como reservas presupuestales o vigencias expiradas.  

En todo caso, el inicio y la ejecución de las obras objeto del contrato NO ESTARÁ SUPEDITADO al pago del anticipo, ni 

al pago de las actas parciales respectivamente. 

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

1. DEMOLICION A MANO MURO MAYOR A 6.5MTS 
 

2. DEMOLICION A MANO COLUMNAS Y VIGAS 
 

Descripción 
 
Este ítem se refiere a los trabajos de demolición de los muros existentes, incluye también la demolición de cualquier 
estructura de concreto, reforzado o no, existente en el muro.  
 
Ejecución  

• Es necesario establecer medidas de seguridad para evitar daños en las infraestructuras aledañas y ejecutar actividades de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a que haya lugar, a fin de evitar accidentes de trabajo y con terceros (peatones que transitan 
por la zona de influencia directa del proyecto). 
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• Previo a ejecutar cualquier actividad, el contratista deberá a la supervisión presentar el SG-SST en cumplimiento de estándares 
mínimos Resolución 0312 con riesgo alto. 

• Previo al desarrollo de actividad el contratista de obra deberá presentar los permisos de bioseguridad con el protocolo revisado 
por la entidad.      

• Se debe retirar todos los elementos como puertas, ventanas, marcos de estas u otros materiales recuperables en el sitio, antes 
de comenzar la demolición.  

• En caso de existir aún instalaciones de servicios en funcionamiento, estas deberán suspenderse antes de la iniciación de las 
demoliciones. 

• La demolición de muros se debe      hacer por pisos de arriba hacia abajo y por hiladas completas. 

• Asegurar los muros que no están bien sustentados, por medio de puntales, para que no se desplomen bruscamente. 

• El muro se divide en dos, cada parte se demuele desde el centro hacia los lados.  

• Demoler el muro con maceta y puntero el ladrillo, bloque o concreto que lo conforman. 

• Si la SUPERVISIÓN requiere mantener un muro en pie, se debe dejar como mochetas los otros muros que acceden a éste. No 
derribar los completamente. 

• Tener especial cuidado con la infraestructura existente al momento de realizar el retiro de escombros y su respectivo desalojo, 
ya que la reparación de algún daño por omisión de la presente recomendación será asumida por el CONTRATISTA 
CONSTRUCTOR. 

 
Equipo 
 

• Maceta. 

• Puntero. 

• Pala. 

• Andamio 
 

3. VIGA DE CIMENTACION DE 25*20 CM 
 

4. VIGA AEREA DE 20*12 CM 
 

Descripción 
 
Estos ítems se refieren a la construcción de los elementos estructurales y no estructurales en concreto reforzado como, 

zapatas, columnas, vigas, pantallas, losetas escaleras y en general todos aquellos elementos que por su naturaleza o 

condiciones deben vaciarse en el sitio. Comprende el suministro y procesamiento de materiales, preparación, formaletas, 

construcción, transportes, aditivos, colocación, fraguado y acabados de todo el concreto. 

Para su ejecución, el contratista tendrá en cuenta las dimensiones, secciones, alturas, áreas y demás detalles consignados 

en los Planos Estructurales, además de las aclaraciones, instrucciones, y modificaciones que sean introducidas en el 

desarrollo de las obras, de común acuerdo con la Interventoría y previa consulta con el calculista, si a juicio de la Interventoría 

fuere necesario. El concreto a utilizar será una mezcla de cemento Pórtland, agua, grava o triturado como agregado grueso 

y arena como agregado fino, combinado en las proporciones necesarias para lograr y garantizar la resistencia indicada. 

Los concretos deberán componerse de mezclas de cemento Portland, agua, agregado grueso y agregado fino. Con 

excepción del aditivo impermeabilizante, cuyo uso estará sujeto a la aprobación del interventor. 

CEMENTO PORTLAND: El cemento portland debe cumplir con las especificaciones de las normas ICONTEC 121 y 321 y 

ASTM 150 para cemento tipo I o tipo UG. Se usará de una marca conocida y aprobada en el país. El cemento que llegue a 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/maceta
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/puntero
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pala
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la obra será del mismo tipo y marca utilizada para el diseño de las mezclas. No se almacenará cemento                en sacos 

por más de 30 días. 

Agregado grueso 

El agregado grueso para hormigón será grava lavada de río, roca triturada o una combinación de las dos, limpia, dura, sana 

y durable, uniforme en calidad y libre de pedazos blandos, quebradizos, alargados, laminados, roca desintegrada, material 

orgánico, cal, arcilla o cualquier otra sustancia indeseable. La calidad de material sometido a la prueba de desgaste en la 

máquina de los Ángeles no debe sobrepasar un desgaste del 40% en peso. Los tamaños de los agregados gruesos podrán 

variar entre ½” y 1½”. Los agregados no pueden presentar planos de exfoliación definidos, y deben provenir de piedras o 

rocas de grano fino. El tamaño del agregado grueso será de 1½” para muros y losas con espesor de 20 cm y, donde no haya 

concentración tan grande de aceros de refuerzo, que exija el uso de un tamaño menor. Para muros y losas, con espesor 

menor de 20 cm, especialmente en vigas canales el tamaño máximo será de ¾”. 

Agregado fino 

La calidad de la arena será uniforme, limpia, densa y libre de lodos y materia orgánica. El tamaño debe estar comprendido 

entre 0.5 y 2 mm muy bien gradada. 

Agua 

El agua para las mezclas de concreto deberá ser limpia y sin ácidos, aceite, sales, limos, materiales orgánicos o cualquier 

sustancia que pueda perjudicar la calidad, resistencia o durabilidad del concreto. 

Dosificación 

Las cantidades de cemento, de arena, agregado grueso y agua, que se usarán en las diferentes mezclas y para lograr las 

resistencias especificadas, deberán se ceñirán a lo requerido en los diseños y planos de acuerdo con el siguiente cuadro de 

resistencia a la compresión para 28 días: 

Tabla 3-2: Dosificación según clase 

Clase PSI kg/cm2 

A 3.000 210 

B 2.500 175 

C 2.000 140 

D 1.500 105 

E Ciclópeo, concreto de clase B con inclusión de 40% de rajon 

Fuente: UAE SETP AVANTE, 2019 

Consistencia y manejabilidad 

No se usarán concretos con exceso de agua, se tomarán un mínimo de 3 cilindros para cada ensayo, por cada 30 m3, de 

cada clase de concreto, cuyas resistencias se obtendrán a los 7, 14 y 28 días. 

Mezclas 
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Solo se mezclará concreto en las cantidades que se requieran para uso inmediato y no se usarán mezclas que hayan iniciado 

fraguado o que se haya mezclado con 45 minutos de anterioridad a la colocación. 

Para la mezcla en sitio se proveerá equipo adecuado (mezcladoras) con dispositivo para medir el agua, que garantice una 

distribución uniforme de los materiales. El concreto se mezclará por tiempo, en ningún caso menor a un minuto. Se 

establecerán controles que aseguren que ningún concreto será descargado hasta no cumplir el tiempo especificado de 

mezcla; al menos ¾ del tiempo de mezclado deberá transcurrir desde que la última parte del agua fue añadida a la mezcla. 

Transporte 

El material se llevará de la mezcladora al sitio de vaciado en la forma más rápida y práctica posible evitando la segregación. 

Al usar canaletas, la mezcla debe resbalar desde una altura no mayor a 1.50 m. 

Colocación 

Las formaletas serán inspeccionadas previamente antes de la colocación del concreto. Las dimensiones se revisarán 

cuidadosamente y cualquier pandeo o alabeo deberá corregirse, de igual manera, deberá removerse toda clase de 

suciedades, aserrín, virutas u otros desechos. 

La caída libre del concreto sobre las formaletas debe reducirse a un mínimo para evitar deformaciones en los hierros de 

refuerzo y en las formaletas, además debe evitar la segregación de los agregados y la formación de burbujas de aire. Deberá 

emplearse, además, vibradores de concreto con diámetros adecuados para cada elemento estructural; éstos se emplearán 

verticalmente y en periodos cortos con el fin de evitar segregación del concreto. 

La colocación del concreto debe llevarse a cabo continuamente y debe ser compactada alrededor del refuerzo, en las partes 

estrechas y en las esquinas de muebles y formaletas. El concreto deberá depositarse tan cerca cómo se pueda del sitio final 

en la formaleta de modo que no haya que transportarlo más de 2 m dentro de la misma. 

Cuando se coloque concreto sobre una fundación de tierra, ésta      deberá estar compactada, limpia y húmeda, pero sin 

agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podrá colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa o seca o rellenos 

que no hayan sido compactados a la densidad requerida por medio de equipos de rodillos o métodos manuales. 

Juntas de construcción 

Se denominan juntas de construcción a las superficies de concreto sobre o contra las cuales se va a colocar concreto nuevo. 

Se podrá proponer la localización de las juntas de construcción, si estas no se encuentran indicadas en los planos y 

previamente aprobadas en obra. 

Antes de iniciar una vaciada, la operación descrita anteriormente se continuará hasta que toda la lechada, películas, 

manchas, basuras, concreto de mala calidad o cualquier otro material inconveniente haya desaparecido de la superficie. 

Luego deberá limpiarse la junta cuidadosamente y saturarse con agua antes de hacer nueva vaciada. 

Protección y curado 

Inmediatamente después de colocado el concreto, se protegerá toda la superficie de los rayos solares, humedeciendo      

constantemente durante un tiempo nunca inferior a 7 días. Se cubrirá con agua procurando que sea continua y pareja la 

humedad en toda la superficie para evitar agrietamientos. 
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El curado se hará cubriendo totalmente las superficies expuestas con mantos permanentes saturados o manteniéndolos 

mojados por un sistema de tuberías perforadas de regadores mecánicos y otro método aprobado que mantenga las caras 

del concreto, completamente húmedas, entendiéndose que no se hará el humedecimiento periódico de las mismas, sino que 

este debe ser continuo. El agua que se utilice para el curado deberá ser limpia y en general debe llevar los requisitos 

especificados para el agua de mezclas. Todo el equipo que se requiera para el curado adecuado para el concreto deberá 

tenerse listo antes de iniciar      la colocación de este. 

Elementos embebidos 

Los elementos embebidos en el concreto tales como varillas de anclaje, tuberías, ductos de ventilación deberán anclarse 

fijamente en los sitios indicados en los planos. Es necesario limpiar la superficie de dichos elementos para retirar el óxido, 

pintura, escamas y cualquier otra materia que impida la buena adherencia entre el metal y el concreto. Una vez hecha la 

limpieza, antes de vaciar el concreto, se pintará con lechada de cemento. 

Acabados 

Las irregularidades en las superficies o caras aparentes del concreto deberán corregirse adecuadamente. 

Superficies formaleteadas 

Las superficies formaleteadas que van a estar cubiertas por rellenos, no necesitarán      tratamiento especial después de que 

se retiren con excepción de la reparación de concreto defectuoso del relleno de los huecos dejados por las abrazaderas de 

las formaletas y del curado necesario. La corrección de las irregularidades superficiales se hará a las superficies mayores 

de 2 cm. 

En las superficies formaleteadas que no vayan a estar cubiertas por tierra y que no requieran el acabado especificado para 

concreto visto, la superficie no deberá tener irregularidades mayores de 0.3 cm, como máximo. Superficies de las estructuras 

a la vista donde la apariencia es de suma importancia, las irregularidades no deben afectar el aspecto y buena presentación 

del acabado. Las tolerancias son mínimas y estarán también a criterio del interventor. Las superficies expuestas a la 

intemperie que teóricamente sean horizontales deberán tener una pequeña pendiente para drenaje que será 

aproximadamente del 3% y para superficies amplias, tales como pisos, plataformas, etc., deberán ser del 1 al 2%. 

Formaleta 

A menos que se especifique algo diferente, las formaletas para superficies expuestas serán de madera aserrada, tablas de 

fibra prensada, madera tipo machimbre cepillada y clasificada o metal en el cual los pernos y orificios de remache se han 

ajustado de tal manera que se disponga de una superficie plana y lisa. No se podrá usar madera sin cepillar, deberá estar 

libre de rajaduras, huecos separaciones, ondulaciones u otros defectos que afecten la resistencia o apariencia de la 

estructura terminada. Todas las formaletas deberán estar libres de pandeos o alabeos y estarán completamente limpias 

cuando se usen de nuevo. 

Las formaletas no se removerán antes de expirar el número mínimo de los días que se indica a continuación, exceptuando 

casos específicos autorizados por el supervisor: 

● Vigas y losas: 28 días. 

● Muros y superficies verticales: 2 días. 
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● Columnas: 2 días. 

● Secciones macizas: 1 día. 

Para los muros de concreto ciclópeo con piedra a la vista la formaleta se removerá a las 24 horas. El precio unitario que se 

establezca para los diferentes concretos deberá incluir los costos directos tales como: equipos, herramientas, materiales, 

mano de obra, y demás costos necesarios para suministrar, transportar, mezclar, vaciar y curar el concreto de acuerdo con 

estas especificaciones, así como todos los costos indirectos. También incluirá los gastos de suministro, colocación y retiro 

de formaletas y obra falsa necesaria, juntas de construcción, acabados, pruebas de laboratorio y demás costos necesarios 

para completar las obras de concreto en todos sus detalles, como se indica en los planos. 

Equipo 

El cemento debe cumplir las especificaciones establecidas por las normas ICONTEC 121 y 321 de marca aprobada por la 

Interventoría. No se mezclarán cementos de diferentes marcas a menos que la Interventoría así lo apruebe. Así mismo, el 

cemento utilizado en la obra deberá corresponder a aquel sobre el cual se base la dosificación del concreto, y cualquier 

cambio deberá ser aprobado por el interventor. 

Los agregados para el concreto deberán cumplir con la norma ICONTEC 174 y la gradación exigida en la norma. El agregado 

grueso deberá estar, de granos duros libres de cantidades objetables de polvo esquistos, pizarras, arcillas, limos, álcalis, 

ácidos, materias orgánicas y sustancias nocivas. 

Los aditivos que vayan a ser utilizados en la elaboración del concreto o la fundida de los elementos no estructurales deberán 

ser aprobados por el Interventor. Pero aun así dicha autorización no servirá como base para un cobro adicional de este 

elemento o aditivo, salvo que su utilización responda a una solicitud o requerimiento, del Interventor de la obra o el diseñador 

estructural. 

Las formaletas se utilizarán siguiendo      rigurosamente las dimensiones, secciones y detalles señalados en los planos 

estructurales y cuidando que antes de cada vaciado se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente 

aseguradas o apuntaladas. Serán revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado. 

Las formaletas podrán ser metálicas o en madera sana, resistente y de espesor uniforme para evitar distorsiones. No se 

permitirá el uso de maderas de menos de 2 cm de espesor. Antes de comenzar la colocación del concreto, tanto el equipo 

para mezclado y transporte del concreto, como el lugar que ocupará deberán estar limpios, las formaletas 

Constituidas de forma correcta y su cara en contacto con el concreto debidamente adecuada y protegida, así como el acero 

de refuerzo libre de recubrimientos perjudiciales y colocado. El sitio de colocación deberá estar libre de agua antes de 

depositar el concreto. 

 

5. PAÑETE EXTERIOR ALLANADO PROPORCIÓN DE LA MEZCLA 1:4 ESPESOR 1.5 CM, CON IMPERMEABILIZANTE. 
 

Descripción 

Este ítem corresponde al mortero con impermeabilizante que se aplica como acabado liso a las superficies de mampostería 

indicadas en planos, comúnmente denominado, repello, pañete, revoque, etc. Para este repello se utilizará mortero 1:4 de 

cemento y arena, la mampostería se limpiará de todos los residuos dejados durante la ejecución de la obra; ésta se humedece 

convenientemente y enseguida se procederá a aplicar una primera capa de mortero con espesor máximo de un centímetro, 
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procediendo luego a aplicar la segunda capa de afinado apoyándose en las líneas maestras, las cuales sirven de guía para 

el plomo y superficie plana. 

El espesor mínimo del revoque será de 1,5 cm. El afinado deberá hacerse con llana metálica para asegurar una superficie 

tersa, plana, reglada, aplomada y nivelada. Los filos, juntas de dilatación y estrías deberán ser rigurosamente rectos y 

plomados Los pañetes en los muros deberán dilatarse mediante estrías de un ancho de un centímetro, en los sitios en que 

los muros o pañetes terminen y se ajusten a elementos tales como estructura de concreto, baldosín en porcelana, puertas, 

ventanas etc., dichas dilataciones deberán ejecutarse con elementos propios para su elaboración (plantillas, perfiles, varillas, 

entre otros) con esmero para obtener una terminación adecuada, perfectamente recta y de ancho uniforme. 

Si una vez realizado el repello el contratista debe realizar regatas por falta de coordinación o por olvido de alguna instalación 

técnica no será reconocido de ninguna manera la reparación de la regata. Los filos se harán al tiempo con la construcción 

del revoque. Si esto no fuera      posible, se ejecutarán posteriormente usando mortero de calidad igual al mortero del revoque 

y previo humedecimiento de las zonas colindantes a la construcción de los filos. Su espesor será de 0.02 m en promedio 

máximo. La superficie debe quedar perfectamente plomada y lisa. 

6. MURO EN LADRILLO COMUN 
 

Descripción 
 
El ladrillo o bloque deberá ser muy parejo, bien cocido y muy      bien compactado, tendrá los espesores indicados en los 
planos. La colocación del ladrillo debe adelantarse por hiladas horizontales, completas, haciendo posteriormente las trabas 
que fueren necesarias. El mortero de pega será 1:4 (al volumen) de cemento y arena de peña. 
 
Medida y forma de pago 
 
La medida y el pago de los muros serán en metros cuadrados (M2). No se medirá por aparte el mortero de junta, cuyo costo 

estará incluido en el precio unitario establecido para este Ítem. 
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Figura 1. Detalle muro de cerramiento en mampostería. 

 

Figura 2. Detalle de cimentación. 
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Figura 3. Detalle proceso fundición columnetas. 

 

7. COLUMNAS DE 20*15 CM 
 

Ver Especificación técnica Numerales 3 y 4. 
  

8. DEMOLICION EDIFICACIONES EN MUROS EN TAPIA DE BARRO PISADO Y ADOBE DE BARRO - ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA: EN MADERA PALOS ROLLIZOS, ESTERILLA DE GUADUA, CAÑA BRAVA, CIELO RASO EN CAÑA BRAVA 
PAÑETADO CON BARRO, ENTREPISOS EN PALO ROLLIZO, LISTONES MADERA Y TABLA. 

 

Descripción  
 
Se refiere a la demolición a mano de las diferentes partes del predio como son muros en tapia de barro pisado y adobe de 
barro - estructura de cubierta en madera palos rollizos, esterilla de guadua, caña brava, cielo raso en caña brava pañetado 
con barro, entrepisos en palo rollizo, listones madera y tabla. 
 

9. RELLENO EN RECEBO 
 
Aplica lo establecido en el Articulo No. 610 - 13 de la Norma INVIAS vigente. 
 

10. PINTURA EN VINILO TIPO I 
 
Descripción. 
 

Se refiere al suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a tres manos. Para este ítem se utilizará de primera calidad, 

ultra lavable, bajo contenido de plomo o similar. 

Previamente el contratista suministrará él catálogo de pinturas para que el Supervisor del contrato defina los colores para 

cada uno de los muros. Su aplicación se realizará con rodillo de felpa procurando que no queden grumos en la pared y 

retirando los elementos extraños que se puedan adherir a la pared, de tal forma que la superficie terminada quede 

completamente lisa y de un color uniforme. Su cuantificación se realizará por metro cuadrado, se descontarán vanos de 

ventanas y puertas, los filos y dilataciones se cuantificarán en metro lineal. 

11. REPELLO SIMPLE 
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Este ítem corresponde al mortero que se aplica como acabado liso a las superficies de mampostería indicadas en planos, 

comúnmente denominado, repello, pañete, revoque, etc. Para este repello se utilizará mortero 1:4 de cemento y arena, la 

mampostería se limpiará de todos los residuos dejados durante la ejecución de la obra; ésta se humedece convenientemente 

y enseguida se procederá a aplicar una primera capa de mortero con espesor máximo de un centímetro, procediendo luego 

a aplicar la segunda capa de afinado apoyándose en las líneas maestras, las cuales sirven de guía para el plomo y superficie 

plana. 

El espesor mínimo del revoque será de 1,5 cm. El afinado deberá hacerse con llana metálica para asegurar una superficie 

tersa, plana, reglada, aplomada y nivelada. Los filos, juntas de dilatación y estrías deberán ser rigurosamente rectos y 

plomados Los pañetes en los muros deberán dilatarse mediante estrías de un ancho de un centímetro, en los sitios en que 

los muros o pañetes terminen y se ajusten a elementos tales como estructura de concreto, baldosín en porcelana, puertas, 

ventanas etc., dichas dilataciones deberán ejecutarse con elementos propios para su elaboración (plantillas, perfiles, varillas, 

entre otros) con esmero para obtener una terminación adecuada, perfectamente recta y de ancho uniforme. 

Si una vez realizado el repello el contratista debe realizar regatas por falta de coordinación o por olvido de alguna instalación 

técnica no será reconocido de ninguna manera la reparación de la regata. Los filos se harán al tiempo con la construcción 

del revoque. Si esto no fuera      posible, se ejecutarán posteriormente usando mortero de calidad igual al mortero del revoque 

y previo humedecimiento de las zonas colindantes a la construcción de los filos. Su espesor será de 0.02 m en promedio 

máximo. La superficie debe quedar perfectamente plomada y lisa. 

 

12. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE SEPARACION EN ZINC 
 
Descripción 
 
Consiste en el suministro e instalación de una lámina en zinc que sirve de separación y protección.  
 

13. RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE, CARGUE A MANO 
 

Descripción 
 
A juicio del supervisor y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales de los muros o estructuras demolidas, 
que sean aptos y necesarios para rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas laterales del proyecto, se deberán 
utilizar para ese fin.  Todos los demás materiales provenientes de estructuras demolidas son de propiedad de UAE SETP y 
serán destinados de acuerdo con los criterios de la Autoridad Ambiental 
 
El contratista deberá  trasladarlos  o  disponerlos  fuera  de  la  zona   intervenida,  con procedimientos adecuados y en los 
sitios aprobados por el Supervisor; para el traslado de estos materiales a los sitios de disposición final, se debe humedecer  
adecuadamente los materiales y cubrirlos con una lona para evitar emisiones de material particulado por efecto de los 
factores atmosféricos, y evitar afectar a los trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y oculares. 
 
Todas las labores de desalojo y disposición de materiales están sujetas a las disposiciones establecidas en el Plan de 
Manejo Ambiental y/o en el PIPMA (plan de implementación del Plan de manejo ambiental) so pena de multas y sanciones 
en ellos contenidas. 
 

14. EXCAVACION MANUAL PROFUNDIDAD 0 -2 m 
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Descripción 
 
Son las excavaciones ejecutadas manualmente con profundidades entre 0 y 2 metros para la construcción de la estructura 
de soporte del cerramiento en mampostería. 
Los materiales provenientes de las excavaciones en zanja, que la Interventoría autorice como idóneos para los rellenos, se 

podrán depositar a ambos lados de la zanja, dejando un retiro mínimo de sus bordes del 50% de la profundidad de la brecha 

o el que defina la Interventoría, con el fin de facilitar las labores constructivas y de preservar la estabilidad de las paredes 

verticales de la zanja. El CONTRATISTA deberá implementar las medidas necesarias y suficientes que garanticen la correcta 

disposición y protección de estos materiales útiles y la prevención de derrumbes, daños o perjuicios a obras ejecutadas o a 

construcciones aledañas por causa de la ejecución de estas actividades. Los materiales de excavación que a juicio de la 

Interventoría no sean idóneos para los rellenos, serán retirados al sitio de acopio interno autorizado por ésta, para 

prontamente ser cargados, transportados y depositados en las escombreras autorizadas por el CONTRATANTE. 

Durante la ejecución de las excavaciones en zanja, el CONTRATISTA definirá e implementará las medidas necesarias y 

suficientes que garanticen la protección de las redes de servicios públicos existentes, las construcciones aledañas y la 

adecuada canalización, control y evacuación de las aguas freáticas, de infiltración o de escorrentía presentes en la brecha. 

Equipo 
 
Herramienta menor 
 

 

15. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
GESTIÓN SOCIAL EN LA OBRA 
 

15.1 Pendón informativo (2m X 1m).  

 
Descripción 
 
Deben estar instalada al comienzo o al final del tramo de la obra, éstas deben tener la siguiente dimensión (2m X 1m). Deben 
ser en lona a full color, resistentes al agua y al sol, que señalen el tramo a construir, valor de la obra, fecha de inicio, número 
de contrato, logo AVANTE SETP, escudo de la Nación y Ministerio de Transporte, el logo de la Alcaldía y de la empresa 
contratista. El contratista deberá solicitar permisos y asumirá los pagos. Las Vallas deben ser en lona con estructura para 
soporte, de acuerdo con el diseño de AVANTE SETP. 
 
 

15.2 Comunicados informativos 
 
 Descripción 
 
Son herramientas que describen aspectos específicos de la obra que se distribuyen a la comunidad en los centros de 
apoyo, en el área de influencia directa. Su periodicidad de entrega está en función de la dinámica de la obra, para esta 
herramienta de divulgación se tendrá en cuenta el Formato No 3. Comunicados de Interés, el valor incluye la 
actualización de diferentes comunicados de información dependiendo del avance de la obra. 

 
 
15.3 Punto ecológico 
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Descripción 
 
Se dispondrá de canecas de 55 galones pintadas para recolectar basura. Ubicar estratégicamente el punto ecológicos donde 
se colocarán tres (3) canecas metálicas de 55 galones para recolectar los residuos sólidos, tanto en los patios de maquinaria 
como en los diferentes frentes de trabajo, no pueden interferir con el tráfico peatonal ni vehicular, los colores deben 
corresponder a la normativa ambiental vigente.  
 
Medida y forma de pago 
 
Este ítem se pagará por Unidad 
 
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 
 
15.4 Alquiler de cabinas sanitarias. 
 
Descripción 
 
En caso de que no se cuente con una infraestructura existente en el área del proyecto o campamento, los frentes de trabajo 
contarán con una unidad sanitaria portátil, a la cual se tendrá que realizar dos mantenimientos semanales. La empresa que 
preste este servicio acreditará los permisos para su funcionamiento y para la disposición de las aguas residuales producto 
de los mantenimientos. 
Es responsabilidad de la empresa que suministra las cabinas de servicio sanitario para los diferentes frentes de construcción 
manejar los residuos y disposición que se generen durante su instalación. El número de cabinas de servicio sanitario usados 
por el personal de la obra serán: uno por cada 15 personas y deben ser discriminas por sexo. La interventoría será la 
encargada de verificar que estos residuos líquidos generados del mantenimiento sean dispuestos en sitios autorizados y que 
además cuenten con los permisos ambientales necesarios. 
Las baterías sanitarias portátiles deberán permanecer en la obra, todo el tiempo que dure su ejecución.  
 
MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 
 
15.5 Polisombra para protección de sumideros. 
 
Descripción 
En la zona de influencia directa del proyecto no se encuentran cursos de agua naturales, la afectación a fuentes hídricas se 
generará por escorrentía la cual será mitigada con la protección de los sumideros durante la duración del proyecto, además 
se deben realizar varias inspecciones para determinar el diagnóstico de la situación de los sumideros afectados por la obra. 
 
Antes de llevar a cabo las actividades constructivas se deberá realizar un diagnóstico por parte del Contratista y del 
interventor del estado actual y ubicación de los sumideros presentes en el área de trabajo para señalar cuales están 
obstruidos y notificar mediante oficio a la Secretaría de Infraestructura del municipio o EMPOPASTO para solución al 
problema y solicitar la limpieza correspondiente. 
 
PROGRAMA DE CONTROL DE ROEDORES 
 
15.6 Control de roedores. 
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Descripción 
 
Una vez el contratista culmine con la limpieza, evacuación total de todo tipo de residuos y cerramiento del lote, deberá 
proceder a realizar la fumigación, desinfección y desratización del lote resultante de la obra de demolición con una empresa 
calificada, certificada por la Autoridad Sanitaria competente y/o por el Instituto de Salud Departamental, la cual debe contar 
con todos los requisitos para su legal funcionamiento (concepto sanitario vigente etc.) y con la capacidad técnica y de 
personal capacitado para realizar adecuadamente los servicios requeridos. El contratista deberá presentar el certificado 
expedido por la empresa con la información que certifique que la actividad se desarrolló con una empresa aprobada por la 
autoridad sanitaria como requisito para pago. 
 
SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DEL TRÁFICO 
 
15.7  Aislamiento malla de polisombra tela verde y malla azul para aislamiento de obras incluye instalación. 
 
Descripción 
 
Para este cerramiento se utilizará aislamiento en tela ensamblada verde azul (1.0 mt tela verde y 1.00 mt poli sombra azul) 
impresa la palabra precaución y/o no pase en la unión de las dos telas, guadua de 2.50 m de altura cada 3 m y de 0.10m de 
diámetro, varenga de 2 x 4 ordinaria.  
 
Con el fin de atenuar las incomodidades de los habitantes del sector, se deberán proveer cintas y tabiques que se construirán 
en guadua a cada 3 mts, y una tela de protección tipo Aislamiento en tela verde cerramiento y malla azul protección obras, 
a una altura de 2 metros y adicionalmente a esto se añadirá los 50 centímetros que serán utilizados como dobles a piso en 
una distancia no inferior a 40 cms en ángulo recto con varenga y asegurada al suelo con remaches de seguridad, en la zona 
de construcción, para cercar y aislar el perímetro de las obras en demolición, a fin de que se pueda aislar el material de 
escombro de los accesos peatonales o de obra. Se debe considerar accesos para entrada del personal, maquinaria y pasos 
peatonales. El costo estipulado incluye instalación y retiro.   
 

 
Figura 8. Detalle instalación polisombra. 
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15.8 Malla señalización polietileno de alta densidad color naranja protección senderos peatonales. 
 
Descripción 
 
Para este cerramiento con malla naranja (5*5 cm) en polietileno de alta intensidad con aditivo uv para mayor duración altura 
1 mts  
 
15.9 Paletas pare- siga. 
 
Descripción 
 
Son elementos fabricados en plástico u otros materiales semirrígidos livianos que tienen la misma forma y características de 
la señal sr-01 pare y que contiene los mensajes PARE por una cara y de SIGA en la otra. El tamaño mínimo de la paleta 
corresponderá a la inscripción de un octágono dentro de un círculo mínimo de 45 cm de diámetro.  
 
15.10 Barricada metálica dimensiones tipo metálico blanco naranja, retroreflectivo VI capítulo 4 manual de 
señalización. 
 
Descripción 
 
De L=2.40, H=1.50 mt de Altura, 3 (tres) Franjas metálicas de 0.20 metros, espaciadas cada 20 cms. Colores y diseño de 
acuerdo con el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte.  Incluye señal de Desvío acorde a la normatividad 
anteriormente enunciada. 
 
15.11 Cinta demarcadora ancho mínimo 7 cm, color amarillo y negro. 
 
Descripción 
 
La cinta reflectiva de 12 cm de ancho por metro lineal horizontal que demarque todo el perímetro del frente de trabajo y debe 
ser la única que puede utilizar el contratista. 
 
El pago se realizará aceptado a satisfacción del control diario autorizado por el Coordinador. El costo estipulado incluye 
instalación, reubicación y retiro de la cinta. 
 
15.12   Delineador tubular tipo alien, altura 1,30 m., incluye cinta de instalación. 
 
Descripción 
 
Señalizador vial tubular tipo Alíen, h= 1.3 m, con 3 cinta reflectiva de alta intensidad, fabricado en material plástico anaranjado 
de alta resistencia, El señalizador tiene que cumplir con especificaciones requeridas en el manual de señalización vial 
resolución 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte para delineador tubular de cerramiento de obra 
capítulo 4.3.3. Estos elementos se han empleado en el plan de manejo de tránsito para canalizar los movimientos peatonales 
y los movimientos vehiculares a lo largo de la carretera, así como para realizar el cerramiento de los tramos en construcción.  
 
15.13 Suministro e instalación de Señales preventivas, reglamentarias, informativas y transitorias de acuerdo al 
manual de señalización vigente 
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(incluye desinstalación) 
 
Descripción 
 
Las señales deberán colocarse conforme al diseño y alineación de la vía, e instalarse de tal forma que el conductor tenga 

suficiente tiempo para captar el mensaje, reaccionar y acatarlo. Como regla general, se instalarán al lado derecho de la vía. 

Estas señales deben tener los colores, dimensiones, símbolos, formas, letras, calibres y demás especificaciones de acuerdo 

con el Manual de señalización del Ministerio de Transporte año 2015. 

 

Las señales que requieran una mayor permanencia en el sitio de las obras, se instalarán en soportes fijos y se trasladaran 

dependiendo la necesidad de la obra. Se debe incluir señales con la leyenda de sendero peatonal y señales de excavación 

profunda entre otras.  

 
GESTIÓN AMBIENTAL- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la 

ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan; para el efecto se aplicará lo 

establecido para los proyectos que no requieren de licencia ambiental de manera previa a su ejecución. 

Con el fin de lograr obras ambientalmente sostenibles, EL CONTRATISTA se obliga a realizar un reconocimiento de la zona en la que 

se desarrollará el Contrato, estableciendo la información de línea base necesaria para ajustar tanto el alcance como los costos de 

implementación del PMA (Plan de Manejo Ambiental) a las particularidades del entorno natural y social, con las actividades, medidas, 

obras y programas para prevenir, mitigar, compensar o evitar los impactos negativos y potenciar los positivos. 

El Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento de las normas aplicables para la gestión, autorizaciones y permisos ambientales 

requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las obras y que apliquen para el 

buen desarrollo del proyecto. En caso de presentarse situaciones diferentes a las establecidas en las normas, el Contratista debe 

comunicarlas a la UAE SETP AVANTE solicitando su intervención.  

La Supervisión será responsable de verificar que la información corresponda al proyecto a ejecutar, que el desglose de presupuesto 

corresponda a precios verificados con sistemas de referencia aprobados, así como de verificar la obtención de permisos, cuando se 

requieran, previos al inicio de las obras. Los programas y actividades correspondientes a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

corresponden a las obligaciones del Contratista propias de la normatividad laboral, así como aquellas obras que correspondan al 

presupuesto básico por corresponder a las especificaciones generales de la obra.  

 GESTIÓN DE BIOSEGURIDAD- PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19: 

Las actividades de gestión de bioseguridad que le competen al CONTRATISTA en desarrollo de la construcción del proyecto, están 

orientadas a la elaboración y ejecución del PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19. 

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas de Bioseguridad vigentes junto con las medidas que implementará para prevenir 

el contagio por Covid – 19 para la ejecución de obras que mitiguen y den cumplimiento de las medidas de bioseguridad, por lo tanto, EL 

CONTRATISTA se obliga a realizar un reconocimiento de la zona en la que se desarrollará el Contrato, estableciendo antes de iniciar 

actividades las respectivas adecuaciones a los espacios de trabajo, además  debe instalar los puntos de higiene y desinfección, planificar 

el cronograma de actividades por cada frente de obra para garantizar el distanciamiento entre los trabajadores, informar a los empleados 

los turnos y el plan de movilidad por restricciones que se presenten. 
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La Supervisión es responsable de verificar que la información corresponda al proyecto a ejecutar, y será encargada de avalar los 

protocolos de Bioseguridad para COVID-19 de los contratos de obra pública, junto con los programas y actividades correspondientes a 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que corresponden a las obligaciones del Contratista propias de la normatividad laboral, 

igualmente la supervisión y/o interventoría enviará los informes a diferentes Secretarías del Municipio como Salud, Tránsito u otras, 

quienes podrán visitar las obras de manera aleatoria para monitorear el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 el contratista deberá acreditar que se encuentran 

en desarrollo de la fase correspondiente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, para lo cual deben presentar certificación expedida 

por el representante legal, si es persona jurídica, directamente por el oferente si es persona natural. En el caso de contratistas plurales 

todos sus integrantes, deberán acreditar los requisitos establecidos en el presente numeral. 

La certificación debe ser expedida dentro del periodo de tiempo establecido por el artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 2019, que 

corresponda a la fase del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el contratista deba acreditar.  

De igual manera, la certificación debe contar con la firma o aval de una ARL o de persona que cuente con licencia en salud ocupacional 

aportando copia de la misma.  

Este requisito también se podrá acreditar con la presentación de copia del certificado de acreditación expedido por el Ministerio de 

Trabajo o la autoridad competente, de que trata la Resolución No. 312 de 2019. 

 

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que se utilicen en la construcción de las obras, serán los exigidos en las 

especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste 

deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga 

a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a 

mantener permanentemente una cantidad suficiente a juicio de la entidad para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la entidad para la ejecución del contrato 

El contratista debe realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y 

diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato (en el caso que la ejecución de las 

obras obedezca a estudios y diseños previamente contratados).  En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad 

para la revisión de estudios y diseños [Cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende 

que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para 

la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, 

resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños 
deben tramitarse por el contratista para su aprobación por el supervisor o la interventoría, en los casos que se requiera, 
sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
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a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato 

y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 

habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos 

deberá cumplir los requisitos exigidos en la invitación para el respectivo cargo. Un profesional no podrá ser ofrecido 

a dos (2) o más cargos en los cuales supere el 100% de la dedicación establecida. 

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión, 

y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la matrícula o tarjeta profesional, se hará según 

las disposiciones aplicables.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con 

quien se haya establecido previamente la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad física y real 

para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones 

a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría o Doctorado Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

 

 Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios títulos de posgrado. 

Los profesionales requeridos son: 

 

• Un Profesional en Ingeniería Civil como Director de Obra, cuya dedicación será mínimo del 50%, quien estará a cargo de 

dirigir todas y cada una de las actividades que se requieren para la correcta ejecución de la obra. 

El personal relacionado es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del contrato derivado 

del presente proceso de selección; sin embargo, si el contratista observa que necesita personal adicional, este será por 

cuenta propia del contratista.  

a. Requisitos del personal  

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 

experiencia: 
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Profesional Ofrecido para el Cargo % Dedicación 
Requisitos de 

Experiencia General 

Requisitos de 

Experiencia Específica 

Formación 

académica 

Director de Obra  50% 

Poseer tarjeta profesional 

de Ingeniero Civil o 

Arquitecto y su 

correspondiente certificado 

de vigencia de la misma, 

cuya experiencia sea igual 

o mayor a tres (3) años, 

contados a partir de la 

expedición de su Tarjeta 

Profesional 

Acreditar mediante 

máximo Un (1) contrato 

terminado y/o liquidado 

como contratista de obra 

o con hasta Un (1) 

contrato terminado y/o 

liquidado en el que 

participó como director de 

obra o como residente de 

obra o como profesional 

de apoyo; cuyo objeto sea 

CONSTRUCCIÓN O 

REHABILITACIÓN O 

ADECUACIÓN O 

AMPLIACIÓN O 

MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O 

CONSERVACIÓN DE 

OBRAS DE ESPACIO 

PÚBLICO ASOCIADO A 

LA INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE, 

ADICIONALMENTE SE 

TENDRÁN EN CUENTA 

PLAZOLETAS. 

Arquitecto o Ingeniero 

Civil 

 

Las entidades tendrán en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relación con la experiencia: 

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de Director de Obra. 

Se establecerán las siguientes reglas:  

Cargo desempeñado como: 
Experiencia en el cargo 

(años) 
Equivalencia para el cargo de 

Director (años) 

Supervisor o coordinador o apoyo a la supervisión 
de una entidad estatal (indistintamente de su 
modalidad de contratación) 

1,0 año(s) 0,5 año(s) 

Residente de obra 2,0 año(s) 0,5 año(s) 

Administrador vial 1,0 año(s) 0,5 año(s) 

Gestor vial 1,0 año(s) 0,5 año(s) 

 

Nota 1: La entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior para cada 

cargo.  

Nota 2:  Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer combinaciones entre cargos.  
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Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado director de obra. 

2. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra. 

Se establecerán las siguientes equivalencias: 

Cargo desempeñado como: 
Experiencia en el cargo 

(años) 
Equivalencia para el cargo de residente 

(años) 

Auxiliar de Ingeniería 1,0 año(s) 1,0 año(s) 

 

Nota 1: La entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior para cada 

cargo.  

Nota 2:  Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer combinaciones entre cargos.  

Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado residente de obra. 

b. Maquinaria mínima del Proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Mezcladora Trompo  

2. Vibrador de concreto 

La maquinaria mínima requerida se verificará una vez se acepte la oferta seleccionada y no podrá ser pedida durante la 

selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el proponente seleccionado y las cuales cumplan con la calidad 

requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las 

obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de 

establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor o la 

interventoría, en los casos que se requiera, antes del inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación 

respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 

la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previo a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de 

materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas 

se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que 

pueda garantizar su utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser 

consideradas por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y serán de su 

responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto 

deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de del supervisor o interventoría, según la 

normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del comienzo de 

las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por el 

respectivo supervisor o la interventoría, en los casos que se exija, previo al inicio de las obras.  
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OBRAS PROVISIONALES 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del contratista, la construcción, mejoramiento y conservación de las 

obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías 

industriales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para 

la recuperación morfológica, cuando se haya explotado por el contratista a través de las autorizaciones temporales; y las 

demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás 

edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de 

propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución 

de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con las labores tendientes al cumplimiento del objeto 

contractual. 

En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes 

o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta y riesgo los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas 

usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se 

requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de 

servicios públicos, etc. En el evento de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante 

aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor o el 

interventor, en los casos que se requiera. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no 

previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la 

autoridad competente. 

A menos que se efectúen otros acuerdos, el contratista deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los 

trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 

desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, según los estudios previos son de cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y 

mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 

comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos 

dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

La entidad deberá tener en cuenta lo establecido en la Ley 769 de 2002 en su artículo 115, o la que la modifique, relacionado 

con la obligatoriedad de demarcación para los proyectos de infraestructura de transporte vial como parte de su labor de 

planeación y presupuestación.  

PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

El permiso de obligatorio cumplimiento en la aplicación del proyecto, es el siguiente: 

- Resolución de Aprobación del Plan de Manejo de Tránsito PMT 

La ejecución del presente proyecto NO requiere Licencia de Construcción aprobada por Curaduría. 
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NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

Las notas técnicas específicas para el proyecto son las siguientes: 

- Normas INVIAS vigentes. 

- NSR - 10 

-  Normas NTC 2017 

- Cumplimiento del marco normativo en materia de riesgos laborales vigente. 

- Cumplimiento del marco normativo en materia ambiental vigente 

DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Los documentos técnicos adicionales que se aplicarán al proyecto serán: 

- Protocolo de Bioseguridad para la ejecución de la obra debidamente aprobado por la ENTIDAD 
CONTRATANTE, cuyos gastos deben contemplarse por el contratista en la administración de la obra. 

- MANUAL DE INDUMENTARIA DEL PERSONAL EN OBRA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL – EPP VIGENTE, expedido por AVANTE SETP 

CAPÍTULO III ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

3.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe ir firmado por la persona 

natural proponente o por el representante legal del proponente individual o plural o por el apoderado.  

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural 

(proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar 

que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia 

de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, 

en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El 

requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del proponente individual 

persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones 

catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia 

de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo 

Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, 

vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 

de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta de 

Presentación de la Oferta cuando el proponente deba presentarlo.  

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta 

las obligaciones del Anexo 1 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al 

momento de presentar la oferta. 

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la información 

solicitada.  
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3.2. APODERADO  

Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben 

anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de 

manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el 

trámite del presente proceso y en la aceptación de la oferta. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta 

en la entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener domicilio 

permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para representar al 

proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica 

las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratación de que trata esta invitación; (ii) responder 

los requerimientos y aclaraciones solicitados la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a 

que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar.  

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo apoderado común y, en 

tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los 

requisitos de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los 

señalados en la invitación. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 

proponente plural.  

3.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La entidad solo recibirá una oferta por proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o grupos. En caso de 

presentarse para varios procesos de contratación con la entidad, el proponente debe dejar constancia para qué proceso 

presenta su ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana 

acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo.  

El proponente asumirá todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta. La entidad en ningún caso 

será responsable de los mismos.  

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado con la firma de quien 

suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y 

expresamente la corrección realizada. 

Los proponentes adjuntarán el formulario de la propuesta económica con el valor discriminado de cada ítem en el SECOP 

II, junto con su propuesta, teniendo en cuenta el formulario de propuesta económica publicado por la entidad. Por tanto, la 

oferta económica no debe estar firmada 

3.4.  CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Se entienden recibidas por la entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a la fecha y hora indicada 

en el cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II no permitirá recibir más propuestas por excederse 

del tiempo señalado en el cronograma. 

Vencido el término para presentar ofertas, la entidad estatal debe realizar su apertura y publicar la lista de oferentes. Luego 

de la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona puede consultarlas. 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el plazo previsto 

para ello en la presente Invitación. No se tendrán como recibidas las ofertas allegadas por medios distintos al SECOP II o 

que no sean presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 
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Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por Colombia Compra Eficiente 

mediante Certificado de Indisponibilidad, la entidad estatal puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos 

en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente 

determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-

ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii]. 

3.5. INFORME DE EVALUACIÓN  

La entidad evaluará la oferta de menor precio y verificará que cumpla las condiciones mínimas de la Invitación. Si no cumple 

solicitará al proponente, mínimo por el término de un (1) día hábil, que aclare, explique o aporte los documentos e 

información subsanable; en caso de que la entidad no fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil. No 

obstante, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta económica, la cual solo puede ser 

objeto de aclaraciones y explicaciones. Los proponentes deben aportar las aclaraciones o documentos requeridos hasta el 

plazo indicado, so pena que la entidad rechace la propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y 

verifique que cumple los requisitos de la invitación. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetirá el procedimiento 

anterior, continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.  

En caso de que la entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o 

al proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, podrá requerir al proponente, otorgándole un 

término mínimo de un (1) día hábil contado desde el momento en el que advirtió su omisión, con el fin de que los aporte; 

en caso de que la entidad no fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil.  

Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos mínimos de la Invitación, la entidad publicará el 

informe de evaluación en el cual constará la evaluación de las ofertas. Allí se indicará, entre otros aspectos, cuál oferente 

ofreció el menor precio y cumplió con los requisitos de la Invitación.  

El informe de evaluación permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados por un término no inferior 

a un (1) día hábil, término hasta el cual los proponentes podrán hacer las observaciones que consideren procedentes. Al 

finalizar el término de traslado, la entidad contestará las observaciones, y en caso de que sea necesario modificar la 

evaluación, publicará un informe de evaluación ajustado.  

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al proceso o a las ofertas y conductas 

de los demás oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y oportunidad de estas. 

3.6. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

La entidad estatal aceptará la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación.  

La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo 

cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

3.7. PROPUESTAS PARCIALES 

No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance 

del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en la invitación. 

3.8. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

Los proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no signifiquen 

condicionamientos para la aceptación de la oferta y cumplan con los siguientes requisitos: 
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A. Que el proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en la invitación, de forma 

que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de selección objetiva allí contenidas. 

 

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones económicas, se enmarquen en el principio de selección objetiva, de tal 

manera que no se afecten los parámetros neutrales de escogencia del contratista y no se desconozca el principio 

de igualdad. 

Cuando un proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para su análisis y una 

descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales y equipos y análisis de costos. Todas 

las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deben incluirse en los 

respectivos ítems de la oferta. Solo serán consideradas las propuestas alternativas del proponente favorecido con 

aceptación de la oferta y la selección de la alternativa será potestad de la entidad. 

Las propuestas alternativas se deben presentar en SECOP II como “otros anexos”, el proponente en el documento debe 

hacer la claridad de su intención de presentar una propuesta alternativa. 

CAPÍTULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma de la invitación, de acuerdo 

con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 

cumple con todos los aspectos se evaluará como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

4.1 GENERALIDADES 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, según 

lo señalado en la presente Invitación. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes 

de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las 

reglas de la invitación. 

C. Cuando la entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los proponentes deben diligenciar el 

Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahí se definen 

4.2 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan 

los requisitos exigidos en la invitación: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o 

extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de 

la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 
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A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración del contrato y ejecución de la oferta. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o 

prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley. 

D. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de 

la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en 

Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no 

son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes 

en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el Certificado 

de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas 

del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 

2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia–. 

4.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se acreditará 

de acuerdo con las siguientes reglas: 

4.3.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 

competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

4.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, 

en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 

legal la fecha originalmente establecida en la invitación. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

proceso de contratación.  
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c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a 

la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir 

de la fecha del cierre del proceso de contratación. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 

la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del 

órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 

(contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 

acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o 

cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es 

una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, 

deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante el 

certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre 

del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 

restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 

respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o no 

aportar dicho documento, una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 

la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 

representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo establecido en la presente 

invitación, en los que debe constar como mínimo los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, 

en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 

órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
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VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la 

evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación 

legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una 

persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad 

u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (ii) la información requerida en el presente literal, y (iii) 

la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de 

las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si existen. 

C. Las entidades estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Último acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia 

y representación legal (este último no mayor a treinta 30 días anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) 

o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico 

de contratación de la entidad estatal. 

4.3.3 PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este documento los 

integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre 

el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información 

requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 

Temporales). Los proponentes pueden introducir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 

Documentos del proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente,  

cuya intervención deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A- 

Consorcios) (Formato 2B- Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 

facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los 

aspectos que se requieran para presentar la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también 

la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 

C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante principal y suplente de la estructura plural. 

D. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
 

E. En la etapa contractual, no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la 
entidad.  

 

 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del proponente plural y en el caso del miembro persona 

jurídica, por el representante legal de dicha persona o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
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4.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

4.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y portes legales suscrito por el 

revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, 

cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 

Construcción, cuando a ello haya lugar. 

La entidad no exigirá las planillas de pago. Basta el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la 

ley, o por el representante legal que así lo acredite, de acuerdo al párrafo anterior. 

Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 

de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben 

acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

4.4.2 PERSONAS NATURALES  

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones 
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.  

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores 

a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en la 

invitación. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 

anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben acreditar 

este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

4.4.3 PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaración de la que tratan los numerales 

anteriores. 

4.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

El proponente seleccionado debe presentar, para la aceptación de la oferta, ante la dependencia respectiva, la declaración 

donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que la persona natural o jurídica no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de 

aceptación de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad 

social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
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4.5 EXPERIENCIA  

Los proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará mediante: i) la presentación 

del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos válidos para acreditar la experiencia requerida 

señalados en el numeral 4.5.4 y 4.5.5. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.  

4.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de: 6.5 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. 

Experiencia General 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O ADECUACIÓN O AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE 

OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA 

PLAZOLETAS 

A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de 

los contratos señalados en el Formato 3 - Experiencia. Este documento debe presentarlo el proponente plural y no cada 

integrante. 

B. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) certificaciones de cumplimiento de 

contratos ejecutados o actas de terminación o liquidación de los mismos, cuyo valor debe ser una suma igual o superior al 

ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección  expresado en SMMLV. 

Dichos contratos serán evaluados teniendo en cuenta el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia.  

C. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

D. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún siniestro, so pena de que dichos 

contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado 

el siniestro de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, deben 

adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se 

indique la conformación de la empresa. En estos casos, la entidad no tendrá en cuenta la experiencia aportada cuando los 

socios se encuentren inhabilitados. La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o 

constituyentes de las sociedades con menos de tres años de constituida. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante los documentos establecidos en la invitación en el 

numeral 4.5.4. y 4.5.5. 
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4.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida 

como experiencia requerida:  

A. Si el proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de 

evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  

B. Para los proponentes plurales, uno de los integrantes del proponente debe aportar como mínimo el cuarenta por 

ciento (40%) de la experiencia. Sin perjuicio de lo anterior, cada uno de los integrantes debe aportar al menos el 

diez por ciento (10%) de la experiencia requerida. 

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, 

el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el documento de conformación de la estructura 

plural en el respectivo proceso de contratación, el contrato o en alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de experiencia.  

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, 

el valor a considerar será el registrado en el documento válido para la acreditación de experiencia multiplicada por 

el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o en unión 

Temporal, el “% de dimensionamiento (según la longitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en la 

Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, 

el plazo a considerar será el plazo total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participación que tuvo el 

integrante que pretenda hacer valer la experiencia. 

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y 

dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho 

contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia 

la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que 

están participando en el presente proceso.  

4.5.3 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno de los 

documentos señalados en la sección 4.5.4 y 4.5.5 de la invitación:  

A. Contratante. 

B. Objeto del contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la  

E. Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  



Código CCE-EICP-GI-03 
MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Versión No. 2 

 

53 
 
 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  

G. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.. 

4.5.4 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

El proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el fin de acreditar la 

información solicitada. Los mismos deben estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir 

discrepancias entre dos (2) o más documentos allegados por el proponente para probar experiencia, se tendrá en cuenta 

el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de Liquidación. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el 

recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión se debe aportar alguno de los documentos anteriores, donde 

se indique el porcentaje del contrato ejecutado por el cedente o por el cesionario, según el caso. La experiencia 

se valdrá afectada por el porcentaje del contrato ejecutado por el cedente o el cesionario, dependiendo de quien 

pretenda acreditar la experiencia. 

 

4.5.5 PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las 

disposiciones establecidas en el numeral anterior.  

Para demostrar la experiencia de los subcontratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales el proponente 

debe aportar los documentos que se describen a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato, 

la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del cocesionario, o del 

EPC o consorcio constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en la presente invitación para 

efectos de acreditar la experiencia. 

 

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.  

 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, donde se pueda evidenciar las obras subcontratadas que 

pretendan acreditarse para validar la experiencia en el presente proceso de selección. 



Código CCE-EICP-GI-03 
MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Versión No. 2 

 

54 
 
 

II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el subcontrato. En 

caso de que no requiera autorización, el proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 

documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la entidad 

concedente donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

Tratándose de subcontratos, cuando el contratista principal y el subcontratista se presenten al procedimiento de selección, 

las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista; es decir, dichas actividades no serán tenidas en 

cuenta para acreditar experiencia del contratista principal.  

En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas. 

Los proponentes deben advertir a la entidad cuando en otros procesos el contratista original haya certificado que, dentro 

de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 

acreditar la experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, 

indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación recae en los proponentes y de ninguna manera dicha 

obligación será de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situación, la entidad no tendrá 

responsabilidad alguna por cuanto no fue informada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá 

en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

4.6 CAPACIDAD FINANCIERA  

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores 

Financieros: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

Capital de trabajo CTd = 10% x (PO) 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde 𝒏 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y 

cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
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Respecto al capital de trabajo, para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

CTd = 10% x (PO) 

Donde:  

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTproponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde 𝒏 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

  

4.6.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 

NACIONALES Y EXRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los proponentes entregarán los siguientes documentos: 

I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2020 o 31 de diciembre 

de 2021. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a 

tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2020 o 31 de 

diciembre de 2021. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 

obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado 

a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal en donde indiquen expresamente el valor 

los gastos de intereses si el valor es $0 indicarlo en dicha certificación. 

IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, 
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revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 

presente literal. 

V. El Formato 4 A – Capacidad financiera (Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o 

sucursal en Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado la acreditación de esta. En caso de 

presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 A- Capacidad financiera y los 

documentos señalados en este numeral prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos 

en la oferta. 

4.6.2 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 

EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los proponentes extranjeros deben presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia 

del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la 

fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo 

con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 

acompañados por el informe de auditoría (si aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple 

al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios 

vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

 

C. El Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 

Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado acreditarla. En caso de presentarse discrepancias entre 

la información consignada en el Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras 

sin domicilio o sucursal en Colombia) y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 

consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2020, acompañado del informe 

de auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de 

corte diferente a la prevista en esta invitación. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el 

apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 B – Capacidad Financiera 

(personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia). El proponente podrá acreditar este 

requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados 

Unidos de América, estos deberán convertirse en los términos definidos en la sección 1.13. 

 

4.7 CAPACIDAD RESIDUAL 

El proponente será hábil si su capacidad residual (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación 

(CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, 
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si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptación de la oferta, cualquier proponente, interesado o la entidad, en 

uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir por parte de un proponente alguna información contractual 

que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que 

haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

4.7.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 

proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − Anticipo y/o pago anticipado 

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

4.7.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del proponente  

CO  =  Capacidad de organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad técnica 

CF =  Capacidad financiera 

SCE  =  Saldos de contratos en ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el 

porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal 

fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del proponente en los procesos de Contratación de Obra 

Pública. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 

residual total del proponente plural. 
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A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 

(CF)  
40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 

Se recomienda el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual disponible en la página web: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así como el aplicativo dispuesto 

para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en Pesos 

Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 

de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, 

el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año inmediatamente anterior y en 

el que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 

interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está 

obligado a tener revisor fiscal. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, 

revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 

presente literal.  

III. Certificación de los estados financieros de la que trata el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en la cual el 

representante legal y contador público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros, 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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declaren que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que 

las mismas se han tomado fielmente de los libros. 

IV. Dictamen del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente cuando el proponente esté 

obligado a ello, del año o en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, en los 

términos descritos en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

V. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, 

revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 

presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, además de presentar el 

balance general auditado del año inmediatamente anterior presentará el estado de resultados integral consolidado (estado 

de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 

años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el 

país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de 

origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: 

(i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la 

fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente documento; (ii) presentados de 

acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el 

apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este 

requisito por la firma auditora externa 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: (i) el 

valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportados al proceso de contratación o Formato 5 – Capacidad residual 

en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y 

Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del proceso de 

contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta 

su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el proponente no es plural no 

hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
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Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los contratos 

inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto 

oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso 

de contratación. De igual forma, el proponente entregará los certificados de los contratos enunciados en este formato para 

verificar la información diligenciada.  

Los proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 

servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 

soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 

obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.  

Los proponentes, o integrantes de proponentes plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 

servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 

soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 

obligatoriamente los mismos que el proponente presenta. La información del Formato 5 – Capacidad residual debe 

presentarse en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando 

el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debe convertirse a Pesos Colombianos en los términos 

indicados en el numeral 1.13, utilizando para la conversión la fecha de publicación de la invitación.  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente 

con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

Para verificar el índice de liquidez de los oferentes se deberá tener en cuenta la siguiente información:  

I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2020 o 31 de diciembre 
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de 2021. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a 

tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 2020  o 31 de diciembre de 2021. 

Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el 

auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

III. Certificación debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado 

a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal en donde indiquen expresamente el valor 

los gastos de intereses si el valor es $ 0 indicarlo en dicha certificación. 

IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, 

revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 

presente literal. 

Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por 

el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor 

(CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitos 

de capacidad financiera de la invitación. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, 

la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).  

 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales 

de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual 

desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):  

El proponente debe presentar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el 

proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos 

en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; 

(iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión Temporal junto 

con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, 
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de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en 

ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si 

el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá 

en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al 

proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras 

civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos 

suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se 

encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por sociedades, 

consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo 

que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del proceso de contratación. Si el contrato 

está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del 

contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días 

pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 

participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el 

Formato 5 – Capacidad residual  firmado por el representante legal y el contador público colombiano que los 

hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la sección 1.13, utilizando para la conversión la fecha 

de publicación de la invitación.  

CAPÍTULO V CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA ECONÓMICA 

 

La entidad estatal revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumpla con las condiciones de la 

invitación. Si cumple, aceptará la oferta de menor precio e informará al contratista en el documento de aceptación el nombre 

del supervisor del contrato.  

 

Por el contrario, si la oferta de menor precio no cumple con las condiciones señaladas en la invitación, la entidad estatal 

debe verificar el cumplimento de los requisitos de la Invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 

sucesivamente, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 1.6. 

 

Si hay empate, la entidad debe aceptar la oferta presentada primero en el tiempo. 

 

La oferta y la comunicación de aceptación de la misma conforman el contrato y los dos documentos serán publicados en 

el SECOP en la fecha establecida en el cronograma. 

 

5.1. OFERTA ECONÓMICA   

Para evaluar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección 

aritmética. En tal sentido, la evaluación se hará sobre el valor total, incluyendo todos los impuestos, tasas y contribuciones. 

La propuesta económica debe aportarse firmada en los casos que se presente la oferta en el SECOP I.  
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El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e 

indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.  

Al formular la oferta, el proponente acepta que están a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos 

por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, 

los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para presentar sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecución 

del contrato se rige íntegramente por lo previsto en los Documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben 

incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales 

como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.. 

5.1.1 AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos de administración en los que incurre su organización 

para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la 

ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en porcentaje (%) y debe consignarse y discriminarse en la propuesta económica.  

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%).  

El porcentaje del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el 

Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el proponente puede configurar libremente el 

porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria no exceda el porcentaje total definido por la entidad 

en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deben presentarse por el proponente para la ejecución, en el momento 

definido en el numeral 8.2.  

5.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas en: 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja 

de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso, ya sea por exceso o por defecto, de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica 

de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea 

igual o superior punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 

decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas determinará cuál es el menor precio ofertado. 

5.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de 

acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la 

entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015; además, podrá acudir a los 
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parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación de Colombia 

Compra Eficiente, como criterio metodológico. 

5.1.4 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, se deberán utilizar las siguientes reglas de acuerdo con cada 

uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo 

caso los compromisos internacionales vigentes. 

 

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El proponente acreditará el 

origen de los servicios con los documentos señalados en las secciones 4.3.1 y 4.3.2. de la Invitación. Para el caso de los 

proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas 

en la ley.  

 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del artículo 1 de 

la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de 

familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un 

notario. Esta declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la 

fecha del cierre del proceso de selección. 

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, 

cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 

1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el 

comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, 

o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. 

 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de 

familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda, diligenciará el «Formato 7 A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres 

cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada 

una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los 

dos incisos anteriores. 

 

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 

alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, 

de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere 

que el titular de la información, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 

8 – Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo 

menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 

361 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la 

respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente 
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proceso de selección o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y 

que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, 

para lo cual deberá diligenciar el «Formato 7 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». Para aquellos 

eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la nómina corresponda a un número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 

7, 8 o 9 deberá realizarse la aproximación decimal al número entero siguiente. 

 

Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del proponente que acredite que el diez 

por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante.  

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a 

seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el 

que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 

mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 

de edad de pensión establecido en la ley. Para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el 

revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de 

la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad 

de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión 

de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la 

vinculación de aquellas personas mayores que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas 

con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 

constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 

constitución de la persona jurídica.  

 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a 

seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que la constitución sea 

inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 7 C – Vinculación de personas 

mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante el cual 

certifique el número de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, 

familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes 

del consorcio o de la unión temporal. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 

sus integrantes. 

 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada uno de los 

trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 7 C – Vinculación de personas 

mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la 

gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, 

además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por 

lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción 

se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 2069 de 2020, 

que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 

diligenciará el  «Formato 7 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 

personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se 

tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a 

un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se 

tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a 

seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el 

que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el 

trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos 

del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 7 D – Vinculación de población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos el 

diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno 

de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera 

de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la 

cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 

se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 8 - Autorización para el 

tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual presentará 

copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la 

Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas 

respecto de las personas desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine 

la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 

reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán 

el «Formato 7 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas 

jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de 

la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de 

reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior y, los documentos 

de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 
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Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de 

reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero; o personas jurídicas donde más 

del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso 

de reincorporación, para lo cual, el representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán, 

bajo la gravedad de juramento, el «Formato 7 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 

(persona jurídica integrante del proponente plural)», junto con los documentos de identificación de cada una de las 

personas en proceso de reincorporación. 

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 

se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, 

diligencien el «Formato 8 - Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento 

del criterio de desempate.  

  

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes 

literales: 

 

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 

reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o 

el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza 

de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor 

fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 

personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la 

gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la 

persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participe en la sociedad 

que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando los 

documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación 

de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural. 

 

(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general 

acreditada en la oferta. 

  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación 

o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes legales podrán ser empleados, socios 

o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo 

manifestará diligenciando el «Formato 7 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación y/o reintegración». .  

 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 

sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información, como es el 

caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 8 - Autorización para el 

tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará 

diligenciando el «Formato 7 G – Acreditación Mipyme», mediante el cual se certifique, bajo la gravedad de juramento, 
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que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 

2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el 

caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño 

empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o 

asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 

o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las 

condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre 

proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 

tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas 

o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea 

una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, 

cooperativas o asociaciones mutuales.  

 

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 

Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 7 G – 

Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición de micro o pequeña 

empresa de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan 

o complementen. 

 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre 

proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 

tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas 

o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea 

una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información 

contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus 

pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 

efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público, o el representante 

legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará el «Formato 7 H- Pagos realizados a 

Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales». 

 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:  

 

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo 

menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentará el documento de conformación del proponente plural 

y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 

8; 
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(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general 

acreditada en la oferta; y 

 

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 

socios o accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará 

diligenciando el «Formato 7 G – Acreditación Mipyme». 

 

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos 

anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la 

calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o 

medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea 

una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, 

del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste 

el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. 

Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los términos del numeral 8. 

 

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones 

señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

12.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de la persona 

natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de 

estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el número 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM 

que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total de 

proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente coincidencia entre el 

número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al proponente con el 

mayor número asignado. 

Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo 

Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate de los numerales 

8, 9, 10 y 11. 

CAPÍTULO VI RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

6.1 ASIGNACIÓN DE RIESGOS 



Código CCE-EICP-GI-03 
MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Versión No. 2 

 

70 
 
 

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la entidad, hace parte de la presente 

invitación y los interesados podrán presentar observaciones sobre su contenido. 

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta 

sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y 

verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera que el 

proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las 

obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato. 

Si el proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que 

pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras 

de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales 

de ninguna naturaleza.  

CAPÍTULO VII GARANTÍAS 

 

7.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantía de cumplimiento en 

original a la entidad dentro de los 02 DIAS  hábiles siguientes contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá 

la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

UAE SETP AVANTE, NIT Nº. 900.358.918-8 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Esta garantía será constituida 
por el VEINTE POR CIENTO 
(20%) del valor total del 
contrato con una vigencia 
igual al tiempo de ejecución 
del contrato y seis (6) meses 
más 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

Se constituirá por el CIEN 
POR CIENTO (100%) del 
valor entregado como 
anticipo con una vigencia 
igual al tiempo de ejecución 
del contrato y seis (6) meses 
más o hasta su liquidación 

Devolución del pago anticipado  Hasta la liquidación del 
contrato o hasta que la 
entidad estatal verifique 
el cumplimiento de todas 

El valor de esta garantía 
debe ser el cien por ciento 
(100%) del monto pagado 
de forma anticipada, ya 
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Característica Condición 

las actividades o la 
entrega de todos los 
bienes o servicios 
asociados al pago 
anticipado, de acuerdo 
con lo que determine la 
entidad estatal 

sea este en dinero o en 
especie. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Esta garantía se construirá 
por el DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor total del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Con una vigencia de tres 

(03) años contados a partir 

del acta de recibo final.   

Esta garantía se constituirá 
por el TREINTA POR 
CIENTO (30%) del valor total 
del contrato 

 
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir su razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debe relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de las reclamaciones 

que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. No restablecer 

la garantía, no adicionarla o prorrogarla, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 

procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de reparar todos los defectos que ocurran con posterioridad al recibo definitivo de las obras 

del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos 

constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de 

obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideran 
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vigentes por un período de garantía de (03) tres años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. 

El contratista reparará los defectos dentro de los términos que la entidad le señale mediante una comunicación escrita. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no 

realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad puede hacer efectiva la garantía de estabilidad 

estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista es responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencias de las obras defectuosas, durante el período de garantía. 

Si las reparaciones realizadas afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el 

buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad puede exigir la ejecución de nuevas pruebas a 

cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

entrega o terminación de las reparaciones.   

7.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la entidad con las siguientes 

características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados UAE SETP AVANTE, NIT Nº. 900.358.918-8  

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deben otorgarla todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deben 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV., de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios El Municipio de Pasto, la UAE SETP AVANTE y Terceros afectados. 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 
pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro debe constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la 
garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 

por la entidad asegurada no serán admisibles. 

 
El contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

CAPÍTULO VIII COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y CLÁUSULAS ADICIONALES 

 

Las condiciones de ejecución están previstas en el Anexo 2 – Comunicación de aceptación de la oferta y en esta invitación. 

Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo, obligaciones y derechos generales del contratista, 

obligaciones de la entidad, garantías, multas, cláusula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio jurídico 

a celebrar. 

El proponente a quien se acepte la oferta debe presentar el Registro Único Tributario – RUT. 

8.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El contratista presentará a la supervisión o a la interventoría respectiva, dentro de los 05 días  hábiles siguientes al inicio 

de la ejecución del contrato, para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente 

diligenciados de conformidad con esta Invitación:  

1. Hojas de vida del personal profesional y documentos soporte. 

2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 

3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta. 

4. Programa de obra. 

5. Plan de manejo de tránsito- PMT. 

6. Los demás que se exijan en la Invitación. 

7. Desagregación de la A de Administración del AIU. 

 

El interventor o supervisor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a 02 

días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del interventor o supervisor, el contratista debe 

atenderlo en un término no mayor a 02 días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  

 

Una vez se cumpla con lo exigido en la Invitación, el interventor o supervisor emitirá su concepto favorable mediante 

comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad.  

8.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

 

El contratista debe diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 

Oficial, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el 

respectivo Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los 

precios unitarios resultantes de los análisis no pueden ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 – Formulario de 

Presupuesto Oficial, ya que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas. Si se presenta alguna 

discrepancia, el contratista debe ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en el Formulario de la 

propuesta.  
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El contratista debe tener en cuenta dentro de cada uno de los precios unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a 

cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus 

rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos 

deben tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del 

contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es 

de su exclusiva responsabilidad y, por lo tanto, no puede reclamar a la entidad reconocimiento alguno adicional al valor de 

los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él 

ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 

 

8.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO  

 

ANTICIPO: 

El CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, en calidad de anticipo. Dicho valor será amortizado con cada cuenta 

correspondiente a las actas parciales de obra, en un porcentaje igual al entregado a título de anticipo que, en ningún caso se considera 

pago y estará sujeto al cumplimiento de requisitos que la UAE SETP AVANTE  requiera al momento de la Suscripción del Contrato 

-PAGOS PARCIALES Y FINAL 

El saldo del valor total del contrato mediante actas parciales de obra, acta final de obra, incluyendo acta de liquidación, con cargo a las 

cuales se amortizará el anticipo en forma proporcional, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas a la UAE SETP 

AVANTE, en su calidad de Supervisión, y de los informes correspondientes debidamente aprobados, descontando, en todo caso, el 

porcentaje del anticipo. 

En todo caso, el inicio y la ejecución de las obras objeto del contrato NO ESTARÁ SUPEDITADO al pago del anticipo, ni al pago de las 

actas parciales respectivamente. 

Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y 

pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Considerando que se trata de un contrato de obra pública a precios unitarios se ha establecido en su forma de pago la entrega de un 

anticipo y el pago correspondiente en actas parciales de obra, de tal forma que el cronograma de pagos se sujetará a la presentación 

efectiva de las actas parciales de obra. A partir de la radicación de la misma con la aprobación de la interventoría y de la entidad 

contratante, junto con los requisitos establecidos para pago. 

Parágrafo primero: Cuando finalizar el plazo de ejecución o que el mismo termine de manera anticipada y que los saldos adeudados 
al contratista, no permitan la amortización total del anticipo dados los porcentajes establecidos, el contratista autoriza expresa e 
irrevocablemente a la entidad contratante, para realizar de los pagos o saldos pendientes por cancelar, las amortizaciones, deducciones 
y compensaciones a que haya lugar tendiente a la completa amortización del anticipo. 
 
Plan de inversión del anticipo: Para el desembolso del anticipo El contratista deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el 
cual deberá ser aprobado por la entidad contratante en los dos (2) días siguientes a la firma del acta de inicio. 
  
Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del contrato, en razón a ello el Plan de 
inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización.  
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Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, conforme a lo previsto en el Plan de 
Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor. Los gastos deberán contar con los soportes correspondientes. Por ningún motivo se 
aceptarán órdenes de compra o cotizaciones para justificar el anticipo.  
 
Los rendimientos del patrimonio autónomo serán generados de acuerdo al contrato de fiducia mercantil, el cual deberá observar los 
lineamientos que para tal efecto ha establecido o llegue a establecer Colombia Compra eficiente.  
 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se entenderá que los mismos, harán parte de las utilidades del contratista.  
 
Previo a la suscripción del acta de inicio, para efectos de los pagos o desembolsos de la fiducia o patrimonio autónomo, el contratista 
deberá presentar para aprobación de la interventoría, el plan de utilización o inversión del anticipo.  
 
Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de seguridad social en salud y 
pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Considerando que se trata de un contrato de obra pública a precios unitarios se ha establecido en su forma de pago la entrega de un 
anticipo y el pago correspondiente en actas parciales, de tal suerte que el cronograma de pagos se sujetará a la presentación efectiva 
de las actas parciales de obra.  
 
A partir de la radicación de la misma con la aprobación de la interventoría y de la UAE SETP AVANTE, junto con los requisitos 
establecidos para pago, la Entidad efectuara los pagos de acuerdo a sus procedimientos internos incluso en los casos donde deban 
aplacarse figuras como reservas presupuestales o vigencias expiradas.  
 
En todo caso, el inicio y la ejecución de las obras objeto del contrato NO ESTARÁ SUPEDITADO al pago del anticipo, ni al pago de las 

actas parciales respectivamente.  

 

8.4. MULTAS 

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del contratista, se causarán las siguientes multas: 

Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, 
por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 15, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se relacione con 
el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente 
al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor.  

4. Por atraso imputable al contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se 
causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [1%] del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor o el interventor, el contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por cambiar el personal presentado al supervisor o a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al contratista se 
le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 
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8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios 
u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al contratista se le impondrá una multa equivalente 
a [03] salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

9. Se causarán multas equivalentes a cinco 05 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del contratista, sin que estas hayan sido comunicadas a la entidad y afecten el cumplimiento de la ejecución del 
contrato. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al contratista para que cumpla sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter 

de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los 

términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

Parágrafo 2. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la entidad contratante 

para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al contratista, sin 

perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al contratista, realizado con 

fundamento en las multas impuestas, no exonerará al contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 

responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 

Parágrafo 4. En caso de que el contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer 

nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente será aquel que rija 

para el momento del incumplimiento del contrato. 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, 

podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo 

anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 

8.5. CLÁUSULA PENAL  

Opción 1: 

En caso de incumplimiento por parte del contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir 

de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el 

cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente 

acuerdo, el contratista pagará a la entidad una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La 

presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 

El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 

superan el valor de la pena. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el contratista en virtud del 

presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir 

acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 

indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto 

de las obligaciones a cargo del contratista.  

Parágrafo 2. El contratista manifiesta y acepta que la entidad compense el valor correspondiente que eventualmente 

resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la entidad, ya sea en virtud de 
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este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro 

concepto. 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 

8.6. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública. 

8.7. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

El contratista es independiente de la entidad y, en consecuencia, el contratista no es su representante, agente o 

mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 

entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

8.8.  INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA 

El contratista ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 

personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 

requisitos exigidos en los Documentos del proceso de contratación. Entre el contratista, el personal que éste contrate y la 

entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el contratista responderá de manera exclusiva por el 

pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, 

el contratista debe verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 

pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo 

con lo dispuesto en la ley. 

El contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo de tales subcontratistas 

no relevará al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 

obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 

responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del contratista.  La entidad podrá exigir al contratista la 

terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de 

los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de 

la(s) labor(es) subcontratada(s). 

8.9. CESIÓN  

El contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento previo y expreso 

de la entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad 

con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 

la materia.  

8.10. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para 
la liquidación del contrato será de seis (6) meses, los cuatro (4) primeros contados a partir de la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 
acuerdo que la disponga, se destinarán a lograr la liquidación bilateral y los dos (2) restantes para una eventual liquidación 
unilateral en caso que se haga necesaria 
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que 

éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
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Si el contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la entidad 

procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 

conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el contratista deja salvedades en la liquidación 

bilateral, la entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que 

no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la 

liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidación.  

8.11. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 

 
Las controversias o diferencias que surjan entre el contratista y la entidad con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, 
prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán 
sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a 05 días hábiles a partir de 
la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
al menos someramente. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando las instancias 

y procedimientos contemplados en los artículos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 

 

 

 

Firma.  

 

 

                                                                           - ORIGINAL FIRMADO - 

  

RODRIGO YEPES SEVILLA 

GERENTE GENERAL UAE SETP AVANTE 
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 CAPÍTULO IX LISTA DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS 

 

9.1. ANEXOS  

1. Anexo 1 – Pacto de transparencia  

2. Anexo 2 – Comunicación de Aceptación de la oferta 

 

9.2. FORMATOS 

1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 

2. Formato 2 – Conformación de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Unión Temporal)  

3. Formato 3 – Experiencia  

4. Formato 4 – Capacidad financiera [Incluir cuando la entidad la exija] 

5. Formato 5 – Capacidad residual  

6. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 

7. Formato 7 – Factores de desempate 

8. Formato 8 – Autorización para el tratamiento de datos personales 

 

9.3. MATRICES  

1. Matriz 1 – Experiencia  

2. Matriz 2 – Indicadores financieros [Incluir cuando la entidad lo exija] 

3. Matriz 3 – Riesgos  

 

9.4. FORMULARIOS  

1. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial  

 

 

 


