GOBIERNO DE COLOMBIA MINCULTURA

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

ANEXO 5 - DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	**SEGUNDISALVO PARDO BARRETO**	**FECHA DE CIERRE**	**10/12/2018**
NUMERO DEL PROPONENTE	1,00	**FECHA DE EVALUACION**	**10/12/2018**

PROFESIONAL	SEGUNDISALVO PARDO BARRETO			
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79.041.287			
PROFESION (INGENIERIO CIVIL O ARQUITECTO)	ARQUITECTO		si	**HABILITA**
MAT. PROF	25700-33885 CND			
EXPERIENCIA - 4 PROYECTOS de construcción de edificaciones.	SI			**HABILITA**
FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROF (10 años)	16/11/1989			
TOTAL EXPERIENCIA AÑOS	29,08	**VIGENTE**		**HABILITA**

EXPERIENCIA CERTIFICADA	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FIN**	**Director de Obra en por lo menos 4 proyectos**	**Por lo menos una certificacion debe ser con ejecución de estructura metálica**	**Area cubierta mínima en cada certificación de 200 m2 y sumatoria de area total debe ser igual o superior a 600 m2**	**CARGO**	**Tiempo mínimo de la certificación es de 4 meses**	**OBSERVACIONES**
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS			**4**	**1**	**600,00**	**DIRECTOR DE OBRA**	**4 MESES MINIMO**	
ELABORACION DE ESTUDIOS DISEÑOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS NUEVAS JARDIN INFANTL JORGE BEJARANO	12/12/2014	24/06/2017				SI	30,83	NO CUMPLE: NO ACLARA M2 CUBIERTOS
CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO PISCINA 11 Y 12 DE LA VIA PERIMETRAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	8/03/2010	13/03/2011	1,0	1,0	7.352,00	SI	12,33	
CONTRUCCION DE BLOQUE DE DOS AULAS DEL CENTRO EDUCACION REGIONAL SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA	2/02/2009	1/06/2009				SI	3,97	NO CUMPLE: TIENE DURACIÓN DE MENOS DE 4 MESES
CONSTRUCCION CASA PARA VIVIENDA Y COMERCIO EN BOGOTA	20/01/2003	22/06/2004				SI	17,30	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 10 AÑOS
ADECUACION PRIMER PISO Y CONSTRUCCION SEGUNDO PISO EDIFICIO EL TANGON	1/09/2004	31/01/2005			578,00	SI	5,07	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 10 AÑOS
ESTRUCTURAS CUBIERTAS CINECO	2/02/2011	30/12/2012	1,0	1,0	3.922,00	SI	23,23	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO BIFAMILIAR Y DE COMERCIO CALLE 78 #84-21 DE BOGOTA	1/04/2011	1/09/2012	1,0		288,30	SI	17,30	
EDIFICIO DE COMERCIO Y VIVIENDA UBICADO EN LA CARRERA 82 #77A -29/31, BOGOTA	1/10/2010	1/12/2011	1,0	1,0	556,83	SI	14,20	
EDIFICIO VIVIENDA EL GRECO UBICADO EN LA CALLE 9 A #11-30 MADRID CUNDINAMARCA	1/02/2016	1/10/2017	1,0		1.274,80	SI	20,27	
ESTRUCTURAS CUBIERTA ZONAS COMUNES PUERTO TRANQUILO RICAURTE CUNDINAMARCA	30/03/2014	1/12/2014	1,0	1,0	1.863,27	SI	8,20	
EDIFICIO DE VIVIENDA BIFAMILIAR Y COMERCIO CARRERA 82 #77A-68, BOGOTA	1/11/2008	1/10/2009	1,0		215,60	SI	11,13	
TOTAL			**7,0**	**4,0**	**16050,80**			

CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	**si**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROYECTOS	**7,0**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	**4,0**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN M2	**16050,8**	**HABILITA**

TOTAL CUMPLIMIENTO	**HABILITA**

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCULTURA

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

ANEXO 5A - RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	SEGUNDISALVO PARDO BARRETO	FECHA DE CIERRE	10/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	1,00	FECHA DE EVALUACION	10/12/2018

PROFESIONAL	MIGUEL ANTONIO CARRILLO BARRETO			
CARGO	RESIDENTE DE OBRA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79.363.310			
PROFESION - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL		SI	HABILITA
MAT. PROF	25202-40328 CND			
EXPERIENCIA - 3 PROYECTOS de construcción de edificaciones.	SI			HABILITA
FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROF (5 años)	19/09/1991			
TOTAL EXPERIENCIA	27,24	VIGENTE		

EXPERIENCIA CERTIFICADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Residente de Obra en por lo menos 3 proyectos	Por lo menos una certificacion debe ser con ejecución de estructura metálica	Area cubierta mínima en cada certificación de 200 m2 y sumatoria de area total debe ser igual o superior a 600 m2	CARGO	Tiempo mínimo de la certificación es de 4 meses	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS			3	1	600,00	RESIDENTE DE OBRA	4 MESES MINIMO	
CONSTRUCCION CENTRO EDUCATIVO LAS MARGARITAS	1-ago-00	30-nov-00				SI	4,03	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS
AMPLIACION Y CONSTRUCCION CLINICA JORGE PIUÑEROS CORPAS BOGOTA	26-oct-01	5-oct-03				SI	23,63	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS
CONSTRUCCION CLINICA SALUDCOOP SANTA MARTHA	4-nov-03	31-dic-04				SI	14,10	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS
CONSTRUCCION CUBIERTA METALICA CENTRO COMERCIAL LA SABANA	1-jun-06	15-dic-06				SI	6,57	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS
CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA CENTRO DE ATENCION DE COMCEL, CIUDAD SALITRE	26-ene-07	1-jun-07				SI	4,20	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS
CONSTRUCCION PROYECTO PARQUES DE SAN NICOLAS TORRES 7	23-ene-05	31-dic-05				SI	11,40	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS
CONSTRUCCION EDIFICIO VILLAGGIO	19-jun-07	15-ene-09				SI	19,20	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS SOLEVENTO CALLE 96	15-mar-09	15-oct-09				SI	7,13	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS
CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO PISCINA 11 Y 12 DE LA VIA PERIMETRAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	8-mar-10	13-mar-11				SI	12,33	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS
	TOTAL		0,0	0,0	0,00			

CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	SI	HABILITA
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROYECTOS	0,0	NO HABILITA
CUMPLIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	0,0	NO HABILITA
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN M2	0,0	NO HABILITA

TOTAL CUMPLIMIENTO	NO HABILITA

TOTAL CUMPLIMIENTO ANEXOS 5	NO HABILITA

EVALUADOR

ORIGINAL FIRMADO

SERGIO RAMÍREZ COPETE

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES - PUNTAJE ADICIONAL

ANEXO 5- DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	SEGUNDISALVO PARDO BARRETO	FECHA DE CIERRE	10/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	1,00	FECHA DE EVALUACION	10/12/2018

PROFESIONAL	SEGUNDISALVO PARDO BARRETO	
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79.041.287	
PROFESION (INGENIERIO CIVIL O ARQUITECTO)	ARQUITECTO	
	CANT	7,00

ASIGNACION DE PUNTAJE PARA EL DIRECTOR DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA		Ofrecimiento	Puntaje Obtenido	Observación
SUPERIOR A	HASTA	PUNTAJE		
4 PROYECTOS	6 PROYECTOS		-	
7 PROYECTOS	8 PROYECTOS	X	75,00	
9 PROYECTOS	EN ADELANTE		-	
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA				75,00

ANEXO 5A - RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	SEGUNDISALVO PARDO BARRETO	FECHA DE CIERRE	10/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	1,00	FECHA DE EVALUACION	10/12/2018

PROFESIONAL	MIGUEL ANTONIO CARRILLO BARRETO	
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79.363.310	
PROFESION - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL	
	CANTIDAD	0,00

ASIGNACION DE PUNTAJE PARA RESIDENTE DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA		Ofrecimiento	Puntaje Obtenido	Observación
SUPERIOR A	HASTA			
3 PROYECTOS	4 PROYECTOS		-	
6 PROYECTOS	7 PROYECTOS		-	
8 PROYECTOS	EN ADELANTE		-	
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA RESIDENTE DE OBRA				0,00

EVALUADOR

ORIGINAL FIRMADO

SERGIO RAMÍREZ COPETE

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

ANEXO 5 - DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	**CONSORCIO CANDELARIA 018**	**FECHA DE CIERRE**	**18/12/2018**
NUMERO DEL PROPONENTE	2,00	**FECHA DE EVALUACION**	**18/12/2018**

PROFESIONAL	GERMAN ANDRES MONROY SANCHEZ			
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	75.064.665			
PROFESION (INGENIERIO CIVIL O ARQUITECTO)	INGENIERO CIVIL		SI	**HABILITA**
MAT. PROF	1720251194CLD			
EXPERIENCIA - 4 PROYECTOS de construcción de edificaciones.	SI			**HABILITA**
FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROF (10 años)	16/06/1994			
TOTAL EXPERIENCIA AÑOS	24,52	**VIGENTE**		**HABILITA**

EXPERIENCIA CERTIFICADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Director de Obra en por lo menos 4 proyectos	Por lo menos una certificacion debe ser con ejecución de estructura metálica	Area cubierta mínima en cada certificación de 200 m2 y sumatoria de area total debe ser igual o superior a 600 m2	CARGO	Tiempo mínimo de la certificación es de 4 meses	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS			**4**	**1**	**600,00**	**DIRECTOR DE OBRA**	**4 MESES MINIMO**	
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO CANTON NORTE, PROPIETARIO EJERCITO NACIONAL						DIRECTOR DE OBRA		NO CUMPLE: NO ACLARA FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN COLEGIO FREDERICH NAUMMAN						DIRECTOR DE OBRA		NO CUMPLE: NO ACLARA FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN PARQUE INDUSTRIAL AEPI SAS COTA						DIRECTOR DE OBRA		NO CUMPLE: NO ACLARA FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO DEL MUNICIPIO DE FUNZA – CUNDINAMARCA.	15/09/2014	15/09/2015	1,0		5.500,00	DIRECTOR DE OBRA	12,17	
CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE C PARQUE DE LA MUSICA JORGE VILLAMIL CORDOVEZ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA	24/10/2012	24/06/2014	1,0	1,0	9.958,00	DIRECTOR DE OBRA	20,27	
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA, ASÍ: 1."CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAJO CAÑADA, SEDE LAS MERCEDES." 2. "CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GALLEGO SEDE PRINCIPAL." 3."CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN DUCATIVA VILLA LOSADA, SEDE PRINCIPAL.	26/09/2014	15/11/2014				DIRECTOR DE OBRA	1,67	NO CUMPLE: POR NO TENER MINIMO 4 MESES DE EJECUCIÓN
							0,00	
							0,00	
							0,00	
TOTAL			**2,0**	**1,0**	**15458,00**			

CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	**SI**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROYECTOS	**2,0**	**NO HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	**1,0**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN M2	**15458,0**	**HABILITA**

TOTAL CUMPLIMIENTO	**NO HABILITA**

ANEXO 5A - RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	CONSORCIO CANDELARIA 018	FECHA DE CIERRE	18/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	2,00	FECHA DE EVALUACION	18/12/2018

PROFESIONAL	LUIS GUILLERMO SILVA GALEANO			
CARGO	RESIDENTE DE OBRA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	18.494.167			
PROFESION - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL		SI	HABILITA
MAT. PROF	63202086230QND			
EXPERIENCIA - 3 PROYECTOS de construcción de edificaciones.	SI			HABILITA
FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROF (5 años)	17/05/2001			NO SE EVIDENCIA EN LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL
TOTAL EXPERIENCIA	17,60	VIGENTE		

EXPERIENCIA CERTIFICADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Residente de Obra en por lo menos 3 proyectos	Por lo menos una certificacion debe ser con ejecución de estructura metálica	Area cubierta minima en cada certificación de 200 m2 y sumatoria de area total debe ser igual o superior a 600 m2	CARGO	Tiempo mínimo de la certificación es de 4 meses	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS			3	1	600,00	RESIDENTE DE OBRA	4 MESES MINIMO	
CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULAS H EN LA UNIDAD CENTRAL VALLE DEL CAUCA.	18-mar-14	31-oct-14	1,0	1,0	1.618,52	RESIDENTE DE OBRA	7,57	
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, ASÍ: 1."CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BAJO CAÑADA, SEDE LAS MERCEDES." 2. "CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GALLEGO SEDE PRINCIPAL." 3."CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN DUCATIVA VILLA LOSADA, SEDE PRINCIPAL."							0,00	NO CUMPLE: LA CERTIFICACIÓN NO LE CORRESPONDE AL PROFESIONAL
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN CENTRO COMERCIAL ARMENIA	1-abr-15	30-sep-16	1,0	1,0	2.770,36	RESIDENTE DE OBRA	18,27	
							0,00	
							0,00	
	TOTAL		2,0	2,0	4388,88			

CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	SI	HABILITA
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROYECTOS	2,0	NO HABILITA
CUMPLIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	2,0	HABILITA
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN M2	4388,9	HABILITA

TOTAL CUMPLIMIENTO	NO HABILITA

TOTAL CUMPLIMIENTO ANEXOS 5	NO HABILITA

EVALUADOR

JAIRO G. ENRIQUEZ R.

ORIGINAL FIRMADO

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCULTURA

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES - PUNTAJE ADICIONAL

ANEXO 5- DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	CONSORCIO CANDELARIA 018	FECHA DE CIERRE	10/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	2,00	FECHA DE EVALUACION	10/12/2018

PROFESIONAL	GERMAN ANDRES MONROY SANCHEZ	
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	75.064.665	
PROFESION (INGENIERIO CIVIL O ARQUITECTO)	ARQUITECTO	
	CANT	2,00

ASIGNACION DE PUNTAJE PARA EL DIRECTOR DE OBRA					
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA		Ofrecimiento	Puntaje Obtenido	Observación	
SUPERIOR A	HASTA	PUNTAJE			
4 PROYECTOS	6 PROYECTOS		-		NO CUMPLE: NO ACLARA FECHAS DE INICI
7 PROYECTOS	8 PROYECTOS		-		NO CUMPLE: NO ACLARA FECHAS DE INICI
9 PROYECTOS	EN ADELANTE		-		NO CUMPLE: NO ACLARA FECHAS DE INICI
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA					NO CUMPLE: POR NO TENER MINIMO 4 M

ANEXO 5A - RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	CONSORCIO CANDELARIA 018	FECHA DE CIERRE	10/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	2,00	FECHA DE EVALUACION	10/12/2018

PROFESIONAL	LUIS GUILLERMO SILVA GALEANO	
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	18.494.167	
PROFESION - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL	
	CANTIDAD	2,00

ASIGNACION DE PUNTAJE PARA RESIDENTE DE OBRA				
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA		Ofrecimiento	Puntaje Obtenido	Observación
SUPERIOR A	HASTA			
3 PROYECTOS	4 PROYECTOS		-	
6 PROYECTOS	7 PROYECTOS		-	
8 PROYECTOS	EN ADELANTE		-	
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA RESIDENTE DE OBRA				0,00

EVALUADOR

ORIGINAL FIRMADO

NO CUMPLE: LA CERTIFICACIÓN NO LE CORRESPONDE AL PROFESIONAL

JAIRO G. ENRIQUEZ R.

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCULTURA

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

ANEXO 5 - DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	**3- CONINSA SAS**	**FECHA DE CIERRE**	**10/12/2018**
NUMERO DEL PROPONENTE	3,00	**FECHA DE EVALUACION**	**10/12/2018**

PROFESIONAL	RICARDO LATORRE RICO			
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79.568.891			
PROFESION (INGENIERIO CIVIL O ARQUITECTO)	INGENIERO CIVIL		si	**HABILITA**
MAT. PROF	2520277961CND			
EXPERIENCIA - 4 PROYECTOS de construcción de edificaciones.	SI			**HABILITA**
FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROF (10 años)	16/06/1999			
TOTAL EXPERIENCIA AÑOS	19,50	**VIGENTE**		**HABILITA**

EXPERIENCIA CERTIFICADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Director de Obra en por lo menos 4 proyectos	Por lo menos dos certificacion debe ser con ejecución de estructura metálica	Area cubierta mínima en cada certificación de 200 m2 y sumatoria de area total debe ser igual o superior a 600 m2	CARGO	Tiempo mínimo de la certificación es de 4 meses	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS			**4**	**1**	**600,00**	**DIRECTOR DE OBRA**	**4 MESES MINIMO**	
CONSTRUCCIÓN TORRE COLEGIO COMERCIAL SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.	23/11/2010	13/09/2011	1,0		328,00	DIRECTOR DE OBRA	9,80	
CONSTRUCCION DE PLAN DE VIVIENDA VILLA LUZ DEL RIO, CORREGIMIENTO DE LA PAZ MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA	1/04/2014	14/08/2014	1,0		906,00	DIRECTOR DE OBRA	4,50	
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO BARRIO LOS PANCHES CONFORME AL COVENIO ICCU No. 633 - 2013 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA, GRADAS, BAÑOS Y CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO LOS PANCHES DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA	15/08/2014	18/12/2014	1,0		675,00	DIRECTOR DE OBRA	4,17	
CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL ARAUCA - PRIMERA ETAPA	26/01/2015	6/07/2015	1,0		478,00	DIRECTOR DE OBRA	5,37	
CONSTRUCCION CUBIERTA CANCHA DEPORTIVA VEREDA CANICA BAJA MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA, CONVENIO ICCU 395-2014"	7/07/2015	15/11/2015	1,0		996,00	DIRECTOR DE OBRA	4,37	
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BATERÍAS SANITARIAS CONCENTRACIÓN URBANA MARÍA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA	10/01/2016	29/06/2016	1,0		791,00	DIRECTOR DE OBRA	5,70	
CONSTRUCCION CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SANTANDER DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA.	11/07/2016	8/04/2017	1,0	1,0	757,34	DIRECTOR DE OBRA	9,03	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE UMBITA - BOYACA III	15/05/2017	14/12/2017	1,0		964,00	DIRECTOR DE OBRA	7,10	
CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA – CUNDINAMARCA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC 007 DE 2017 CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	15/12/2017	2/05/2018	1,0		256,00	DIRECTOR DE OBRA	4,60	
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA-CIC EN EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA	21/06/2018	22/10/2018	1,0		1.304,00	DIRECTOR DE OBRA	4,10	
TOTAL			**10,0**	**1,0**	**7455,34**			

CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	**si**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROYECTOS	**10,0**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	**1,0**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN M2	**7455,3**	**HABILITA**

TOTAL CUMPLIMIENTO	**HABILITA**

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCULTURA

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

ANEXO 5A - RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	**3 -CONINSA SAS**	**FECHA DE CIERRE**	**10/12/2018**
NUMERO DEL PROPONENTE	3,00	**FECHA DE EVALUACION**	**10/12/2018**

PROFESIONAL	FRANCISCO MARELO JIMÉNEZ PÉREZ			
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	8.850.982			#
PROFESION - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL		SI	**HABILITA**
MAT. PROF	13202116914BLV			
EXPERIENCIA - 3 PROYECTOS de construcción de edificaciones.	SI			**HABILITA**
FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROF (5 años)	17/03/2005			
TOTAL EXPERIENCIA	13,74	VIGENTE		

EXPERIENCIA CERTIFICADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Residente de Obra en por lo menos 3 proyectos	Por lo menos dos certificacion debe ser con ejecución de estructura metálica	Area cubierta mínima en cada certificación de 200 m2 y sumatoria de area total debe ser igual o superior a 600 m2	CARGO	Tiempo mínimo de la certificación es de 4 meses	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS			**3**	**1**	**600,00**	**RESIDENTE DE OBRA**	**4 MESES MINIMO**	
CONSTRUCCION DE PLAN DE VIVIENDA VILLA LUZ DEL RIO, CORREGIMIENTO DE LA PAZ MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA	1-abr-14	14-ago-14	1,0		906,00	RESIDENTE DE OBRA	4,50	
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO BARRIO LOS PANCHES CONFORME AL COVENIO ICCU No. 633 - 2013 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA, GRADAS, BAÑOS Y CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO LOS PANCHES DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA	15-ago-14	18-dic-14	1,0		675,00	RESIDENTE DE OBRA	4,17	
CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL ARAUCA - PRIMERA ETAPA	26-ene-15	6-jul-15	1,0		478,00	RESIDENTE DE OBRA	5,37	
CONSTRUCCION CUBIERTA CANCHA DEPORTIVA VEREDA CANICA BAJA MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA, CONVENIO ICCU 395-2014"	7-jul-15	15-nov-15	1,0		996,00	RESIDENTE DE OBRA	4,37	
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BATERÍAS SANITARIAS CONCENTRACIÓN URBANA MARÍA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA	10-ene-16	29-jun-16	1,0		791,00	RESIDENTE DE OBRA	5,70	
CONSTRUCCION CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SANTANDER DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA.	11-jul-16	8-abr-17	1,0	1,0	757,34	RESIDENTE DE OBRA	9,03	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE UMBITA - BOYACA III	15-may-17	14-dic-17	1,0		964,00	RESIDENTE DE OBRA	7,10	
CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOCAIMA – CUNDINAMARCA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EPC 007 DE 2017 CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	15-dic-17	2-may-18	1,0		256,00	RESIDENTE DE OBRA	4,60	
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA-CIC EN EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA	21-jun-18	22-oct-18	1,0		1.304,00	RESIDENTE DE OBRA	4,10	
	TOTAL		**9,0**	**1,0**	**7127,34**			

CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	**SI**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROYECTOS	**9,0**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	**1,0**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN M2	**7127,3**	**HABILITA**

TOTAL CUMPLIMIENTO	**HABILITA**

TOTAL CUMPLIMIENTO ANEXOS 5	**HABILITA**

EVALUADOR

SERGIO RAMÍREZ COPETE-DAVID TORRES

ORIGINAL FIRMADO

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES - PUNTAJE ADICIONAL

ANEXO 5- DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	3- CONINSA SAS	FECHA DE CIERRE	10/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	3,00	FECHA DE EVALUACION	10/12/2018

PROFESIONAL	RICARDO LATORRE RICO	
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79.568.891	
PROFESION (INGENIERIO CIVIL O ARQUITECTO)	INGENIERO CIVIL	
	CANT	10,00

ASIGNACION DE PUNTAJE PARA EL DIRECTOR DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA		Ofrecimiento	Puntaje Obtenido	Observación
SUPERIOR A	HASTA	PUNTAJE		
4 PROYECTOS	6 PROYECTOS		-	
7 PROYECTOS	8 PROYECTOS		-	
9 PROYECTOS	EN ADELANTE	x	100,00	
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA				100,00

ANEXO 5A - RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	3 -CONINSA SAS	FECHA DE CIERRE	10/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	3,00	FECHA DE EVALUACION	10/12/2018

PROFESIONAL	FRANCISCO MARELO JIMÉNEZ PÉREZ	
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	8.850.982	
PROFESION - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL	
	CANTIDAD	9,00

ASIGNACION DE PUNTAJE PARA RESIDENTE DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA		Ofrecimiento	Puntaje Obtenido	Observación
SUPERIOR A	HASTA			
3 PROYECTOS	4 PROYECTOS		-	
6 PROYECTOS	7 PROYECTOS		-	
8 PROYECTOS	EN ADELANTE	x	100,00	
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA RESIDENTE DE OBRA				100,00

EVALUADOR

ORIGINAL FIRMADO

SERGIO RAMÍREZ COPETE-DAVID TORRES

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCULTURA

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

ANEXO 5 - DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	**CONSORCIO GMA**	**FECHA DE CIERRE**	**10/12/2018**
NUMERO DEL PROPONENTE	4,00	**FECHA DE EVALUACION**	**10/12/2018**

PROFESIONAL	GERARDO ALFREDO ESPINOSA CORTES			
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79.308.914			
PROFESION (INGENIERIO CIVIL O ARQUITECTO)	INGENIERO CIVIL		si	**HABILITA**
MAT. PROF	2520238401 CND			
EXPERIENCIA - 4 PROYECTOS de construcción de edificaciones.				**NO HABILITA**
FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROF (10 años)	21/03/1991			
TOTAL EXPERIENCIA AÑOS	27,74	**VIGENTE**		**HABILITA**

EXPERIENCIA CERTIFICADA	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FIN**	**Director de Obra en por lo menos 4 proyectos**	**Por lo menos una certificacion debe ser con ejecución de estructura metálica**	**Area cubierta mínima en cada certificación de 200 m2 y sumatoria de area total debe ser igual o superior a 600 m2**	**CARGO**	**Tiempo mínimo de la certificación es de 4 meses**	**OBSERVACIONES**
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS			**4**	**1**	**600,00**	**DIRECTOR DE OBRA**	**4 MESES MINIMO**	
CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE MUSICA DE CANDELARIA VALLE DEL CAUCA	18/04/2016	12/11/2016					6,93	NO CUMPLE: ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA, YA QUE EL DIRECTOR DE OBRA DE ESTE PROYECTO FUE OTRO PROFESIONAL
CONSTRUCCION BIBLIOTECA PUBLICHA CHIPATA SANTANDER	17/06/2015	17/11/2015					5,10	NO CUMPLE: EL AREA CERTIFICADA ES DE 192,78 M2 POR LO CUAL NO PUEDE SER TENIDO EN CUENTA TODA VEZ QUE EL AREA MINIMA POR CERTIFICACION SON 200 M2
CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE MUSICA GUATAVITA CUNDINAMARCA	31/01/2014	30/12/2014					11,10	NO CUMPLE: NO DEMUESTRA CARGO COMO DIRECTOR DE OBRA
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	3/02/2014	31/08/2014					6,97	NO CUMPLE: ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA, YA QUE EL DIRECTOR DE OBRA DE ESTE PROYECTO FUE OTRO PROFESIONAL
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA VILLA HERMOSA MEDELLIN	12/10/2011	14/07/2012					9,20	NO CUMPLE: NO DEMUESTRA CARGO COMO DIRECTOR DE OBRA
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA LA CUMBRE- BUCARAMANGA SANTANDER	26/07/2010	30/06/2011					11,30	NO CUMPLE: NO DEMUESTRA CARGO COMO DIRECTOR DE OBRA
CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION SAN PEDRO DE ARIMENA - META	30/10/2009	30/07/2010					9,10	NO CUMPLE: NO DEMUESTRA CARGO COMO DIRECTOR DE OBRA
CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA DE PUERTO ASIS PUTUMAYO	6/10/2008	6/11/2009					13,20	NO CUMPLE: NO DEMUESTRA CARGO COMO DIRECTOR DE OBRA
CONSTRUCCION DEL AULA MAXIMA EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS	11/08/2008	8/12/2008					3,97	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 10 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO; TIENE UNA DURACIÓN MENOR A LOS 4 MESES MINIMOS DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE 6 AULAS INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL CHIQUINQUIRA BOYACA	24/10/2007	27/02/2008					4,20	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 10 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO
CONSTRUCCION CASA DE CULTURA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON MUNICIPIO DE MAICAO- GUAJIRA	11/09/2006	12/03/2007					6,07	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 10 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO
CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA UNIDAD CUTURAL Y DEPORTIVA MARQUETALIA- CALDAS	11/04/2005	9/08/2005					4,00	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 10 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO
CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO MORROA-SUCRE	13/07/2004	15/12/2004					5,17	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 10 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO
TOTAL			**0,0**	**0,0**	**0,00**			

CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	**si**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROYECTOS	**0,0**	**NO HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	**0,0**	**NO HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN M2	**0,0**	**NO HABILITA**

TOTAL CUMPLIMIENTO	**NO HABILITA**

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCULTURA

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

ANEXO 5A - RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	**CONSORCIO GMA**	**FECHA DE CIERRE**	**10/12/2018**
NUMERO DEL PROPONENTE	4,00	**FECHA DE EVALUACION**	**10/12/2018**

PROFESIONAL	LUIS ALEJANDRO ESPINOSA CORTES			
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79.660.499			
PROFESION - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL		SI	**HABILITA**
MAT. PROF	2520275255 CND			
EXPERIENCIA - 3 PROYECTOS de construcción de edificaciones.	si			**HABILITA**
FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROF (5 años)	17/12/1998			
TOTAL EXPERIENCIA	19,99	VIGENTE		

EXPERIENCIA CERTIFICADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Residente de Obra en por lo menos 3 proyectos	Por lo menos una certificacion debe ser con ejecución de estructura metálica	Area cubierta mínima en cada certificación de 200 m2 y sumatoria de area total debe ser igual o superior a 600 m2	CARGO	Tiempo mínimo de la certificación es de 4 meses	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS			**3**	**1**	**600,00**	**RESIDENTE DE OBRA**	**4 MESES MINIMO**	
CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA MITU VAUPES	10-ago-00	10-may-01					9,10	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO
CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA UNION SUCRE	21-jun-01	28-feb-02					8,40	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO
CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA PALMITOS SUCRE	11-mar-02	10-sep-02					6,10	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO
CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA PUERTO RICO META	7-nov-03	18-jun-04					7,47	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO
CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE MORROA SUCRE	18-jun-04	22-dic-04					6,23	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO
CONSTRUCCION UNIDAD CULTURAL Y DEPORTIVA MARQUETALIA - CALDAS	11-abr-05	9-ago-05					4,00	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO
CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON MUNICPIO DE MAICAO GUAJIRA	12-may-06	12-mar-07					10,13	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO
CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA PUERTO ASIS PUTUMAYO	6-oct-08	6-nov-09					13,20	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO
CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA SAN PEDRO DE ARIMENA - META	30-oct-09	30-jul-10					9,10	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE LA CUMBRE SANTANDER	26-jul-10	30-jun-11					11,30	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO
TERMINACION CONSTRUCCION DE POLICIA VILLA HERMOSA - MEDELLIN	12-oct-11	14-jul-12					9,20	NO CUMPLE: LA OBRA SE EJECUTO HACE MAS DE 5 AÑOS RESPECTO A LO SOLICITADO
	TOTAL		**0,0**	**0,0**	**0,00**			

CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	**SI**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROYECTOS	**0,0**	**NO HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	**0,0**	**NO HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN M2	**0,0**	**NO HABILITA**

TOTAL CUMPLIMIENTO	**NO HABILITA**

TOTAL CUMPLIMIENTO ANEXOS 5	**NO HABILITA**

EVALUADOR

ANDREA VELA - MARIA CAMILA GRACIA

ORIGINAL FIRMADO

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES - PUNTAJE ADICIONAL

ANEXO 5- DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	CONSORCIO GMA	FECHA DE CIERRE	10/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	4,00	FECHA DE EVALUACION	10/12/2018

PROFESIONAL	GERARDO ALFREDO ESPINOSA CORTES	
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79.308.914	
PROFESION (INGENIERIO CIVIL O ARQUITECTO)	INGENIERO CIVIL	
	CANT	0,00

ASIGNACION DE PUNTAJE PARA EL DIRECTOR DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA		Ofrecimiento	Puntaje Obtenido	Observación
SUPERIOR A	HASTA	PUNTAJE		
4 PROYECTOS	6 PROYECTOS		-	
7 PROYECTOS	8 PROYECTOS		-	
9 PROYECTOS	EN ADELANTE		-	
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA				0,00

ANEXO 5A - RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	CONSORCIO GMA	FECHA DE CIERRE	10/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	4,00	FECHA DE EVALUACION	10/12/2018

PROFESIONAL	LUIS ALEJANDRO ESPINOSA CORTES	
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79.660.499	
PROFESION - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL	
	CANTIDAD	0,00

ASIGNACION DE PUNTAJE PARA RESIDENTE DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA		Ofrecimiento	Puntaje Obtenido	Observación
SUPERIOR A	HASTA			
3 PROYECTOS	4 PROYECTOS		-	
6 PROYECTOS	7 PROYECTOS		-	
8 PROYECTOS	EN ADELANTE		-	
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA RESIDENTE DE OBRA				0,00

EVALUADOR

ANDREA VELA - MARIA CAMILA GRACIA

ORIGINAL FIRMADO

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

ANEXO 5 - DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	**MA**	**FECHA DE CIERRE**	**18/12/2018**
NUMERO DEL PROPONENTE	**5,00**	**FECHA DE EVALUACION**	**18/12/2018**

PROFESIONAL	JORGE EDUARDO DUSSAN ESCOBAR			
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	94430698-FALTA COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA			
PROFESION (INGENIERIO CIVIL O ARQUITECTO)	INGENIERO CIVIL		si	**HABILITA**
MAT. PROF	7620-278853			
EXPERIENCIA - 4 PROYECTOS de construcción de edificaciones.	si			**HABILITA**
FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROF (10 años)	21/09/1999			
TOTAL EXPERIENCIA AÑOS	19,25	**VIGENTE**		**HABILITA**

EXPERIENCIA CERTIFICADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Director de Obra en por lo menos 4 proyectos	Por lo menos dos certificaciones debe ser con ejecución de estructura metálica	Area cubierta mínima en cada certificación de 200 m2 y sumatoria de area total debe ser igual o superior a 600 m2	CARGO	Tiempo mínimo de la certificación es de 4 meses	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS			**4**	**2**	**600,00**	**DIRECTOR DE OBRA**	**4 MESES MINIMO**	
CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA METALICA NIVEL I CENTRO DE BENEFICIO FARALLONES-CIUDAD BOLIVAR	14/06/2015	11/06/2016	1,0	1,0	3.200,00	SI	12,10	
OBRAS PREELIMINARES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACION ESTRUCTRURA REDES HIDROSANITARIAS, ESTRUCTURA METALICA IE EL PALOMAR -MAJAGUAL	31/03/2014	20/12/2014	1,0	1,0	2.800,00	SI	8,80	
OBRAS PREELIMINARES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACION ESTRUCTRURA REDES HIDROSANITARIAS, ESTRUCTURA METALICA IE SAN JOSE -MAJAGUAL	01/04/2014	29/02/2016	1,0	1,0	3.880,00	SI	23,30	
CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA METALICA CAMPAMENTOS DE PROFESIONALES DEL PROYECTO HIDROITUANGO	01/02/2013	15/12/2013	1,0	1,0	2.800,00	SI	10,57	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
TOTAL			**4,0**	**4,0**	**12680,00**			

CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	**si**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROYECTOS	**4,0**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	**4,0**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN M2	**12680,0**	**HABILITA**

TOTAL CUMPLIMIENTO	**HABILITA**

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

ANEXO 5A - RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	MA	FECHA DE CIERRE	18/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	5,00	FECHA DE EVALUACION	18/12/2018

PROFESIONAL	LINEY MARCELA PEREZ LOPERA			
CARGO	RESIDENTE DE OBRA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	43.165.508			#
PROFESION - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	INGENIERA CIVIL		SI	HABILITA
MAT. PROF	05202-117862 ANT			
EXPERIENCIA - 3 PROYECTOS de construcción de edificaciones.	si			HABILITA
FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROF (5 años)	21/04/2005			
TOTAL EXPERIENCIA	13,67	VIGENTE		

EXPERIENCIA CERTIFICADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Residente de Obra en por lo menos 3 proyectos	Por lo menos dos certificaciones debe ser con ejecución de estructura metálica	Area cubierta mínima en cada certificación de 200 m2 y sumatoria de area total debe ser igual o superior a 600 m2	CARGO	Tiempo mínimo de la certificación es de 4 meses	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS			3	2	600,00	RESIDENTE DE OBRA	4 MESES MINIMO	
CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA METALICA NIVEL I CENTRO DE BENEFICIO FARALLONES-CIUDAD BOLIVAR	14/06/2015	11/06/2016	1,0	1,0	3.200,00	SI	12,10	
OBRAS PREELIMINARES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACION ESTRUCTRURA REDES HIDROSANITARIAS, ESTRUCTURA METALICA IE EL PALOMAR -MAJAGUAL	31/03/2014	20/12/2014	1,0	1,0	2.800,00	SI	8,80	
OBRAS PREELIMINARES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACION ESTRUCTRURA REDES HIDROSANITARIAS, ESTRUCTURA METALICA IE SAN JOSE -MAJAGUAL	01/04/2014	29/02/2016	1,0	1,0	3.880,00	SI	23,30	
CONSTRUCCION OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA METALICA CAMPAMENTOS DE PROFESIONALES DEL PROYECTO HIDROITUANGO	01/02/2013	15/12/2013	1,0	1,0	2.800,00	SI	10,57	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
	TOTAL		4,0	4,0	12680,00			

CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	SI	HABILITA
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROYECTOS	4,0	HABILITA
CUMPLIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	4,0	HABILITA
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN M2	12680,0	HABILITA

TOTAL CUMPLIMIENTO	HABILITA

TOTAL CUMPLIMIENTO ANEXOS 5	HABILITA

EVALUADOR

SERGIO RAMÍREZ COPETE

ORIGINAL FIRMADO

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES - PUNTAJE ADICIONAL

ANEXO 5- DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	MA	FECHA DE CIERRE	18/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	5,00	FECHA DE EVALUACION	18/12/2018

PROFESIONAL	JORGE EDUARDO DUSSAN ESCOBAR	
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	94430698-FALTA COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA	
PROFESION (INGENIERIO CIVIL O ARQUITECTO)	INGENIERO CIVIL	
	CANT	4,00

ASIGNACION DE PUNTAJE PARA EL DIRECTOR DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA		Ofrecimiento	Puntaje Obtenido	Observación
SUPERIOR A	HASTA	PUNTAJE		
4 PROYECTOS	6 PROYECTOS		-	
7 PROYECTOS	8 PROYECTOS		-	
9 PROYECTOS	EN ADELANTE		-	
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA				0,00

ANEXO 5A - RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	MA	FECHA DE CIERRE	18/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	5,00	FECHA DE EVALUACION	18/12/2018

PROFESIONAL	LINEY MARCELA PEREZ LOPERA	
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	43.165.508	
PROFESION - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	INGENIERA CIVIL	
	CANTIDAD	4,00

ASIGNACION DE PUNTAJE PARA RESIDENTE DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA		Ofrecimiento	Puntaje Obtenido	Observación
SUPERIOR A	HASTA			
3 PROYECTOS	4 PROYECTOS	X	50,00	
6 PROYECTOS	7 PROYECTOS		-	
8 PROYECTOS	EN ADELANTE		-	
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA RESIDENTE DE OBRA				50,00

EVALUADOR

ORIGINAL FIRMADO

SERGIO RAMÍREZ COPETE

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCULTURA

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

ANEXO 5 - DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	**6 - CONSORCIO TEATRO 2018**	**FECHA DE CIERRE**	**10/12/2018**
NUMERO DEL PROPONENTE	6,00	**FECHA DE EVALUACION**	**10/12/2018**

PROFESIONAL	LUIS FERNANDO DUQUE CADAVID			
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	70.119.643			
PROFESION (INGENIERIO CIVIL O ARQUITECTO)	INGENIERO CIVIL		si	**HABILITA**
MAT. PROF	05202-11313			
EXPERIENCIA - 4 PROYECTOS de construcción de edificaciones.				**NO HABILITA**
FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROF (10 años)	12/10/1985			
TOTAL EXPERIENCIA AÑOS	33,18	**VIGENTE**		**HABILITA**

EXPERIENCIA CERTIFICADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Director de Obra en por lo menos 4 proyectos	Por lo menos dos certificacion debe ser con ejecución de estructura metálica	Area cubierta mínima en cada certificación de 200 m2 y sumatoria de area total debe ser igual o superior a 600 m2	CARGO	Tiempo mínimo de la certificación es de 4 meses	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS			**4**	**1**	**600,00**	**DIRECTOR DE OBRA**	**4 MESES MINIMO**	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE FRIO EN CAVAS DE LA CENTRAL GANADERA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA	20/02/2017	30/09/2017	1,0	1,0	999,78	DIRECTOR DE OBRA	7,40	
PLANTA INDUSTRIAL DE SEALCO SA , UBICADA EN LA DIAGONAL 38 A NO 31 - 35 EN ITAGUI, ANTIOQUIA	29/01/2015	28/02/2016	1,0		1.696,00	DIRECTOR DE OBRA	13,17	
CONSTRUCCIÓN BAJO EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL DEL PROYECTO EDIFICO INDUSTRIAL PARA ALICO SA, UBICADO EN MEDELLIN, ANTIOQUIA	1/03/2014	1/06/2015	1,0	1,0	4.452,00	DIRECTOR DE OBRA	15,23	
CONSTRUCCION DEL PARQUE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI, ANTIOQUIA	28/10/2013	28/05/2014	1,0		870,13	DIRECTOR DE OBRA	7,07	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAAS CIBVILES Y DE URBANISMO PARA LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE SULFOQUIMICA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA	1/12/2012	1/11/2013				DIRECTOR DE OBRA	11,17	NO CUMPLE: No especifica cuanto es el ares cubierta, esto teniendo en cuenta que tiene obras de urbanismo
CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE C.I. SEALCO S.A., UBICADA EN LA DIAGONAL 38 A NO. 31 - 35 ITAGUI, ANTIOQUIA	9/04/2012	22/10/2012	1,0		920,00	DIRECTOR DE OBRA	6,53	
CONSTRUCCION DE CAVA, OFICINAS, EDIFICIOS TECNICOS, PORTERIA, URBANISMO Y REDES DEL PROYECTO AGROFUT EN LA ESTRELLA	1/02/2011	1/06/2012				DIRECTOR DE OBRA	16,20	NO CUMPLE: No especifica cuanto es el ares cubierta, esto teniendo en cuenta que tiene obras de urbanismo
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y DE URBANISMO PARA LAS BODEGAS DENOMINADAS BODEGAS LA REGIONAL EN MEDELLIN, ANTIOQUIA	1/08/2009	1/12/2010				DIRECTOR DE OBRA	16,23	NO CUMPLE: No especifica cuanto es el ares cubierta, esto teniendo en cuenta que tiene obras de urbanismo
CONSTRUCCION DE LAS BODEGAS CIUDAD KARGA ETAPAS 1 Y 2, EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA	1/03/2007	1/08/2009	1,0		27640,00	DIRECTOR DE OBRA	29,47	
CONSTRUCCION EDIFICO NEXT AVENUE	1/03/2008	1/03/2009	1,0		4.310,50	DIRECTOR DE OBRA	12,17	
CONSTRUCCION EDIFICIO ATLANTIS SUITES, BARRANQUILLA	1/04/2007	1/04/2008				DIRECTOR DE OBRA	12,20	NO CUMPLE: La obra certificada se ejecutada se termino hace mas de los 10 años respecto a lo solicitado
CONSTRUCCION DE BODEGAS PROINDIVSO UNIVEGAS								NO CUMPLE: La obra certificada se ejecutada se termino hace mas de los 10 años respecto a lo solicitado
Fivres								NO CUMPLE: La obra certificada se ejecutada se termino hace mas de los 10 años respecto a lo solicitado
TOTAL			**7,0**	**2,0**	**40888,41**			

CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	**si**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROYECTOS	**7,0**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	**2,0**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN M2	**40888,4**	**HABILITA**

TOTAL CUMPLIMIENTO	**HABILITA**

GOBIERNO DE COLOMBIA MINCULTURA

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

ANEXO 5A - RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	**6 - CONSORCIO TEATRO 2018**	**FECHA DE CIERRE**	**10/12/2018**
NUMERO DEL PROPONENTE	6,00	**FECHA DE EVALUACION**	**10/12/2018**

PROFESIONAL	ANDRES FELIPE GAITAN ALZATE			
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	9.997.054			
PROFESION - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	ARQUITECTO		SI	**HABILITA**
MAT. PROF	A251052012-9977054			
EXPERIENCIA - 3 PROYECTOS de construcción de edificaciones.				**NO HABILITA**
FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROF (5 años)	19/10/2012			
TOTAL EXPERIENCIA	6,15			

EXPERIENCIA CERTIFICADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Residente de Obra en por lo menos 3 proyectos	Por lo menos una certificacion debe ser con ejecución de estructura metálica	Area cubierta mínima en cada certificación de 200 m2 y sumatoria de area total debe ser igual o superior a 600 m2	CARGO	Tiempo mínimo de la certificación es de 4 meses	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS			**3**	**1**	**600,00**	**RESIDENTE DE OBRA**	**4 MESES MINIMO**	
Construccion del hogar provincial de los abuelos Santa Maria de los Pobres						RESIDENTE DE OBRA	0,00	NO CUMPLE: LA CERTIFICACIÓN NO EVIDENCIA NI ÁREAS NI FECHAS NI ESTRUCTURA METÁLICA
Remodelacion Sala de Urgencias Hospital San Felix - La Dorada	21-ago-12	21-dic-12				RESIDENTE DE OBRA	4,07	NO CUMPE: La obra certificada se ejecutada se termino hace mas de los 5 años respecto a lo solicitado
Mc Donald´s La estacion Ibague	29-oct-13	15-dic-13				RESIDENTE DE OBRA	1,57	NO CUMPLE: LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES MENOR AL MINIMO SOLICITADO DE 4 MESES
Obra roble alto para RRP Arquitectos	2-feb-15	30-sep-15	1,0		1.115,00	RESIDENTE DE OBRA	8,00	
Estacion de Policia del Tigre - Vegachi Antioquia	1-oct-15	6-mar-18	1,0		485,00	RESIDENTE DE OBRA	29,57	
Construccion y Remodelacion Centro de ferias y Exposiciones Expoferias -Manizales	7-mar-16	16-dic-16	1,0		7.585,38	RESIDENTE DE OBRA	9,47	
Construcción concesionario Audi en Manizales	4-feb-14	15-ago-14	1,0	1,0	785,00	RESIDENTE DE OBRA	6,40	
Arquitectos JMV	20-ago-14	31-dic-14	1,0	1,0	1.950,00	RESIDENTE DE OBRA	4,43	
	TOTAL		**5,0**	**2,0**	**11920,38**			

CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	**SI**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROYECTOS	**5,0**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	**2,0**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN M2	**11920,4**	**HABILITA**

TOTAL CUMPLIMIENTO	**HABILITA**

TOTAL CUMPLIMIENTO ANEXOS 5	**HABILITA**

EVALUADOR

SERGIO RAMÍREZ COPETE

ORIGINAL FIRMADO

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES - PUNTAJE ADICIONAL

ANEXO 5- DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	6 - CONSORCIO TEATRO 2018	FECHA DE CIERRE	10/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	6,00	FECHA DE EVALUACION	10/12/2018

PROFESIONAL	LUIS FERNANDO DUQUE CADAVID	
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	70.119.643	
PROFESION (INGENIERIO CIVIL O ARQUITECTO)	INGENIERO CIVIL	
	CANT	7,00

ASIGNACION DE PUNTAJE PARA EL DIRECTOR DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA		Ofrecimiento	Puntaje Obtenido	Observación
SUPERIOR A	HASTA	PUNTAJE		
4 PROYECTOS	6 PROYECTOS		-	
7 PROYECTOS	8 PROYECTOS	x	75,00	
9 PROYECTOS	EN ADELANTE		-	
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA				75,00

ANEXO 5A - RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	CONSORCIO TEATRO 2018	FECHA DE CIERRE	10/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	6	FECHA DE EVALUACION	10/12/2018

PROFESIONAL	ANDRES FELIPE GAITAN ALZATE	
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	9.997.054	
PROFESION - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	ARQUITECTO	
	CANTIDAD	5,00

ASIGNACION DE PUNTAJE PARA RESIDENTE DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA		Ofrecimiento	Puntaje Obtenido	Observación
SUPERIOR A	HASTA			
3 PROYECTOS	4 PROYECTOS		-	
6 PROYECTOS	7 PROYECTOS	x	75,00	
8 PROYECTOS	EN ADELANTE		-	
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA RESIDENTE DE OBRA				75,00

EVALUADOR

ORIGINAL FIRMADO

SERGIO RAMÍREZ COPETE

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

ANEXO 5 - DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	**7 - CONSORCIO TAMESIS 2019**	**FECHA DE CIERRE**	**18/12/2018**
NUMERO DEL PROPONENTE	7,00	**FECHA DE EVALUACION**	**18/12/2018**

PROFESIONAL	ALEJANDRO RISCAEBO PEDRAZA			
CARGO	**DIRECTOR DE OBRA**			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	19.350.679			
PROFESION (INGENIERIO CIVIL O ARQUITECTO)	ARQUITECTO		SI	**HABILITA**
MAT. PROF	25700-53432			
EXPERIENCIA - 4 PROYECTOS de construcción de edificaciones.	SI			**HABILITA**
FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROF (10 años)	15/12/1994			
TOTAL EXPERIENCIA AÑOS	24,02	**VIGENTE**		**HABILITA**

EXPERIENCIA CERTIFICADA	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FIN**	**Director de Obra en por lo menos 4 proyectos**	**Por lo menos una certificacion debe ser con ejecución de estructura metálica**	**Area cubierta mínima en cada certificación de 200 m2 y sumatoria de area total debe ser igual o superior a 600 m2**	**CARGO**	**Tiempo mínimo de la certificación es de 4 meses**	**OBSERVACIONES**
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS			**4**	**1**	**600,00**	**DIRECTOR DE OBRA**	**4 MESES MINIMO**	
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, LA REALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN TAMALAMEQUE (CESAR)	3/02/2016	7/12/2016	1,0	1,0	997,00	DIRECTOR DE OBRA	10,27	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA VIVIENDA UNIFAMILIAR	1/06/2013	16/06/2014	1,0		262,30	DIRECTOR DE OBRA	12,67	
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMEINTO DEL AULA MULTIPLE DEL COLEGIO COMERCIAL SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.	3/11/2005	30/03/2006						NO CUMPLE: La obra certificada ejecutada se terminó hace mas de los 10 años respecto a lo solicitado
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL JARDIN INFANTIL SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTA.	5/04/2010	10/10/2010	1,0		704,00	DIRECTOR DE OBRA	6,27	
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO COMERCIAL PLAZA 53	4/03/2002	10/01/2003					10,40	NO CUMPLE: La obra certificada ejecutada se terminó hace mas de los 10 años respecto a lo solicitado
JARDIN INFANTIL MI INOLVIDABLE ACADEMIA	1/10/2003	27/02/2004					4,97	NO CUMPLE: La obra certificada ejecutada se terminó hace mas de los 10 años respecto a lo solicitado
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALDAS, POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA ADECUACIÓN DE LOS DESPACHOS JUDICIALES.	16/01/2007	14/03/2008					14,10	NO CUMPLE: La obra certificada ejecutada se terminó hace mas de los 10 años respecto a lo solicitado
OBRAS DE INTERVENCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA FACHADA DE LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA	28/11/2007	23/04/2008					4,90	NO CUMPLE: La obra certificada ejecutada se terminó hace mas de los 10 años respecto a lo solicitado
CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO TOTAL FRONTAL DE LA FACHADA DE LA CASA AFROCOLOMBIANA	12/01/2008	12/07/2008					6,07	NO CUMPLE: La obra certificada ejecutada se terminó hace mas de los 10 años respecto a lo solicitado
TOTAL			**3,0**	**1,0**	**1963,30**			

CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	**SI**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROYECTOS	**3,0**	**NO HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	**1,0**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN M2	**1963,3**	**HABILITA**

TOTAL CUMPLIMIENTO	**NO HABILITA**

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

ANEXO 5A - RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	**7 - CONSORCIO TAMESIS 2019**	**FECHA DE CIERRE**	**18/12/2018**
NUMERO DEL PROPONENTE	7,00	**FECHA DE EVALUACION**	**18/12/2018**

PROFESIONAL	ARTURO NIÑO RINCON			
CARGO	**RESIDENTE DE OBRA**			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	19.416.384			#
PROFESION - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL		SI	**HABILITA**
MAT. PROF				
EXPERIENCIA - 3 PROYECTOS de construcción de edificaciones.	SI			**HABILITA**
FECHA DE EXPEDICION MATRICULA PROF (5 años)				**NO SE EVIDENCIA EN LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL DEBE APORTAR COPIA COMPLETA**
TOTAL EXPERIENCIA		VIGENTE		

EXPERIENCIA CERTIFICADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Residente de Obra en por lo menos 3 proyectos	Por lo menos una certificacion debe ser con ejecución de estructura metálica	Area cubierta mínima en cada certificación de 200 m2 y sumatoria de area total debe ser igual o superior a 600 m2	CARGO	Tiempo mínimo de la certificación es de 4 meses	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES CUBIERTAS			**3**	**1**	**600,00**	**RESIDENTE DE OBRA**	**4 MESES MINIMO**	
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AULA MÚLTIPLE DEL COLEGIO COMERCIAL SANTA RITA	3-nov-05	2-abr-06					5,00	NO CUMPLE: La obra certificada ejecutada se terminó hace mas de los 5 años respecto a lo solicitado
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EJECUTIVO ESCALA 79	1-nov-95	10-may-96					6,37	NO CUMPLE: La obra certificada ejecutada se terminó hace mas de los 5 años respecto a lo solicitado
CONSTRUCCIÓN DEL REFUERZO ESTRUTURAL ADECUACIÓN GENERAL DE LAS TRES EDIFICACIONES QUE CONFORMAN LA CENTRAL TELEFONICA DE CHAPINERO DE ETB SA ESP UBICADAS EN BOGOTA, UNA DE ELLAS EN LA CALLE 57 Y DOS MAS UBICADAS EN LA CALLE 58, ENTRE LAS CARRERAS 13 Y AVENIDA CARACAS	2-oct-03	20-may-06					32,03	NO CUMPLE: La obra certificada ejecutada se terminó hace mas de los 5 años respecto a lo solicitado
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA E INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIAS Y ELECTRICAS DE LA SEGUNDA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO META.								NO CUMPLE: LA CERTIFICACIÓN NO ES LEGIBLE
CONSTRUCCIÓN OBRAS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, REFORZAMIENTO, DESAGUES E INSTALACIÓN HIDROSANITARIAS DE LA CASA ADJUNTA AL AGN CONSIDERADA BIEN DE INTERES CULTURAL Y PATRIMONIAL LOCALIZADA EN LA CARRERA 7 No 6C-26 CENTRO ADMINISTRATIVO CENTRO HISTORICO DE BOGOTA.	1-dic-13	15-abr-14	1,0	0,0	330,00	RESIDENTE DE OBRA	4,50	
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN ELE MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA	23-ago-02	28-feb-03					6,30	NO CUMPLE: La obra certificada ejecutada se terminó hace mas de los 5 años respecto a lo solicitado
							0,00	
							0,00	
	TOTAL		**1,0**	**0,0**	**330,00**			

CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS PROFESIONALES	**SI**	**HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROYECTOS	**1,0**	**NO HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	**0,0**	**NO HABILITA**
CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN M2	**330,0**	**NO HABILITA**

TOTAL CUMPLIMIENTO	**NO HABILITA**

TOTAL CUMPLIMIENTO ANEXOS 5	**NO HABILITA**

EVALUADOR

JAIRO G. ENRIQUEZ R.

ORIGINAL FIRMADO

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA MC -LP-011-2018

LICITACION PUBLICA No. MC LP 011 2018 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO PROVINCIA CARTAMA EN EL MUNICIPIO DE TÁMESIS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ANEXO 5 Y 5A - FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES - PUNTAJE ADICIONAL

ANEXO 5- DIRECTOR DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	7 - CONSORCIO TAMESIS 2019	FECHA DE CIERRE	18/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	7,00	FECHA DE EVALUACION	18/12/2018

PROFESIONAL	ALEJANDRO RISCAEBO PEDRAZA	
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	19.350.679	
PROFESION (INGENIERIO CIVIL O ARQUITECTO)	ARQUITECTO	
	CANT	3,00

ASIGNACION DE PUNTAJE PARA EL DIRECTOR DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA		Ofrecimiento	Puntaje Obtenido	Observación
SUPERIOR A	HASTA	PUNTAJE		
4 PROYECTOS	6 PROYECTOS		-	
7 PROYECTOS	8 PROYECTOS		-	
9 PROYECTOS	EN ADELANTE		-	
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA				0,00

ANEXO 5A - RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PROPONENTE	7 - CONSORCIO TAMESIS 2019	FECHA DE CIERRE	18/12/2018
NUMERO DEL PROPONENTE	7,00	FECHA DE EVALUACION	18/12/2018

PROFESIONAL	ARTURO NIÑO RINCON	
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	19.416.384	
PROFESION - ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL	
	CANTIDAD	1,00

ASIGNACION DE PUNTAJE PARA RESIDENTE DE OBRA

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA		Ofrecimiento	Puntaje Obtenido	Observación
SUPERIOR A	HASTA			
3 PROYECTOS	4 PROYECTOS		-	
6 PROYECTOS	7 PROYECTOS		-	
8 PROYECTOS	EN ADELANTE		-	
PUNTAJE PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA RESIDENTE DE OBRA				0,00

EVALUADOR

ORIGINAL FIRMADO

JAIRO G. ENRIQUEZ R.