Presupuesto para un mes por 20 trabajadores

Implementación de los protocolos de bioseguridad COVID - 19				
Item	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
Adecuación de espacios físicos				
Adecuación de lavamanos en obras abiertas (intervenciones en vías, andenes, ciclorrutas, entre otros). Incluye grifería, tubería para conexión al acueducto, caneca de 55 gal, pozuelo en acero inoxidable. Los lavamanos pueden ser portatiles o fijos según el tiempo de permanencia de cada frente de trabajo.	un	2,00	$ 26.405,00	$ 52.810,00
Señalización interna y externa. Cartelera informativa COVID-19.	un	1,00	$ 13.203,00	$ 13.203,00
Dispensador toallas desechables de papel.	un	1,00	$ 10.562,00	$ 10.562,00
Desinfección				
Alcohol antiséptico al 70 %.	gal	5,30	$ 31.686,00	$ 167.935,80
Jabón antibacterial liquido solo para lavado de manos.	gal	3,20	$ 29.574,00	$ 94.636,80
Gel antibacterial en puntos fijos para higiene de manos al 70%.	gal	3,00	$ 50.698,00	$ 152.094,00
Desinfectante con amonio cuaternario de quinta generación 500 ppm o similares para desinfección de superficies en general.	l	15,00	$ 4.225,00	$ 63.375,00
Toallas desechables.	un	3000,00	$ 42,00	$ 126.000,00
Dotación Elementos de Protección Personal				
Mascarillas Desechables o en tela (para todo el personal en obra).	un	1560,00	$ 317,00	$ 494.520,00
Totales				
Total por mes (20 trabajadores).				**$ 1.175.136,60**
Total por empleado.				**$ 58.757,00**

PRESUPUESTO COVID PARA PROYECTO				
Frente	**# de trabajadores/mes**	**Personal administrativo/mes**	**# de meses**	**BIOSEGURIDAD - COVID**
Altavista	75		4	$ 17.627.100,00