Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3569333
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(11/02/2022 9:14:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	092-2022
Objeto del contrato	Realizar la construcción redes eléctricas en media y/o baja tensión y/o acometidas domiciliarias para ampliación de cobertura en las veredas Chanyó II etapa, resguardo de Cohetando y vereda Pastales, resguardo Ricaurte, municipio de Páez, departamento del Cauca, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	240 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	10/10/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	11/10/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/02/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 47279626

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO	ITAU	Corriente	380018028

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO* ***Fecha de aprobación:*** *16/02/2022 6:45:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *JOHN DIEGO PARRA TOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *17/02/2022 9:29:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	Oficina Jurídica
Proceso de Contratación	092-2022
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	954.532.441 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(12/02/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/02/2023 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(12/02/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/02/2023 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(12/02/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/10/2025 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(12/02/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/10/2027 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido	*(12/02/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/02/2023 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ Valor de la Garantía	954.532.441,00	COP

Fecha límite para entrega de garantías: 2 horas para terminar *(17/02/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3569333
Proveedor RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	5. CEDULA DE CIUDADANÍA PROPONENTE.pdf	5. CEDULA DE CIUDADANÍA PROPONENTE.pdf	Descargar Detalle
☐	10. ESTADOS FINANCIEROS.pdf	10. ESTADOS FINANCIEROS.pdf	Descargar Detalle
☐	10.1 DOCUMENTOS CONTADORA.pdf	10.1 DOCUMENTOS CONTADORA.pdf	Descargar Detalle
☐	11. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	11. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1N #2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.3569333
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
954.532.441,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141122	Valor a pagar para: Realizar la construcción redes eléctricas en media y/o baja tensión y/o acometidas domiciliarias para ampliación de cobertura en las veredas Chanyó II etapa, resguardo de Cohetando y vereda Pastales, resguardo Ricaurte, municipio de Páez, departamento del Cauca, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo	1,00	UN	954.532.441,00	954.532.441,00	954.532.441,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
3. CDP AMPLIACION COBERTURA RICAUTE.pdf	3. CDP AMPLIACION COBERTURA RICAUTE.pdf	(detalle)
4. Cotización.pdf	4. Cotización.pdf	(detalle)
6. MATRICULA PROFESIONAL.pdf	6. MATRICULA PROFESIONAL.pdf	(detalle)
7. VIGENCIA MATRICULA PROFESIONAL.pdf	7. VIGENCIA MATRICULA PROFESIONAL.pdf	(detalle)
8. EXPERIENCIA.pdf	8. EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
9. EQUIPO DISPONIBLE.pdf	9. EQUIPO DISPONIBLE.pdf	(detalle)
12.1 CERTIFICADO ASOPAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL.pdf	12.1 CERTIFICADO ASOPAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL.pdf	(detalle)
13. ANTECEDENTES FISCALES.pdf	13. ANTECEDENTES FISCALES.pdf	(detalle)
14. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf	14. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.pdf	(detalle)
15. ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf	15. ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf	(detalle)
16. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	16. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS.pdf	(detalle)
Residente.zip	Residente.zip	(detalle)
Maestro.zip	Maestro.zip	(detalle)
17. RUT.pdf	17. RUT.pdf	(detalle)
Evaluacio proveedor.pdf	Evaluacio proveedor.pdf	(detalle)
18. Indicadores Financieros.pdf	18. Indicadores Financieros.pdf	(detalle)
22. Corrección Aritmetica.pdf	22. Corrección Aritmetica.pdf	(detalle)
1 Estudio de Convivencia y Oportunidad.pdf	1 Estudio de Convivencia y Oportunidad.pdf	(detalle)

	Director.zip	Director.zip	(detalle)
	Requisitos habilitantes.pdf	Requisitos habilitantes.pdf	(detalle)
	Presupuesto Oficial.pdf	Presupuesto Oficial.pdf	(detalle)
	20. Revision Documental.pdf	20. Revision Documental.pdf	(detalle)
	Complementario.pdf	Complementario.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHN DIEGO PARRA T(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10549848	Guardar y notificar
Supervisor	Dora Isabel Aguilar Ram	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34539116	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	954.532.441
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	954.532.441

Código BPIN: 2018011001093 **Año de vigencia**: 2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	9422	CDP	Generado	954.532.441 COP	954.532.441 COP	37-04-00	Editar

Saldo de CDP: 954.532.441 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 954.532.441 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 11/02/2022 9:19 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -