**********
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GNG INGENIERIA S A S
NIT: 00000830515117-5
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00045649

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/11/05
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2018/05/02

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 209 DE NOTARIA 7 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) DEL 24 DE ENERO DE 2005, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01298891 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GNG INGENIERIA LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

(ATLANTICO) DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NÚMERO 01298898 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GNG INGENIERIA LTDA POR EL DE: GNG INGENIERIA S A S.
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE LA NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NUMERO 1298898 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GNG INGENIERIA S A S.
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL - LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE QUIEN TENDRÁ TRES (3) SUPLENTES, DE LOS CUÁLES DOS,(2) DE ELLOS CONTARAN CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR Y UNO - (1) CON, FACULTADES RESTRINGIDAS, QUIENES LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD, DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD Y SERÁN DESIGNADOS POR PERIODOS INDEFINIDOS, HASTA NUEVA DECISIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01298898 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|
| GERENTE | |
| GOMEZ FALLA JORGE | C.C. 000000072007216 |
| SUPLENTE DEL GERENTE | |
| GONZALEZ FANDIÑO ANTONIO RAFAEL | C.C. 000000072227511 |

QUE POR ACTA NO. 32 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02184062 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|
| SUPLENTE DEL GERENTE | |
| SANCHEZ MERCADO LILIANA ASTRID | C.C. 000000032728546 |

QUE POR ACTA NO. 35 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE FEBRERO DE 2018, INSCRITA EL 23 DE FEBRERO DE 2018 BAJO EL NUMERO 02305858 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|---|
| SUPLENTE DEL GERENTE | |
| NARVAEZ VELEZ GUILLERMO EMILIO | C.C. 000000072201382 |

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES: EL GERENTE, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA

GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE OTORGA PODER AL GERENTE PARA NEGOCIAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD; SIN LÍMITE DE CUANTÍA TODA CLASE DE ACTO O CONTRATO LÍCITO. LOS SUPLENTE DEL GERENTE DEL GERENTE, TENDRÁS LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA, DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE OTORGA PODER A LOS GERENTES PARA NEGOCIAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA TODA CLASE ACTO O CONTRATO LÍCITO. EL SUPLENTE DEL GERENTE, TENDRÁS LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, HASTA LA CUANTÍA DE DOS MIL (2000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV). 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ASIMISMO, TENDRÁ LAS SIGUIENTES LIMITACIONES EN SUS FUNCIONES: 1. NO PODRÁ ENAJENAR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD O REALIZAR LA COMPRA DE BIENES. 2. NO PODRÁ CONSTITUIR DERECHOS REALES SOBRE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD. 3. NO PODRÁ ADQUIRIR CRÉDITOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD. 4. NO PODRÁ SUSCRIBIR CONTRATOS CON CUANTÍA SUPERIOR A DOS MIL (2000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV).

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 49 NO 104 B 49
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SANTA MARGARITA
TELEFONO 1: 2360929
TELEFONO 2: 4700213
CORREO ELECTRONICO: gerencia@gng.com.co
FAX: 6210332
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CRA 49 NO 104 B 49
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SANTA MARGARITA
TELEFONO 1: 2360929
TELEFONO 2: 4793777
CORREO ELECTRONICO: gerencia@gng.com.co
FAX: 6210332
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

| | |
|---|---|
| FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: | 2017/12/31 |
| ACTIVO CORRIENTE: | $6.133.788.000,00 |
| ACTIVO TOTAL: | $12.355.027.000,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | $1.562.160.000,00 |
| PASIVO TOTAL: | $5.335.871.000,00 |
| PATRIMONIO: | $7.019.156.000,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | $2.455.450.000,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | $402.523.000,00 |

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

| | |
|---|---|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 3,92 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,43 |

RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 6,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,34
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,19

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Descripcion |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 23 | 00 | Vehículos de servicio de minería subterráne a |
| 25 | 10 | 16 | 00 | Vehículos de transporte de productos y mate riales |
| 27 | 11 | 20 | 00 | Herramientas manuales de jardinería, agricu ltura y forestación |
| 30 | 10 | 15 | 00 | Ángulos |
| 30 | 10 | 17 | 00 | Vigas |
| 30 | 10 | 18 | 00 | Conductos |
| 30 | 10 | 22 | 00 | Plancha |
| 30 | 10 | 23 | 00 | Perfiles |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 24 | 00 | Varillas |
| 30 | 10 | 28 | 00 | Pilotaje |
| 30 | 10 | 32 | 00 | Enrejado |
| 30 | 10 | 36 | 00 | Productos estructurales |
| 30 | 11 | 15 | 00 | Concreto y morteros |
| 30 | 12 | 16 | 00 | Asfaltos |
| 30 | 12 | 17 | 00 | Materiales de construcción de caminos y carrileras |
| 30 | 12 | 18 | 00 | Materiales de arquitectura paisajística |
| 30 | 15 | 18 | 00 | Materiales para revestimiento de paredes y exterior |
| 30 | 17 | 17 | 00 | Productos de cristal |
| 30 | 19 | 16 | 00 | Escaleras y accesorios de andamiaje |
| 30 | 19 | 18 | 00 | Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento |
| 30 | 24 | 15 | 00 | Componentes de consolidación de estructuras portátiles |
| 30 | 24 | 16 | 00 | Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera |
| 39 | 11 | 16 | 00 | Iluminación exterior y artefactos |
| 39 | 12 | 13 | 00 | Cuadros, registros y menaje para electricidad |
| 39 | 12 | 18 | 00 | Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI |
| 46 | 16 | 15 | 00 | Control de tráfico |
| 47 | 10 | 15 | 00 | Equipo para el tratamiento y suministro de agua |
| 49 | 12 | 15 | 00 | Equipos para camping y exteriores |
| 49 | 22 | 15 | 00 | Accesorios para deporte |
| 49 | 24 | 15 | 00 | Equipo de parques infantiles |
| 55 | 12 | 16 | 00 | Etiquetas |
| 55 | 12 | 18 | 00 | Documentos de identificación |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 19 | 00 | Señalizaciones |
| 56 | 10 | 16 | 00 | Muebles para el exterior |
| 56 | 10 | 19 | 00 | Piezas de mobiliario y accesorios |
| 70 | 11 | 15 | 00 | Plantas y árboles ornamentales |
| 70 | 11 | 17 | 00 | Parques, jardines y huertos |
| 70 | 12 | 19 | 00 | Servicios de pastos y dehesas |
| 70 | 13 | 15 | 00 | Protección del terreno y del suelo |
| 70 | 13 | 16 | 00 | Preparación del terreno y del suelo |
| 70 | 13 | 17 | 00 | Gestión del terreno y del suelo |
| 70 | 15 | 18 | 00 | Servicios de conservación forestal |
| 70 | 16 | 17 | 00 | Ecosistemas |
| 70 | 17 | 15 | 00 | Desarrollo |
| 70 | 17 | 16 | 00 | Vigilancia |
| 70 | 17 | 17 | 00 | Riego |
| 70 | 17 | 18 | 00 | Servicios de drenaje |
| 71 | 12 | 16 | 00 | Servicios de perforación del pozo petrolero |
| 71 | 15 | 14 | 00 | Servicios de ingeniería del pozo |
| 72 | 10 | 15 | 00 | Servicios de apoyo para la construcción |
| 72 | 10 | 29 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones |
| 72 | 10 | 33 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura |
| 72 | 11 | 10 | 00 | Servicios de construcción de unidades unifamiliares |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 11 | 00 | Servicios de construcción de unidades multi familiares |
| 72 | 12 | 10 | 00 | Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas |
| 72 | 12 | 11 | 00 | Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina |
| 72 | 12 | 14 | 00 | Servicios de construcción de edificios públicos especializados |
| 72 | 12 | 15 | 00 | Servicios de construcción de plantas industriales |
| 72 | 14 | 10 | 00 | Servicios de construcción de autopistas y carreteras |
| 72 | 14 | 11 | 00 | Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura |
| 72 | 14 | 12 | 00 | Servicios de construcción marina |
| 72 | 14 | 13 | 00 | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas |
| 72 | 14 | 14 | 00 | Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención |
| 72 | 14 | 15 | 00 | Servicios de preparación de tierras |
| 72 | 14 | 16 | 00 | Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo |
| 72 | 15 | 10 | 00 | Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos |
| 72 | 15 | 11 | 00 | Servicios de construcción de plomería |
| 72 | 15 | 13 | 00 | Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura |
| 72 | 15 | 14 | 00 | Servicios de construcción de recubrimientos de muros |
| 72 | 15 | 15 | 00 | Servicios de sistemas eléctricos |
| 72 | 15 | 16 | 00 | Servicios de sistemas especializados de comunicación |
| 72 | 15 | 19 | 00 | Servicios de albañilería y mampostería |
| 72 | 15 | 20 | 00 | Servicios de pañetado y drywall |
| 72 | 15 | 21 | 00 | Servicios acústicos y de aislamiento |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 23 | 00 | Servicios de carpintería |
| 72 | 15 | 24 | 00 | Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas |
| 72 | 15 | 25 | 00 | Servicios de instalación de pisos |
| 72 | 15 | 26 | 00 | Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal |
| 72 | 15 | 27 | 00 | Servicios de instalación y reparación de concreto |
| 72 | 15 | 29 | 00 | Servicios de montaje de acero estructural |
| 72 | 15 | 30 | 00 | Servicios de vidrios y ventanería |
| 72 | 15 | 31 | 00 | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas |
| 72 | 15 | 32 | 00 | Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego |
| 72 | 15 | 34 | 00 | Servicios de aparejamiento y andamiaje |
| 72 | 15 | 35 | 00 | Servicios de limpieza estructural externa |
| 72 | 15 | 36 | 00 | Servicios de terminado interior, dotación y remodelación |
| 72 | 15 | 37 | 00 | Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos |
| 72 | 15 | 39 | 00 | Servicio de preparación de obras de construcción |
| 72 | 15 | 40 | 00 | Servicios de edificios especializados y comercios |
| 72 | 15 | 41 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento |

| 72 | 15 | 44 | 00 | Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 15 | 21 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura |
| 76 | 12 | 16 | 00 | Disposición de desechos no peligrosos |
| 76 | 12 | 17 | 00 | Tratamiento de desechos líquidos |
| 76 | 12 | 19 | 00 | Disposición de desechos peligrosos |
| 77 | 10 | 15 | 00 | Evaluación de impacto ambiental |
| 77 | 10 | 16 | 00 | Planeación ambiental |
| 77 | 10 | 17 | 00 | Servicios de asesoría ambiental |
| 77 | 10 | 18 | 00 | Auditoría ambiental |
| 77 | 10 | 20 | 00 | Servicios de reporte ambiental |
| 77 | 11 | 15 | 00 | Servicios de seguridad ambiental |
| 78 | 14 | 17 | 00 | Servicios a la navegación |
| 78 | 14 | 18 | 00 | Servicios al terminal |
| 80 | 10 | 15 | 00 | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa |
| 80 | 10 | 16 | 00 | Gerencia de proyectos |
| 80 | 10 | 17 | 00 | Gerencia industrial |
| 80 | 11 | 15 | 00 | Desarrollo de recursos humanos |
| 80 | 11 | 16 | 00 | Servicios de personal temporal |
| 80 | 15 | 16 | 00 | Servicios de comercio internacional |
| 80 | 16 | 15 | 00 | Servicios de apoyo gerencial |
| 80 | 16 | 18 | 00 | Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina |
| 81 | 10 | 15 | 00 | Ingeniería civil y arquitectura |
| 81 | 10 | 16 | 00 | Ingeniería mecánica |
| 81 | 10 | 17 | 00 | Ingeniería eléctrica y electrónica |
| 81 | 10 | 22 | 00 | Ingeniería de transporte |
| 81 | 10 | 27 | 00 | Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 15 | 00 | Ingeniería de software o hardware |
| 81 | 12 | 15 | 00 | Análisis económico |
| 81 | 14 | 15 | 00 | Control de calidad |
| 81 | 14 | 18 | 00 | Administración de instalaciones |
| 81 | 15 | 16 | 00 | Cartografía |
| 81 | 15 | 17 | 00 | Geología |
| 83 | 10 | 15 | 00 | Servicios de acueducto y alcantarillado |
| 83 | 10 | 18 | 00 | Servicios eléctricos |
| 84 | 11 | 16 | 00 | Servicios de auditoría |
| 84 | 11 | 17 | 00 | Finanzas corporativas |
| 86 | 12 | 15 | 00 | Escuelas elementales y secundarias |
| 86 | 12 | 16 | 00 | Colegios Menores |
| 93 | 14 | 19 | 00 | Desarrollo rural |
| 93 | 14 | 20 | 00 | Desarrollo urbano |
| 93 | 15 | 15 | 00 | Administración pública |
| 95 | 10 | 17 | 00 | Lotes industriales |
| 95 | 10 | 18 | 00 | Lotes de terrenos gubernamentales |
| 95 | 11 | 15 | 00 | Vías de tráfico limitado |
| 95 | 11 | 16 | 00 | Vías de tráfico abierto |
| 95 | 12 | 15 | 00 | Edificios y estructuras comerciales y de en tretenimiento |
| 95 | 12 | 16 | 00 | Edificios y estructuras de transporte |
| 95 | 12 | 17 | 00 | Edificios y estructuras públicos |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 19 | 00 | Edificios y estructuras educacionales y de administración |
| 95 | 12 | 20 | 00 | Edificios y estructuras hospitalarias |
| 95 | 12 | 23 | 00 | Edificios y estructuras de salud y deportivas |
| 95 | 12 | 24 | 00 | Edificios y estructuras industriales |
| 95 | 12 | 25 | 00 | Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.418,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 678,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 |
| 56 - 10 - 16 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 |
| 46 - 16 - 15 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 |
| 30 - 19 - 16 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 24 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 | 78 - 14 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 25 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 | 93 - 15 - 15 - 00 |
| 47 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 80 - 15 - 16 - 00 |
| 95 - 10 - 17 - 00 | 95 - 12 - 24 - 00 | 72 - 12 - 10 - 00 |
| 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 72 - 14 - 14 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 | 95 - 12 - 17 - 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.408,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 19 16 00 | 70 15 18 00 | 70 16 17 00 |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 72 14 12 00 |
| 81 15 17 00 | 70 17 18 00 | 55 12 19 00 |
| 72 14 13 00 | 72 12 14 00 | 84 11 17 00 |
| 95 12 15 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 72 15 30 00 | 72 14 16 00 | 30 12 16 00 |
| 76 12 17 00 | 76 12 19 00 | 70 11 15 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 25 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 15 00 | 72 15 11 00 |
| 55 12 16 00 | 95 12 16 00 | 95 10 18 00 |
| 95 12 23 00 | 72 15 31 00 | 27 11 20 00 |
| 70 12 19 00 | 70 13 17 00 | 78 14 17 00 |
| 30 10 36 00 | 30 12 18 00 | 30 24 15 00 |
| 70 17 15 00 | 72 15 16 00 | 78 14 18 00 |
| 95 12 25 00 | 81 14 18 00 | 93 15 15 00 |
| 47 10 15 00 | 81 10 16 00 | 80 15 16 00 |
| 95 10 17 00 | 95 12 24 00 | 72 12 10 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 40 00 | 72 15 32 00 |
| 72 14 14 00 | 39 12 18 00 | 95 12 17 00 |
| 86 12 15 00 | 72 15 14 00 | 72 15 20 00 |
| 39 11 16 00 | 76 12 16 00 | 72 15 44 00 |
| 72 11 11 00 | 72 15 41 00 | 72 15 37 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.474,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 24 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 | 78 - 14 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 25 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 | 93 - 15 - 15 - 00 |
| 47 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 80 - 15 - 16 - 00 |
| 95 - 10 - 17 - 00 | 95 - 12 - 24 - 00 | 72 - 12 - 10 - 00 |
| 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 72 - 14 - 14 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 | 95 - 12 - 17 - 00 |
| 86 - 12 - 15 - 00 | 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 20 - 00 |
| 39 - 11 - 16 - 00 | 76 - 12 - 16 - 00 | 72 - 15 - 44 - 00 |
| 72 - 11 - 11 - 00 | 72 - 15 - 41 - 00 | 72 - 15 - 37 - 00 |
| 72 - 15 - 21 - 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.192,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 76 12 17 00 | 76 12 19 00 | 70 11 15 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 25 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 15 00 | 72 15 11 00 |
| 55 12 16 00 | 95 12 16 00 | 95 10 18 00 |
| 95 12 23 00 | 72 15 31 00 | 27 11 20 00 |
| 70 12 19 00 | 70 13 17 00 | 78 14 17 00 |
| 30 10 36 00 | 30 12 18 00 | 30 24 15 00 |
| 70 17 15 00 | 72 15 16 00 | 78 14 18 00 |
| 95 12 25 00 | 81 14 18 00 | 93 15 15 00 |
| 47 10 15 00 | 81 10 16 00 | 80 15 16 00 |
| 95 10 17 00 | 95 12 24 00 | 72 12 10 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 40 00 | 72 15 32 00 |
| 72 14 14 00 | 39 12 18 00 | 95 12 17 00 |
| 86 12 15 00 | 72 15 14 00 | 72 15 20 00 |
| 39 11 16 00 | 76 12 16 00 | 72 15 44 00 |
| 72 11 11 00 | 72 15 41 00 | 72 15 37 00 |
| 72 15 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTOCANCIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.817,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) - UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE (UNGRD)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 976,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 81 \| 12 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTAS G&G
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm \| Fami \| Clas \| Prod | Segm \| Fami \| Clas \| Prod | Segm \| Fami \| Clas \| Prod |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 72 14 12 00 |
| 81 15 17 00 | 70 17 18 00 | 55 12 19 00 |
| 72 14 13 00 | 72 12 14 00 | 84 11 17 00 |
| 95 12 15 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 72 15 30 00 | 72 14 16 00 | 30 12 16 00 |
| 76 12 17 00 | 76 12 19 00 | 70 11 15 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 25 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 15 00 | 72 15 11 00 |
| 55 12 16 00 | 95 12 16 00 | 95 10 18 00 |
| 95 12 23 00 | 72 15 31 00 | 27 11 20 00 |
| 70 12 19 00 | 70 13 17 00 | 78 14 17 00 |
| 30 10 36 00 | 30 12 18 00 | 30 24 15 00 |
| 70 17 15 00 | 72 15 16 00 | 78 14 18 00 |
| 95 12 25 00 | 81 14 18 00 | 93 15 15 00 |
| 47 10 15 00 | 81 10 16 00 | 80 15 16 00 |
| 95 10 17 00 | 95 12 24 00 | 72 12 10 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 40 00 | 72 15 32 00 |
| 72 14 14 00 | 39 12 18 00 | 95 12 17 00 |
| 86 12 15 00 | 72 15 14 00 | 72 15 20 00 |
| 39 11 16 00 | 76 12 16 00 | 72 15 44 00 |
| 72 11 11 00 | 72 15 41 00 | 72 15 37 00 |
| 72 15 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.754,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |

| 81 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 - 12 - 19 - 00 | 80 - 16 - 15 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 |
| 80 - 10 - 15 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 |
| 72 - 14 - 10 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |
| 95 - 11 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 |
| 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 |
| 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 |
| 84 - 11 - 16 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 |
| 72 - 15 - 29 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 16 - 18 - 00 |
| 72 - 10 - 33 - 00 | 72 - 11 - 10 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 |
| 80 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 |
| 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 12 - 11 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 |
| 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 |
| 49 - 22 - 15 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 |
| 56 - 10 - 19 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 |
| 46 - 16 - 15 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 878,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 |
| 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 |
| 84 - 11 - 16 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 | 72 - 11 - 10 - 00 |
| 72 - 15 - 29 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 16 - 18 - 00 |
| 72 - 10 - 33 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 |
| 81 - 12 - 15 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 |
| 30 - 19 - 16 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 |
| 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 35 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 - 16 - 18 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 | 72 - 11 - 10 - 00 |
| 93 - 14 - 19 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 |
| 80 - 11 - 15 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 |
| 72 - 12 - 11 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 |
| 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 |
| 30 - 17 - 17 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 11 - 17 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 |
| 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 | 72 - 14 - 13 - 00 |
| 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 | 95 - 12 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 24 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 | 78 - 14 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 25 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 | 93 - 15 - 15 - 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 15 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.097,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 14 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS CAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.048,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 36,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 12 - 11 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 | 72 - 15 - 26 - 00 |
| 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 |
| 56 - 10 - 16 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 |
| 55 - 12 - 19 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 |
| 72 - 15 - 35 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 | 72 - 14 - 13 - 00 |
| 72 - 12 - 14 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 24 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 | 78 - 14 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 25 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 | 93 - 15 - 15 - 00 |
| 47 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 80 - 15 - 16 - 00 |
| 95 - 10 - 17 - 00 | 95 - 12 - 24 - 00 | 72 - 12 - 10 - 00 |
| 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 72 - 14 - 14 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 | 95 - 12 - 17 - 00 |
| 86 - 12 - 15 - 00 | 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 20 - 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CUENCAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS - FORO HIDRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.307,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 24 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 | 78 - 14 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 25 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 | 93 - 15 - 15 - 00 |
| 47 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 80 - 15 - 16 - 00 |
| 95 - 10 - 17 - 00 | 95 - 12 - 24 - 00 | 72 - 12 - 10 - 00 |
| 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 72 - 14 - 14 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 | 95 - 12 - 17 - 00 |
| 86 - 12 - 15 - 00 | 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 20 - 00 |
| 39 - 11 - 16 - 00 | 76 - 12 - 16 - 00 | 72 - 15 - 44 - 00 |
| 72 - 11 - 11 - 00 | 72 - 15 - 41 - 00 | 72 - 15 - 37 - 00 |
| 72 - 15 - 21 - 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 544,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |

| 81 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |

| 70 | 12 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE MEDELLIN - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 965,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.242,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.235,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 933,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.613,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS PARQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.290,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 834,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 12 - 11 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 14 - 11 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 |
| 81 - 10 - 22 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 |
| 95 - 12 - 19 - 00 | 80 - 16 - 15 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 |
| 80 - 10 - 15 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 |
| 72 - 14 - 10 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |
| 95 - 11 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 |
| 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 |
| 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 |
| 84 - 11 - 16 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 | 72 - 11 - 10 - 00 |
| 72 - 15 - 29 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 16 - 18 - 00 |
| 72 - 10 - 33 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 |
| 95 - 11 - 16 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 |
| 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 |
| 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 |
| 49 - 22 - 15 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 |
| 56 - 10 - 19 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 |
| 46 - 16 - 15 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 |
| 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 | 72 - 15 - 30 - 00 |
| 72 - 14 - 16 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 | 95 - 12 - 15 - 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 76 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.887,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 - 15 - 16 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 20 - 00 | 72 - 14 - 11 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 |
| 80 - 11 - 16 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 |
| 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 16 - 18 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 |
| 72 - 11 - 10 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 |
| 77 - 11 - 15 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 |
| 72 - 15 - 35 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 |
| 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 |
| 30 - 17 - 17 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 11 - 17 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 |
| 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 |
| 72 - 14 - 12 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 |
| 55 - 12 - 19 - 00 | 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 15 - 30 - 00 |
| 84 - 11 - 17 - 00 | 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 |
| 70 - 13 - 16 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.902,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.116,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 16 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | | 76 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.891,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
| 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 16 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.764,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-TUBARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.154,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES DE SUMAPAZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ, FONDO DE DESARROLLO LOCAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 560,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFASE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 651,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUAINIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 18 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 55 | 12 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBUGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 81 \| 12 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 14 12 00 | 46 16 15 00 | 70 11 17 00 |
| 72 15 35 00 | 30 19 16 00 | 70 15 18 00 |
| 70 16 17 00 | 70 17 16 00 | 81 15 17 00 |
| 70 17 18 00 | 72 15 39 00 | 72 14 13 00 |
| 72 12 14 00 | 84 11 17 00 | 72 15 25 00 |
| 70 13 15 00 | 70 13 16 00 | 72 15 30 00 |
| 72 14 16 00 | 30 12 16 00 | 76 12 17 00 |
| 76 12 19 00 | 70 11 15 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 15 00 | 72 15 11 00 |
| 55 12 16 00 | 95 12 16 00 | 95 10 18 00 |
| 95 12 23 00 | 72 15 31 00 | 27 11 20 00 |
| 70 12 19 00 | 70 13 17 00 | 78 14 17 00 |
| 30 10 36 00 | 30 12 18 00 | 30 24 15 00 |
| 70 17 15 00 | 72 15 16 00 | 78 14 18 00 |
| 95 12 25 00 | 81 14 18 00 | 93 15 15 00 |
| 47 10 15 00 | 81 10 16 00 | 80 15 16 00 |
| 95 10 17 00 | 95 12 24 00 | 72 12 10 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 40 00 | 72 15 32 00 |
| 72 14 14 00 | 39 12 18 00 | 95 12 17 00 |
| 86 12 15 00 | 72 15 14 00 | 72 15 20 00 |
| 39 11 16 00 | 76 12 16 00 | 72 15 44 00 |
| 72 11 11 00 | 72 15 41 00 | 72 15 37 00 |
| 72 15 21 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
| 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 11 16 00 | 80 10 16 00 | 81 10 27 00 |
| 95 12 19 00 | 80 16 15 00 | 77 10 17 00 |
| 80 10 15 00 | 30 11 15 00 | 30 12 17 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 77 10 16 00 |
| 95 11 15 00 | 81 14 15 00 | 93 14 20 00 |
| 81 10 17 00 | 81 15 16 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 20 00 | 80 11 16 00 |
| 84 11 16 00 | 72 10 15 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 80 10 17 00 | 80 16 18 00 |
| 72 10 33 00 | 72 11 10 00 | 93 14 19 00 |
| 80 11 15 00 | 77 11 15 00 | 81 12 15 00 |
| 72 10 29 00 | 72 12 11 00 | 83 10 18 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 26 00 | 72 15 36 00 |
| 49 22 15 00 | 72 15 35 00 | 56 10 16 00 |
| 56 10 19 00 | 30 19 16 00 | 83 10 15 00 |
| 46 16 15 00 | 70 15 18 00 | 70 16 17 00 |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 72 14 12 00 |
| 81 15 17 00 | 70 17 18 00 | 55 12 19 00 |
| 72 14 13 00 | 72 12 14 00 | 84 11 17 00 |
| 95 12 15 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 72 15 30 00 | 72 14 16 00 | 30 12 16 00 |
| 76 12 17 00 | 76 12 19 00 | 70 11 15 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 14 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 |
| 81 - 14 - 15 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 |
| 81 - 15 - 16 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 |
| 72 - 11 - 10 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 |
| 80 - 16 - 18 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 |
| 93 - 14 - 19 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 |
| 80 - 11 - 16 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 12 - 11 - 00 |
| 83 - 10 - 18 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 26 - 00 |
| 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 |
| 56 - 10 - 16 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 |
| 83 - 10 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 |
| 72 - 15 - 35 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 11 - 10 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 |
| 80 - 16 - 18 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 |
| 93 - 14 - 19 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 |
| 80 - 11 - 16 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 12 - 11 - 00 |
| 83 - 10 - 18 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 26 - 00 |
| 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 |
| 56 - 10 - 16 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 |
| 83 - 10 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 |
| 72 - 15 - 35 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 24 - 15 - 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 19 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 49 | 22 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 76 | 12 | 19 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROAGUA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 |
| 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 |
| 30 - 17 - 17 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 35 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 |
| 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 |
| 72 - 14 - 12 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 55 - 12 - 19 - 00 | 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 |
| 84 - 11 - 17 - 00 | 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 24 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 | 78 - 14 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 25 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 | 93 - 15 - 15 - 00 |
| 47 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 80 - 15 - 16 - 00 |
| 95 - 10 - 17 - 00 | 95 - 12 - 24 - 00 | 72 - 12 - 10 - 00 |
| 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 72 - 14 - 14 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 | 95 - 12 - 17 - 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROAGUA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 15 - 35 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 |
| 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 |
| 72 - 14 - 12 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 55 - 12 - 19 - 00 | 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 |
| 84 - 11 - 17 - 00 | 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 24 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 | 78 - 14 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 25 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 | 93 - 15 - 15 - 00 |
| 47 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 80 - 15 - 16 - 00 |
| 95 - 10 - 17 - 00 | 95 - 12 - 24 - 00 | 72 - 12 - 10 - 00 |
| 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 72 - 14 - 14 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 | 95 - 12 - 17 - 00 |
| 86 - 12 - 15 - 00 | 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 20 - 00 |
| 39 - 11 - 16 - 00 | 76 - 12 - 16 - 00 | 72 - 15 - 44 - 00 |
| 72 - 11 - 11 - 00 | 72 - 15 - 41 - 00 | 72 - 15 - 37 - 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 27 | 11 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 55 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 | 56 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 78 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 |
| 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 376,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 | 70 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 36 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 - 11 - 15 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 |
| 93 - 14 - 20 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 14 - 11 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 |
| 81 - 15 - 16 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 |
| 80 - 16 - 18 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 93 - 14 - 19 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 |
| 80 - 11 - 16 - 00 | 72 - 11 - 10 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 |
| 81 - 12 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 12 - 11 - 00 |
| 83 - 10 - 18 - 00 | 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 |
| 49 - 22 - 15 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 |
| 56 - 10 - 19 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 46 - 16 - 15 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 |
| 30 - 19 - 16 - 00 | 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 |
| 84 - 11 - 17 - 00 | 95 - 12 - 15 - 00 | 55 - 12 - 16 - 00 |
| 70 - 13 - 16 - 00 | 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 |
| 30 - 12 - 16 - 00 | 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 |
| 70 - 11 - 15 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 |
| 72 - 15 - 24 - 00 | 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 11 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 24 - 15 - 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERATLANTICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.193,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 |
| 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 | 72 - 14 - 13 - 00 |
| 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 | 95 - 12 - 15 - 00 |
| 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 | 72 - 15 - 30 - 00 |
| 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 | 76 - 12 - 17 - 00 |
| 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 47 - 10 - 15 - 00 | 70 - 12 - 19 - 00 |
| 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 | 30 - 10 - 36 - 00 |
| 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 24 - 15 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 16 - 00 | 78 - 14 - 18 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 |
| 80 - 15 - 16 - 00 | 95 - 10 - 17 - 00 | 95 - 12 - 24 - 00 |
| 93 - 15 - 15 - 00 | 72 - 12 - 10 - 00 | 72 - 15 - 13 - 00 |
| 72 - 15 - 40 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 | 72 - 14 - 14 - 00 |
| 39 - 12 - 18 - 00 | 95 - 12 - 17 - 00 | 86 - 12 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 20 - 00 | 39 - 11 - 16 - 00 |
| 81 - 14 - 15 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 |
| 72 - 14 - 11 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 |
| 80 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 | 95 - 12 - 19 - 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 49 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

| 72 | 15 | 41 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 81 \| 12 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 |
| 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 35 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 20 \| 00 | 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 78 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 78 \| 14 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 15 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 78 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 78 \| 14 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 15 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 |
| 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 81 \| 12 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 20 \| 00 | 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 15 - 32 - 00 | 72 - 14 - 14 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 17 - 00 | 86 - 12 - 15 - 00 | 72 - 15 - 14 - 00 |
| 72 - 15 - 20 - 00 | 39 - 11 - 16 - 00 | 76 - 12 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 44 - 00 | 72 - 11 - 11 - 00 | 72 - 15 - 41 - 00 |
| 72 - 15 - 37 - 00 | 72 - 15 - 21 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 |
| 72 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 |
| 81 - 10 - 22 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 |
| 95 - 12 - 19 - 00 | 80 - 16 - 15 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 |
| 80 - 10 - 15 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 |
| 72 - 14 - 10 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |
| 95 - 11 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 |
| 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 |
| 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 | 72 - 14 - 11 - 00 |
| 84 - 11 - 16 - 00 | 81 - 11 - 15 - 00 | 72 - 11 - 10 - 00 |
| 72 - 15 - 29 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 16 - 18 - 00 |
| 72 - 10 - 33 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 |
| 95 - 11 - 16 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 |
| 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 12 - 11 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 |
| 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 |
| 49 - 22 - 15 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 |
| 56 - 10 - 19 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 |
| 46 - 16 - 15 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 70 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 78 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 27 | 11 | 20 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 70 | 12 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 | 49 | 22 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | 56 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 76 | 12 | 19 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 70 | 12 | 19 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |
|---|---|---|---|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 55 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 78 \| 14 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 15 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 36 \| 00 | 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 16 \| 00 | 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 70 | 12 | 19 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARAUCA 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 55 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 70 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 27 | 11 | 20 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO ASIS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G & G 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 76 | 12 | 19 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 |

| 70 | 12 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA - ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 |
| 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 81 \| 12 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TANQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 10 18 00 | 77 10 15 00 | 77 10 20 00 |
| 80 11 16 00 | 84 11 16 00 | 72 10 15 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 80 10 17 00 |
| 80 16 18 00 | 72 10 33 00 | 72 11 10 00 |
| 93 14 19 00 | 95 11 16 00 | 77 11 15 00 |
| 81 12 15 00 | 72 10 29 00 | 72 12 11 00 |
| 83 10 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 36 00 | 49 22 15 00 | 49 24 15 00 |
| 56 10 16 00 | 56 10 19 00 | 30 17 17 00 |
| 72 15 35 00 | 46 16 15 00 | 70 11 17 00 |
| 30 19 16 00 | 70 15 18 00 | 70 16 17 00 |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 72 14 12 00 |
| 81 15 17 00 | 72 15 30 00 | 55 12 19 00 |
| 72 14 13 00 | 72 12 14 00 | 84 11 17 00 |
| 95 12 15 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 72 14 16 00 | 30 12 16 00 | 76 12 17 00 |
| 76 12 19 00 | 70 11 15 00 | 72 15 39 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 24 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 11 00 | 55 12 16 00 |
| 95 12 16 00 | 95 10 18 00 | 95 12 23 00 |
| 72 15 31 00 | 27 11 20 00 | 70 12 19 00 |
| 70 13 17 00 | 78 14 17 00 | 30 10 36 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAHAGUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm\|Fami\|Clas\|Prod | Segm\|Fami\|Clas\|Prod | Segm\|Fami\|Clas\|Prod |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 36 \| 00 | 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 16 \| 00 | 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 | 49 \| 22 \| 15 \| 00 |
| 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 | 56 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 55 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 | 70 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 36 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 |
| 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 36 \| 00 | 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 16 \| 00 | 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NAG 30
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESAROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 830,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |
|---|---|---|---|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER - RIOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 | 76 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 55 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 15 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 16 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 586,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 55 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 78 | 14 | 17 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 78 | 14 | 18 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 562,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 16 \| 00 | 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIA - ANSERMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 764,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |
|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.189,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 78 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERYOPAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.507,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 |
| 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 36 \| 00 | 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 16 \| 00 | 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 16 \| 18 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA - GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | | 76 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |

| 70 | 12 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 15 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERADMINISTRACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.243,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |

| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
|---|---|---|
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA - ALCALDIA MUNICIPAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 15 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEDRO TAKOA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA CENTRAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.749,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 83 10 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 36 00 | 49 22 15 00 | 49 24 15 00 |
| 56 10 16 00 | 56 10 19 00 | 72 15 35 00 |
| 83 10 15 00 | 46 16 15 00 | 70 11 17 00 |
| 30 19 16 00 | 70 15 18 00 | 70 16 17 00 |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 72 14 12 00 |
| 81 15 17 00 | 70 17 18 00 | 55 12 19 00 |
| 72 14 13 00 | 72 12 14 00 | 84 11 17 00 |
| 95 12 15 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 72 15 30 00 | 72 14 16 00 | 30 12 16 00 |
| 76 12 17 00 | 76 12 19 00 | 70 11 15 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 25 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 15 00 | 72 15 11 00 |
| 55 12 16 00 | 95 12 16 00 | 95 10 18 00 |
| 95 12 23 00 | 72 15 31 00 | 27 11 20 00 |
| 70 12 19 00 | 70 13 17 00 | 78 14 17 00 |
| 30 10 36 00 | 30 12 18 00 | 30 24 15 00 |
| 70 17 15 00 | 72 15 16 00 | 78 14 18 00 |
| 95 12 25 00 | 81 14 18 00 | 93 15 15 00 |
| 47 10 15 00 | 81 10 16 00 | 80 15 16 00 |
| 95 10 17 00 | 95 12 24 00 | 72 12 10 00 |
| 72 15 13 00 | 72 15 40 00 | 72 15 32 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 |
| 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 35 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 |
| 30 - 19 - 16 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 24 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 | 78 - 14 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 25 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 | 93 - 15 - 15 - 00 |
| 47 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 80 - 15 - 16 - 00 |
| 95 - 10 - 17 - 00 | 95 - 12 - 24 - 00 | 72 - 12 - 10 - 00 |
| 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 72 - 14 - 14 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 | 95 - 12 - 17 - 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 16 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLAZA-PARQUES 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANCHAS 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.147,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 900,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 - 12 - 19 - 00 | 80 - 16 - 15 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 |
| 80 - 10 - 15 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 |
| 72 - 14 - 10 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |
| 95 - 11 - 15 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 968,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm-Fami-Clas-Prod | Segm-Fami-Clas-Prod | Segm-Fami-Clas-Prod |
|---|---|---|
| 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 15 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 70 - 11 - 17 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 |
| 70 - 13 - 15 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 | 72 - 14 - 11 - 00 |
| 81 - 10 - 22 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 |
| 81 - 14 - 15 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 |
| 81 - 10 - 27 - 00 | 95 - 12 - 19 - 00 | 80 - 16 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 17 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 |
| 30 - 12 - 17 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 16 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |
| 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 |
| 80 - 11 - 16 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 | 49 \| 22 \| 15 \| 00 |
| 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 | 56 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 14 - 11 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 |
| 30 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |
| 95 - 11 - 16 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 |
| 80 - 16 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 |
| 81 - 15 - 16 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 |
| 30 - 11 - 15 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 |
| 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 |
| 80 - 11 - 16 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 |
| 80 - 16 - 18 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 | 72 - 11 - 10 - 00 |
| 93 - 14 - 19 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 |
| 56 - 10 - 19 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 | 95 - 12 - 19 - 00 |
| 83 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 |
| 72 - 15 - 19 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 |
| 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 12 - 11 - 00 | 72 - 15 - 26 - 00 |
| 70 - 13 - 16 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 |
| 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 |
| 72 - 14 - 12 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 |
| 55 - 12 - 19 - 00 | 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 |
| 84 - 11 - 17 - 00 | 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 |
| 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 | 76 - 12 - 17 - 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 17 | 00 | | 76 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 | 56 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 |
| 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 24 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 27 | 11 | 20 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 55 | 12 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 | 76 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 55 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCAMPOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 31 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 | 70 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA FUNZA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 55 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 70 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 27 | 11 | 20 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 49 | 22 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 56 \| 10 \| 16 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 55 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 | 70 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 36 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCASANARE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.286,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 76 | 12 | 19 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SABANALARGA 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 - 13 - 16 - 00 | 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 |
| 30 - 12 - 16 - 00 | 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 |
| 70 - 11 - 15 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 |
| 72 - 15 - 24 - 00 | 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 11 - 00 | 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 |
| 95 - 10 - 18 - 00 | 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 |
| 27 - 11 - 20 - 00 | 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 |
| 78 - 14 - 17 - 00 | 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 |
| 30 - 24 - 15 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 |
| 78 - 14 - 18 - 00 | 95 - 12 - 25 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 |
| 93 - 15 - 15 - 00 | 47 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 |
| 80 - 15 - 16 - 00 | 95 - 10 - 17 - 00 | 95 - 12 - 24 - 00 |
| 72 - 12 - 10 - 00 | 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 |
| 72 - 15 - 32 - 00 | 72 - 14 - 14 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 17 - 00 | 86 - 12 - 15 - 00 | 72 - 15 - 14 - 00 |
| 72 - 15 - 20 - 00 | 39 - 11 - 16 - 00 | 76 - 12 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 44 - 00 | 72 - 11 - 11 - 00 | 72 - 15 - 41 - 00 |
| 72 - 15 - 37 - 00 | 72 - 15 - 21 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 |
| 81 - 10 - 22 - 00 | 72 - 14 - 11 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 |
| 72 - 14 - 10 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 |
| 81 - 10 - 27 - 00 | 95 - 12 - 19 - 00 | 80 - 16 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 17 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 \| 15 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 55 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 | 70 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 36 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 |
| 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 15 - 41 - 00 | 72 - 15 - 37 - 00 | 72 - 15 - 21 - 00 |
| 72 - 14 - 11 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 |
| 70 - 13 - 16 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 |
| 80 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 | 95 - 12 - 19 - 00 |
| 80 - 16 - 15 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 |
| 30 - 11 - 15 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 |
| 72 - 14 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 |
| 81 - 14 - 15 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 |
| 81 - 15 - 16 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 20 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 |
| 72 - 11 - 10 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 |
| 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 16 - 18 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 |
| 80 - 11 - 15 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 |
| 77 - 11 - 15 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 |
| 72 - 12 - 11 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 |
| 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 |
| 30 - 17 - 17 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 |
| 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 | 72 - 14 - 13 - 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 |
| 49 - 22 - 15 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 |
| 56 - 10 - 19 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 |
| 46 - 16 - 15 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 |
| 30 - 19 - 16 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 30 - 12 - 16 - 00 | 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 |
| 70 - 11 - 15 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 |
| 72 - 15 - 24 - 00 | 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 11 - 00 | 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 |
| 95 - 10 - 18 - 00 | 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 |
| 27 - 11 - 20 - 00 | 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 |
| 78 - 14 - 17 - 00 | 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDEPARTAMENTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VELEZ PAREJA LTDA - "VELPAR LTDA"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 857,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 |
| 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm\|Fami\|Clas\|Prod | Segm\|Fami\|Clas\|Prod | Segm\|Fami\|Clas\|Prod |
|---|---|---|
| 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIDISE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.572,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 32,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 81 \| 12 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 36 \| 00 | 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |
| --- |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |
| --- |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |
| --- |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER MALLA VIAL 017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.760,26
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 17 17 00 | 72 14 12 00 | 81 15 17 00 |
| 70 17 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 13 00 |
| 72 12 14 00 | 84 11 17 00 | 95 12 15 00 |
| 76 12 19 00 | 72 15 39 00 | 72 15 30 00 |
| 72 14 16 00 | 30 12 16 00 | 76 12 17 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 24 00 | 72 15 23 00 |
| 72 15 15 00 | 72 15 11 00 | 55 12 16 00 |
| 95 12 16 00 | 95 10 18 00 | 95 12 23 00 |
| 72 15 31 00 | 27 11 20 00 | 70 12 19 00 |
| 70 13 17 00 | 78 14 17 00 | 30 10 36 00 |
| 30 12 18 00 | 30 24 15 00 | 70 17 15 00 |
| 72 15 16 00 | 78 14 18 00 | 95 12 25 00 |
| 81 14 18 00 | 93 15 15 00 | 47 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 80 15 16 00 | 95 10 17 00 |
| 95 12 24 00 | 72 12 10 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 40 00 | 72 15 32 00 | 72 14 14 00 |
| 39 12 18 00 | 95 12 17 00 | 86 12 15 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 20 00 | 39 11 16 00 |
| 76 12 16 00 | 72 15 44 00 | 72 11 11 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 37 00 | 72 15 21 00 |
| 81 10 15 00 | 81 10 22 00 | 72 14 11 00 |
| 95 11 16 00 | 72 14 10 00 | 81 14 15 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZIPAQUIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 76 - 12 - 17 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 23 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 23 - 00 | 70 - 12 - 19 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 | 95 - 12 - 25 - 00 |
| 95 - 10 - 17 - 00 | 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 14 - 14 - 00 |
| 86 - 12 - 15 - 00 | 39 - 11 - 16 - 00 | 72 - 11 - 11 - 00 |
| 72 - 15 - 21 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 |
| 95 - 12 - 19 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 |
| 95 - 11 - 15 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 |
| 72 - 10 - 33 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 |
| 72 - 15 - 19 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 |
| 46 - 16 - 15 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 18 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 |
| 72 - 14 - 16 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 |
| 72 - 15 - 15 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 |
| 70 - 13 - 17 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 |
| 81 - 14 - 18 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 95 - 12 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 40 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 | 72 - 15 - 14 - 00 |
| 76 - 12 - 16 - 00 | 72 - 15 - 41 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 |
| 70 - 11 - 17 - 00 | 80 - 16 - 15 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 14 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |
| 77 - 10 - 20 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 |
| 72 - 11 - 10 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 72 - 12 - 11 - 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMOSQUERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 19 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 55 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUENCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 44 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DP & GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BOJACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.591,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UTICA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.599,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |
|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 |
| 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 |
| 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 70 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 55 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVILLANUEVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.304,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 70 | 12 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 10 | 17 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 70 | 12 | 19 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 |
| 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 30 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 20 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 78 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROAGUA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.294,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MERLOT Y CIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.802,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 |
| 80 - 11 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 49 - 22 - 15 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 16 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 19 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 31 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 |
| 72 - 15 - 16 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 |
| 95 - 12 - 24 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 |
| 72 - 15 - 14 - 00 | 76 - 12 - 16 - 00 | 72 - 15 - 41 - 00 |
| 30 - 17 - 17 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 | 80 - 16 - 15 - 00 |
| 72 - 14 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |
| 77 - 10 - 20 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 |
| 72 - 11 - 10 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 26 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 |
| 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 |
| 84 - 11 - 17 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 70 - 11 - 15 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 95 - 10 - 18 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 24 - 15 - 00 | 78 - 14 - 18 - 00 | 93 - 15 - 15 - 00 |
| 80 - 15 - 16 - 00 | 72 - 12 - 10 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 95 - 12 - 17 - 00 | 72 - 15 - 20 - 00 | 72 - 15 - 44 - 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.937,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 - 14 - 20 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 80 - 16 - 18 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 |
| 81 - 12 - 15 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 |
| 39 - 11 - 16 - 00 | 76 - 12 - 17 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 23 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 30 - 10 - 36 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 |
| 95 - 12 - 25 - 00 | 47 - 10 - 15 - 00 | 95 - 10 - 17 - 00 |
| 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 14 - 14 - 00 | 86 - 12 - 15 - 00 |
| 72 - 11 - 11 - 00 | 72 - 15 - 21 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 49 - 22 - 15 - 00 | 95 - 12 - 19 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 |
| 72 - 14 - 10 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 |
| 77 - 10 - 15 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 |
| 56 - 10 - 19 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 |
| 46 - 16 - 15 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 |
| 81 - 14 - 18 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 |
| 72 - 14 - 16 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 |
| 72 - 15 - 15 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 24 - 00 |
| 70 - 13 - 17 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 40 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 | 72 - 15 - 14 - 00 |
| 76 - 12 - 16 - 00 | 72 - 15 - 41 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 |
| 72 - 11 - 10 - 00 | 80 - 16 - 15 - 00 | 30 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 14 - 15 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUNIDOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 14 - 15 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |
| 77 - 10 - 20 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 |
| 72 - 11 - 10 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 72 - 12 - 11 - 00 |
| 72 - 15 - 26 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 |
| 70 - 11 - 17 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 84 - 11 - 17 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 95 - 12 - 17 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 95 - 10 - 18 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 24 - 15 - 00 | 78 - 14 - 18 - 00 | 93 - 15 - 15 - 00 |
| 80 - 15 - 16 - 00 | 72 - 12 - 10 - 00 | 72 - 15 - 20 - 00 |
| 72 - 15 - 44 - 00 | 72 - 15 - 37 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 |
| 81 - 10 - 22 - 00 | 72 - 14 - 11 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 |
| 55 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 |
| 81 - 14 - 15 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 |
| 56 - 10 - 16 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 |
| 77 - 10 - 17 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 |
| 93 - 14 - 20 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 27 - 00 | 80 - 16 - 18 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 |
| 81 - 12 - 15 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 |
| 30 - 19 - 16 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 95 - 12 - 15 - 00 | 72 - 15 - 30 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 23 - 00 |

| 55 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |
|---|---|---|---|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 / 14 / 20 / 00 | 77 / 10 / 18 / 00 | 80 / 11 / 16 / 00 |
| 72 / 15 / 27 / 00 | 80 / 16 / 18 / 00 | 93 / 14 / 19 / 00 |
| 81 / 12 / 15 / 00 | 83 / 10 / 18 / 00 | 72 / 15 / 36 / 00 |
| 70 / 17 / 16 / 00 | 81 / 15 / 17 / 00 | 72 / 14 / 13 / 00 |
| 95 / 12 / 15 / 00 | 72 / 15 / 30 / 00 | 76 / 12 / 17 / 00 |
| 72 / 15 / 39 / 00 | 72 / 15 / 23 / 00 | 55 / 12 / 16 / 00 |
| 95 / 12 / 23 / 00 | 70 / 12 / 19 / 00 | 30 / 10 / 36 / 00 |
| 70 / 17 / 15 / 00 | 95 / 12 / 25 / 00 | 47 / 10 / 15 / 00 |
| 95 / 10 / 17 / 00 | 72 / 15 / 13 / 00 | 72 / 14 / 14 / 00 |
| 86 / 12 / 15 / 00 | 39 / 11 / 16 / 00 | 72 / 11 / 11 / 00 |
| 72 / 15 / 21 / 00 | 84 / 11 / 16 / 00 | 95 / 11 / 16 / 00 |
| 95 / 12 / 19 / 00 | 80 / 10 / 15 / 00 | 72 / 14 / 10 / 00 |
| 95 / 11 / 15 / 00 | 81 / 10 / 17 / 00 | 77 / 10 / 15 / 00 |
| 72 / 15 / 29 / 00 | 72 / 10 / 33 / 00 | 80 / 11 / 15 / 00 |
| 72 / 10 / 29 / 00 | 72 / 15 / 19 / 00 | 49 / 22 / 15 / 00 |
| 56 / 10 / 19 / 00 | 46 / 16 / 15 / 00 | 70 / 15 / 18 / 00 |
| 70 / 17 / 17 / 00 | 72 / 15 / 25 / 00 | 72 / 12 / 14 / 00 |
| 70 / 13 / 15 / 00 | 72 / 14 / 16 / 00 | 76 / 12 / 19 / 00 |
| 72 / 15 / 15 / 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.195,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 |
| 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 20 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 78 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 37 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.617,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |

| 72 | 14 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOSA FUTURO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOGUA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 24 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTOS 008-2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGRO INTER 17
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 | 70 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 80 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 36 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 | 95 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-REDES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.724,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGRO INTER 18
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 10 \| 36 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 78 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGRO INTER 21
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |

| | | |
|---|---|---|
| 70 - 13 - 17 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 |
| 72 - 14 - 11 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 80 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 |
| 95 - 12 - 25 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 | 95 - 12 - 19 - 00 |
| 80 - 16 - 15 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 |
| 30 - 11 - 15 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 |
| 77 - 10 - 16 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 |
| 81 - 15 - 16 - 00 | 93 - 14 - 20 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 |
| 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 |
| 84 - 11 - 16 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 |
| 72 - 15 - 29 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 16 - 18 - 00 |
| 72 - 10 - 33 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 |
| 77 - 11 - 15 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 | 72 - 11 - 10 - 00 |
| 80 - 11 - 15 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 |
| 72 - 12 - 11 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 |
| 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 |
| 30 - 17 - 17 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 |
| 72 - 14 - 12 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | | 76 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 76 | 12 | 19 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 93 / 14 / 20 / 00 | 81 / 10 / 17 / 00 | 77 / 10 / 18 / 00 |
| 77 / 10 / 15 / 00 | 77 / 10 / 20 / 00 | 84 / 11 / 16 / 00 |
| 72 / 10 / 15 / 00 | 72 / 15 / 27 / 00 | 72 / 15 / 29 / 00 |
| 80 / 10 / 17 / 00 | 80 / 16 / 18 / 00 | 72 / 10 / 33 / 00 |
| 93 / 14 / 19 / 00 | 77 / 11 / 15 / 00 | 80 / 11 / 16 / 00 |
| 72 / 11 / 10 / 00 | 80 / 11 / 15 / 00 | 81 / 12 / 15 / 00 |
| 72 / 10 / 29 / 00 | 72 / 12 / 11 / 00 | 83 / 10 / 18 / 00 |
| 72 / 15 / 19 / 00 | 72 / 15 / 26 / 00 | 72 / 15 / 36 / 00 |
| 49 / 22 / 15 / 00 | 49 / 24 / 15 / 00 | 56 / 10 / 16 / 00 |
| 56 / 10 / 19 / 00 | 30 / 17 / 17 / 00 | 83 / 10 / 15 / 00 |
| 46 / 16 / 15 / 00 | 70 / 11 / 17 / 00 | 72 / 15 / 35 / 00 |
| 30 / 19 / 16 / 00 | 70 / 15 / 18 / 00 | 70 / 16 / 17 / 00 |
| 70 / 17 / 16 / 00 | 70 / 17 / 17 / 00 | 72 / 14 / 12 / 00 |
| 81 / 15 / 17 / 00 | 70 / 17 / 18 / 00 | 55 / 12 / 19 / 00 |
| 72 / 14 / 13 / 00 | 72 / 12 / 14 / 00 | 84 / 11 / 17 / 00 |
| 95 / 12 / 15 / 00 | 70 / 13 / 15 / 00 | 70 / 13 / 16 / 00 |
| 72 / 15 / 30 / 00 | 72 / 14 / 16 / 00 | 30 / 12 / 16 / 00 |
| 76 / 12 / 17 / 00 | 76 / 12 / 19 / 00 | 70 / 11 / 15 / 00 |
| 72 / 15 / 39 / 00 | 72 / 15 / 25 / 00 | 72 / 15 / 24 / 00 |
| 72 / 15 / 23 / 00 | 72 / 15 / 15 / 00 | 72 / 15 / 11 / 00 |
| 55 / 12 / 16 / 00 | 95 / 12 / 16 / 00 | 95 / 10 / 18 / 00 |
| 95 / 12 / 23 / 00 | 72 / 15 / 31 / 00 | 27 / 11 / 20 / 00 |

| 70 | 12 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNORTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.060,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 10 - 15 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 |
| 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 16 - 18 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 |
| 93 - 14 - 19 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 |
| 72 - 11 - 10 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 |
| 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 12 - 11 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 |
| 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 |
| 30 - 17 - 17 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 |
| 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 | 72 - 14 - 13 - 00 |
| 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 | 95 - 12 - 15 - 00 |
| 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 | 72 - 15 - 30 - 00 |
| 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 | 76 - 12 - 17 - 00 |
| 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 |
| 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 | 72 - 15 - 23 - 00 |
| 72 - 15 - 11 - 00 | 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 |
| 95 - 10 - 18 - 00 | 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 |
| 27 - 11 - 20 - 00 | 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 |
| 78 - 14 - 17 - 00 | 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 |
| 30 - 24 - 15 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 |
| 49 - 22 - 15 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 |
| 56 - 10 - 19 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 |
| 46 - 16 - 15 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 |
| 30 - 19 - 16 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 24 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 | 78 - 14 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 25 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 | 93 - 15 - 15 - 00 |
| 47 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 80 - 15 - 16 - 00 |
| 95 - 10 - 17 - 00 | 95 - 12 - 24 - 00 | 72 - 12 - 10 - 00 |
| 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 24 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 | 78 - 14 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 25 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 | 93 - 15 - 15 - 00 |
| 47 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 80 - 15 - 16 - 00 |
| 95 - 10 - 17 - 00 | 95 - 12 - 24 - 00 | 72 - 12 - 10 - 00 |
| 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 72 - 14 - 14 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 | 95 - 12 - 17 - 00 |
| 86 - 12 - 15 - 00 | 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 20 - 00 |
| 39 - 11 - 16 - 00 | 76 - 12 - 16 - 00 | 72 - 15 - 44 - 00 |
| 72 - 11 - 11 - 00 | 72 - 15 - 41 - 00 | 72 - 15 - 37 - 00 |
| 72 - 15 - 21 - 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 30 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTAS G&G

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 887,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|

| 70 | 17 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 20 | 00 | 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE GALAPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 656,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |
|---|---|---|---|
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERINDEPENDENCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.422,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.291,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 81 \| 15 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |

| | | |
|---|---|---|
| 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 80 - 10 - 16 - 00 |
| 55 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 |
| 72 - 14 - 11 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 |
| 72 - 14 - 10 - 00 | 81 - 10 - 27 - 00 | 95 - 12 - 19 - 00 |
| 80 - 16 - 15 - 00 | 77 - 10 - 17 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 |
| 30 - 11 - 15 - 00 | 30 - 12 - 17 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 16 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |
| 93 - 14 - 20 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 |
| 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 |
| 72 - 10 - 15 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 |
| 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 16 - 18 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 |
| 77 - 11 - 15 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 | 72 - 11 - 10 - 00 |
| 80 - 11 - 15 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 |
| 72 - 12 - 11 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 |
| 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 |
| 30 - 17 - 17 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 |
| 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 18 - 00 | 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 |
| 84 - 11 - 17 - 00 | 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 | | 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES ZONA 4
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.279,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 76 | 12 | 19 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |

| 55 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.818,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 731,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 10 - 15 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 |
| 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 16 - 18 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 |
| 72 - 11 - 10 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 |
| 77 - 11 - 15 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 |
| 72 - 12 - 11 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 |
| 30 - 19 - 16 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 35 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 |
| 72 - 14 - 12 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 |
| 55 - 12 - 19 - 00 | 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 |
| 84 - 11 - 17 - 00 | 95 - 12 - 15 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 |
| 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 | 72 - 15 - 23 - 00 |
| 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 | 55 - 12 - 16 - 00 |
| 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 | 95 - 12 - 23 - 00 |
| 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 | 70 - 12 - 19 - 00 |
| 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 | 30 - 10 - 36 - 00 |
| 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 24 - 15 - 00 | 70 - 17 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 16 - 00 | 78 - 14 - 18 - 00 | 95 - 12 - 25 - 00 |
| 81 - 14 - 18 - 00 | 93 - 15 - 15 - 00 | 47 - 10 - 15 - 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 | 95 \| 12 \| 23 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCASANARE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE - GOBERNACION DE CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.761,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 16 \| 00 | 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 80 \| 16 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 19 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 16 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 16 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 86 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA ?FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTEO BASICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |

| 46 | 16 | 15 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 55 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 70 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 49 | 22 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 56 | 10 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 70 | 15 | 18 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 27 | 11 | 20 | 00 |

| 78 | 14 | 17 | 00 |

| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERLOCALIDADES 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 10 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 76 \| 12 \| 17 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 93 \| 14 \| 20 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 10 29 00 | 70 15 18 00 | 83 10 18 00 |
| 70 17 16 00 | 70 17 17 00 | 49 22 15 00 |
| 49 24 15 00 | 56 10 16 00 | 56 10 19 00 |
| 72 15 35 00 | 83 10 15 00 | 46 16 15 00 |
| 70 11 17 00 | 30 19 16 00 | 72 14 12 00 |
| 81 15 17 00 | 70 17 18 00 | 55 12 19 00 |
| 72 14 13 00 | 70 11 15 00 | 84 11 17 00 |
| 95 12 15 00 | 70 13 15 00 | 70 13 16 00 |
| 72 15 39 00 | 72 14 16 00 | 30 12 16 00 |
| 76 12 17 00 | 76 12 19 00 | 30 12 18 00 |
| 30 24 15 00 | 72 15 23 00 | 70 17 15 00 |
| 72 15 11 00 | 55 12 16 00 | 95 12 16 00 |
| 95 10 18 00 | 95 12 23 00 | 72 15 31 00 |
| 27 11 20 00 | 70 12 19 00 | 70 13 17 00 |
| 78 14 17 00 | 30 10 36 00 | 72 15 16 00 |
| 78 14 18 00 | 95 12 25 00 | 81 14 18 00 |
| 93 15 15 00 | 47 10 15 00 | 81 10 16 00 |
| 95 10 17 00 | 80 15 16 00 | 95 12 24 00 |
| 72 12 10 00 | 72 15 13 00 | 39 12 18 00 |
| 72 15 32 00 | 72 14 14 00 | 95 12 17 00 |
| 86 12 15 00 | 39 11 16 00 | 76 12 16 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 37 00 | 72 15 21 00 |
| 70 16 17 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ENGATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.399,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 46 | 16 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 17 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.256,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |

| 49 | 24 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 - 14 - 15 - 00 | 77 - 10 - 16 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 |
| 81 - 14 - 15 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |
| 77 - 10 - 18 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 |
| 80 - 11 - 16 - 00 | 84 - 11 - 16 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 27 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 |
| 80 - 16 - 18 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 | 72 - 11 - 10 - 00 |
| 93 - 14 - 19 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 |
| 81 - 12 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 12 - 11 - 00 |
| 83 - 10 - 18 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 26 - 00 |
| 72 - 15 - 36 - 00 | 49 - 22 - 15 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 56 - 10 - 16 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 |
| 83 - 10 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 | 70 - 17 - 16 - 00 |
| 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 | 72 - 14 - 13 - 00 |
| 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 | 95 - 12 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 47 - 10 - 15 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 |

| 27 | 11 | 20 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.132,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 12 19 00 | 70 13 17 00 | 78 14 17 00 |
| 30 10 36 00 | 30 12 18 00 | 30 24 15 00 |
| 70 17 15 00 | 72 15 16 00 | 78 14 18 00 |
| 95 12 25 00 | 81 14 18 00 | 93 15 15 00 |
| 47 10 15 00 | 81 10 16 00 | 80 15 16 00 |
| 95 10 17 00 | 95 12 24 00 | 72 12 10 00 |
| 76 12 16 00 | 72 11 11 00 | 72 14 14 00 |
| 39 12 18 00 | 95 12 17 00 | 86 12 15 00 |
| 39 11 16 00 | 95 12 23 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR ESPACIO PUBLICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 732,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---|---|---|
| 81 10 15 00 | 80 10 16 00 | 81 10 22 00 |
| 49 24 15 00 | 70 11 17 00 | 70 13 15 00 |
| 72 14 11 00 | 81 14 15 00 | 30 17 17 00 |
| 93 14 20 00 | 95 11 16 00 | 81 10 27 00 |
| 95 12 19 00 | 80 16 15 00 | 77 10 17 00 |
| 80 10 15 00 | 30 11 15 00 | 30 12 17 00 |
| 72 14 10 00 | 72 14 15 00 | 77 10 16 00 |
| 95 11 15 00 | 81 10 17 00 | 81 15 16 00 |
| 77 10 18 00 | 77 10 15 00 | 77 10 20 00 |
| 80 11 16 00 | 84 11 16 00 | 72 10 15 00 |
| 72 15 27 00 | 72 15 29 00 | 80 10 17 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 80 16 18 00 | 72 10 33 00 | 72 11 10 00 |
| 93 14 19 00 | 80 11 15 00 | 77 11 15 00 |
| 81 12 15 00 | 72 10 29 00 | 72 12 11 00 |
| 83 10 18 00 | 72 15 19 00 | 72 15 26 00 |
| 72 15 36 00 | 49 22 15 00 | 46 16 15 00 |
| 56 10 16 00 | 56 10 19 00 | 72 15 35 00 |
| 83 10 15 00 | 70 13 16 00 | 30 19 16 00 |
| 70 15 18 00 | 70 16 17 00 | 70 17 16 00 |
| 70 17 17 00 | 72 14 12 00 | 81 15 17 00 |
| 70 17 18 00 | 55 12 19 00 | 72 14 13 00 |
| 72 12 14 00 | 84 11 17 00 | 95 12 15 00 |
| 72 15 30 00 | 72 14 16 00 | 30 12 16 00 |
| 76 12 17 00 | 76 12 19 00 | 70 11 15 00 |
| 72 15 39 00 | 72 15 25 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 23 00 | 72 15 15 00 | 72 15 11 00 |
| 55 12 16 00 | 95 12 16 00 | 95 10 18 00 |
| 95 12 23 00 | 72 15 31 00 | 27 11 20 00 |
| 70 12 19 00 | 70 13 17 00 | 78 14 17 00 |
| 30 10 36 00 | 30 12 18 00 | 30 24 15 00 |
| 70 17 15 00 | 72 15 16 00 | 78 14 18 00 |
| 95 12 25 00 | 81 14 18 00 | 93 15 15 00 |
| 47 10 15 00 | 81 10 16 00 | 80 15 16 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |  | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |
|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTO DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.680,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,90%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| | \|Segm\|Fami\|Clas\|Prod\| |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 27 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 15 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 83 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 72 \| 15 \| 36 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 35 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |
| 70 - 12 - 19 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 78 - 14 - 17 - 00 |
| 30 - 10 - 36 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 | 30 - 24 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 72 - 15 - 16 - 00 | 78 - 14 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 25 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 | 93 - 15 - 15 - 00 |
| 47 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 | 80 - 15 - 16 - 00 |
| 95 - 10 - 17 - 00 | 95 - 12 - 24 - 00 | 72 - 12 - 10 - 00 |
| 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 72 - 14 - 14 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 | 95 - 12 - 17 - 00 |
| 86 - 12 - 15 - 00 | 72 - 15 - 14 - 00 | 72 - 15 - 20 - 00 |
| 39 - 11 - 16 - 00 | 76 - 12 - 16 - 00 | 72 - 15 - 44 - 00 |
| 72 - 11 - 11 - 00 | 72 - 15 - 41 - 00 | 72 - 15 - 37 - 00 |
| 72 - 15 - 21 - 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |
|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 23 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 70 | 17 | 15 | 00 | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 95 | 11 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 25 | 00 |
|---|---|---|---|
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |
|---|---|---|---|
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTAURAMENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.702,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |

| 56 | 10 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDÍA LOCAL DE

CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 722,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 - 12 - 17 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 |
| 77 - 10 - 16 - 00 | 95 - 11 - 15 - 00 | 81 - 14 - 15 - 00 |
| 80 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 15 - 16 - 00 |
| 93 - 14 - 20 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 18 - 00 |
| 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 | 72 - 14 - 11 - 00 |
| 84 - 11 - 16 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 |
| 72 - 15 - 29 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 16 - 18 - 00 |
| 72 - 10 - 33 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 |
| 95 - 11 - 16 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 |
| 72 - 11 - 10 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 |
| 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 12 - 11 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 |
| 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 |
| 49 - 22 - 15 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 |
| 56 - 10 - 19 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 |
| 46 - 16 - 15 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 |
| 30 - 19 - 16 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.079,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 77 - 10 - 15 - 00 | 77 - 10 - 20 - 00 | 72 - 14 - 11 - 00 |
| 84 - 11 - 16 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 |
| 72 - 15 - 29 - 00 | 80 - 10 - 17 - 00 | 80 - 16 - 18 - 00 |
| 72 - 10 - 33 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 93 - 14 - 19 - 00 |
| 95 - 11 - 16 - 00 | 77 - 11 - 15 - 00 | 80 - 11 - 16 - 00 |
| 72 - 11 - 10 - 00 | 80 - 11 - 15 - 00 | 81 - 12 - 15 - 00 |
| 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 12 - 11 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 |
| 72 - 15 - 19 - 00 | 72 - 15 - 26 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 |
| 49 - 22 - 15 - 00 | 49 - 24 - 15 - 00 | 56 - 10 - 16 - 00 |
| 56 - 10 - 19 - 00 | 30 - 17 - 17 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 |
| 46 - 16 - 15 - 00 | 70 - 11 - 17 - 00 | 72 - 15 - 35 - 00 |
| 30 - 19 - 16 - 00 | 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 16 - 17 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 |
| 81 - 15 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 | 55 - 12 - 19 - 00 |
| 72 - 14 - 13 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 84 - 11 - 17 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 70 - 13 - 16 - 00 |
| 72 - 15 - 30 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 | 30 - 12 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 17 - 00 | 76 - 12 - 19 - 00 | 70 - 11 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 24 - 00 |
| 72 - 15 - 23 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 |
| 55 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 10 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 27 - 11 - 20 - 00 |

| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLATANAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 16 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 14 18 00 | 93 15 15 00 | 47 10 15 00 |
| 81 10 16 00 | 80 15 16 00 | 95 10 17 00 |
| 95 12 24 00 | 72 12 10 00 | 72 15 13 00 |
| 72 15 40 00 | 72 15 32 00 | 72 14 14 00 |
| 39 12 18 00 | 95 12 17 00 | 86 12 15 00 |
| 72 15 14 00 | 72 15 20 00 | 39 11 16 00 |
| 76 12 16 00 | 72 15 44 00 | 72 11 11 00 |
| 72 15 41 00 | 72 15 37 00 | 72 15 21 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.358,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---|---|---|
| 81 10 27 00 | 95 12 19 00 | 80 16 15 00 |
| 77 10 17 00 | 80 10 15 00 | 30 11 15 00 |
| 30 12 17 00 | 72 14 10 00 | 72 14 15 00 |
| 77 10 16 00 | 95 11 15 00 | 81 14 15 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 22 00 | 81 15 16 00 |
| 93 14 20 00 | 81 10 17 00 | 77 10 18 00 |
| 77 10 15 00 | 77 10 20 00 | 72 14 11 00 |
| 84 11 16 00 | 72 10 15 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 29 00 | 80 10 17 00 | 80 16 18 00 |
| 72 10 33 00 | 81 10 15 00 | 93 14 19 00 |
| 95 11 16 00 | 77 11 15 00 | 80 11 16 00 |
| 72 11 10 00 | 80 11 15 00 | 81 12 15 00 |
| 72 10 29 00 | 72 12 11 00 | 83 10 18 00 |
| 72 15 19 00 | 72 15 26 00 | 72 15 36 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 22 | 15 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 | 76 | 12 | 19 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |
|---|---|---|---|
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |
|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.072,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 55 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 27 \| 11 \| 20 \| 00 |
| 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 78 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 47 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 86 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 21 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 17 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE MITIGACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS MITIGACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANISMO BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.805,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 81 | 15 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO FUTURO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 49 \| 22 \| 15 \| 00 |
| 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 | 70 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 76 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 81 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 |
| 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 20 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 78 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 12 | 19 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 | 78 | 14 | 18 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZIPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 39 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 |
| 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 20 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 78 \| 14 \| 18 \| 00 | 93 \| 15 \| 15 \| 00 | 80 \| 15 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 20 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm \| Fami \| Clas \| Prod | Segm \| Fami \| Clas \| Prod | Segm \| Fami \| Clas \| Prod |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 81 \| 10 \| 27 \| 00 |
| 77 \| 10 \| 17 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 93 \| 14 \| 20 \| 00 | 77 \| 10 \| 18 \| 00 | 80 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 80 \| 16 \| 18 \| 00 | 93 \| 14 \| 19 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 - 12 - 15 - 00 | 83 - 10 - 18 - 00 | 72 - 15 - 36 - 00 |
| 56 - 10 - 16 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 | 30 - 19 - 16 - 00 |
| 70 - 17 - 16 - 00 | 81 - 15 - 17 - 00 | 72 - 14 - 13 - 00 |
| 95 - 12 - 15 - 00 | 72 - 15 - 30 - 00 | 76 - 12 - 17 - 00 |
| 72 - 15 - 39 - 00 | 72 - 15 - 23 - 00 | 55 - 12 - 16 - 00 |
| 95 - 12 - 23 - 00 | 70 - 12 - 19 - 00 | 30 - 10 - 36 - 00 |
| 70 - 17 - 15 - 00 | 95 - 12 - 25 - 00 | 47 - 10 - 15 - 00 |
| 95 - 10 - 17 - 00 | 72 - 15 - 13 - 00 | 72 - 14 - 14 - 00 |
| 86 - 12 - 15 - 00 | 39 - 11 - 16 - 00 | 72 - 11 - 11 - 00 |
| 72 - 15 - 21 - 00 | 81 - 10 - 22 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 |
| 95 - 12 - 19 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 |
| 95 - 11 - 15 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 | 77 - 10 - 15 - 00 |
| 84 - 11 - 16 - 00 | 72 - 15 - 29 - 00 | 72 - 10 - 33 - 00 |
| 80 - 11 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 49 - 22 - 15 - 00 | 56 - 10 - 19 - 00 | 46 - 16 - 15 - 00 |
| 70 - 15 - 18 - 00 | 70 - 17 - 17 - 00 | 70 - 17 - 18 - 00 |
| 72 - 12 - 14 - 00 | 70 - 13 - 15 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 |
| 76 - 12 - 19 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 15 - 00 |
| 72 - 15 - 31 - 00 | 70 - 13 - 17 - 00 | 30 - 12 - 18 - 00 |
| 72 - 15 - 16 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 | 81 - 10 - 16 - 00 |
| 95 - 12 - 24 - 00 | 72 - 15 - 40 - 00 | 39 - 12 - 18 - 00 |
| 72 - 15 - 14 - 00 | 76 - 12 - 16 - 00 | 72 - 15 - 41 - 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 78 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 12 \| 23 \| 00 | 70 \| 12 \| 19 \| 00 | 30 \| 10 \| 36 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 25 \| 00 | 47 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 13 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 |
| 86 \| 12 \| 15 \| 00 | 39 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 21 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 41 \| 00 |
| 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 80 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 | 77 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 26 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 70 | 16 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.060,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 10 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |
|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |
|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |
|---|---|---|---|
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAERO HUILA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 77 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 84 \| 11 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 80 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 49 \| 22 \| 15 \| 00 | 56 \| 10 \| 19 \| 00 | 46 \| 16 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 15 \| 18 \| 00 | 70 \| 17 \| 17 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 70 \| 13 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 76 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 70 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 16 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 |
| 39 \| 12 \| 18 \| 00 | 72 \| 15 \| 14 \| 00 | 76 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 41 \| 00 | 30 \| 17 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 16 \| 15 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 14 \| 15 \| 00 | 81 \| 15 \| 16 \| 00 | 77 \| 10 \| 20 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 17 \| 00 | 72 \| 11 \| 10 \| 00 |
| 77 \| 11 \| 15 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 49 \| 24 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 35 \| 00 | 70 \| 11 \| 17 \| 00 | 70 \| 16 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 55 \| 12 \| 19 \| 00 | 84 \| 11 \| 17 \| 00 |
| 70 \| 13 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 70 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 95 \| 10 \| 18 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 20 \| 00 | 78 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |

| 78 | 14 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 80 | 16 | 18 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 | | 76 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA- VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.444,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 14 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 76 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 | 49 | 24 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 55 | 12 | 19 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | 78 | 14 | 17 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 | 80 | 15 | 16 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 | 93 | 15 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUAJIRA 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. COMO ADMINISTRADORA Y

VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 86 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 49 | 22 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 76 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |

| Segm | Fami | Clas | Prod |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 76 | 12 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 55 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 78 | 14 | 17 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 76 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00345022 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE

NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00362217 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2011.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00366793 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00381542 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402157 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00420709 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00430724 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO DE 2013.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438496 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00448887 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2013.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00482498 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00491295 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00499949 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00510493 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00518387 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00529915 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550812 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00569688 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00571355 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO

DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579766 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00583767 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ENERO DE 2017.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598451 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00638205 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649264 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00652035 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-431-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/05/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 500.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
10103 SISTEMAS DE IRRIGACION Y DRENAJE

10208 SIN DESCRIPCION
10209 SIN DESCRIPCION
10405 SIN DESCRIPCION
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00329654
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-468-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/07/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.400.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
10107 CONDUCCION DE AGUAS
10202 SIN DESCRIPCION
10208 SIN DESCRIPCION
10403 SIN DESCRIPCION
10405 SIN DESCRIPCION
10406 SIN DESCRIPCION
10802 SIN DESCRIPCION
10803 SIN DESCRIPCION
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/08/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00336001
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Tocancipá
MUNICIPIO: TOCANCIPA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 280
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.502.820,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353115
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Tocancipá
MUNICIPIO: TOCANCIPA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 283
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 61.225.448,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353115
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 466 DE 2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.716.250,00

CLASIFICACION CONTRATO
20803  SERVICIOS URBANOS
 21004  SIN DESCRIPCION
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354057
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: Contrato de Interventoria No. 004 de 2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/09/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 85.468.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
21001  PLANEACION Y GESTION PUBLICA
21002  SISTEMAS DE INFORMACION
21003  ORGANIZACION
21004  GESTION DE PROYECTOS
21005  SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00387027
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-1898-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.046.055,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004  GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391492
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-1488-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/05/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.999.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004  GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00396178
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE
MUNICIPIO: YOPAL (CASANARE)
NUMERO DEL CONTRATO: CO 0701-2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/02/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 582.048.810,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004  GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459397
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-638-2017
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/11/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 484.160.544,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619645

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-001 DE 2018
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 205.923.550,00
CLASIFICACION CONTRATO
71123000 Servicios integrados
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620427

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: policia nacional
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10063-10
FECHA INICIO: 2010/06/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 164.496.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DEVIVIENDA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00331748
ENTIDAD CONTRATANTE: policia nacional
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10090-11
FECHA INICIO: 2011/08/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 317.592.865,00
CLASIFICACION CONTRATO
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DEVIVIENDA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00380500
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 70
FECHA INICIO: 2011/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.206.481,00
CLASIFICACION CONTRATO
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20503 ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00394398

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11000318-OH
FECHA INICIO: 2012/02/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 70.300.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00400176
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 12000056-OH
FECHA INICIO: 2012/08/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 120.607.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
20105 INFRAESTRUCTURA FISICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/09/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00415886
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2122720
FECHA INICIO: 2012/09/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 79.057.944,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429309
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2121853
FECHA INICIO: 2012/10/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 79.937.600,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429648
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 85-2012
FECHA INICIO: 2013/01/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 489.574.404,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/04/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00436420
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C.INTERVENTORÍA-001-2013
FECHA INICIO: 2013/09/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 235.122.720,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468458
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C.INTERVENTORÍA-002-2013
FECHA INICIO: 2013/11/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 241.315.380,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468459
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 010-2014
FECHA INICIO: 2014/09/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.019.648.080,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498118
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 011-2014
FECHA INICIO: 2014/10/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.634.624,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498189
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 012-2014
FECHA INICIO: 2014/10/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.634.624,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498190
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 74
FECHA INICIO: 2014/12/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 414.094.480,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507578
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 79
FECHA INICIO: 2014/12/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 156.286.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
77101500 Evaluación de impacto ambiental
77101500 Evaluación de impacto ambiental
77101500 Evaluación de impacto ambiental
72141500 Servicios de preparación de tierras
72141500 Servicios de preparación de tierras
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507580
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CCON No 18-2014
FECHA INICIO: 2014/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 30.372.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509605
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CCON No 19-2014
FECHA INICIO: 2014/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 124.299.060,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509606
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CCON No 20-2014
FECHA INICIO: 2014/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 72.408.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509607
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1122
FECHA INICIO: 2015/11/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 35.762.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
86101600 Servicios de capacitación vocacional científica

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541649
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1124
FECHA INICIO: 2015/11/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 611.389.960,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
86101600 Servicios de capacitación vocacional científica
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541650
ENTIDAD CONTRATANTE: Fondo de Prevención y Atención de Emergencias
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 471-2015
FECHA INICIO: 2015/12/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 145.677.150,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
4210 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
4112 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546448
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 87
FECHA INICIO: 2016/01/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 481.872.990,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547564
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-2268-2017

FECHA INICIO: 2017/08/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 390.148.759,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/08/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00611331
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 332-2017
FECHA INICIO: 2017/09/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 90.996.682,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00614889
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 469-2017
FECHA INICIO: 2017/12/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 177.595.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621155
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
MUNICIPIO: COGUA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 170 DE 2018
FECHA INICIO: 2018/08/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.718.554,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00647956
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 332-2018
FECHA INICIO: 2018/09/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 340.908.106,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00652633
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3578-2018
FECHA INICIO: 2018/09/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 433.909.253,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO

1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653720

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101376
FECHA INICIO: 2010/07/26
FECHA TERMINACION: 2011/05/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 950.910.255,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 950.910.255,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337626
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2091267
FECHA INICIO: 2009/05/14
FECHA TERMINACION: 2009/09/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 113.085.253,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 113.085.253,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2082705
FECHA INICIO: 2009/05/13
FECHA TERMINACION: 2010/01/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 115.462.050,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 115.462.050,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2082927

FECHA INICIO: 2009/05/05
FECHA TERMINACION: 2009/06/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.155.520,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.155.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2091321
FECHA INICIO: 2009/05/05
FECHA TERMINACION: 2009/06/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.181.148,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.181.148,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100068
FECHA INICIO: 2010/02/05
FECHA TERMINACION: 2010/12/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 313.799.920,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 313.799.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100898
FECHA INICIO: 2010/03/23
FECHA TERMINACION: 2010/06/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.679.568,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.679.568,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100937
FECHA INICIO: 2010/04/18
FECHA TERMINACION: 2010/10/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 84.100.232,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 84.100.232,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101071
FECHA INICIO: 2010/06/15
FECHA TERMINACION: 2010/09/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 23.383.164,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 23.383.164,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101072
FECHA INICIO: 2010/06/15
FECHA TERMINACION: 2010/09/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 80.228.848,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 80.228.848,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101428
FECHA INICIO: 2010/07/26
FECHA TERMINACION: 2010/10/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 51.270.697,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 51.270.697,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2102401
FECHA INICIO: 2010/11/22
FECHA TERMINACION: 2011/03/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 44.468.600,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 44.468.600,00
CLASIFICACION CONTRATO

21004  GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00352154
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110024
FECHA INICIO: 2011/01/20
FECHA TERMINACION: 2011/07/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 258.867.912,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 258.867.912,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/03/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00357805
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110295
FECHA INICIO: 2011/02/23
FECHA TERMINACION: 2011/04/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 50.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 50.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004  GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00360466
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110303
FECHA INICIO: 2011/02/28
FECHA TERMINACION: 2011/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 140.612.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 140.612.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005  SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00360466
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110257
FECHA INICIO: 2011/04/06
FECHA TERMINACION: 2011/06/21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.362.621,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 20.362.621,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004  GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00362746
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 517
FECHA INICIO: 2011/06/22

FECHA TERMINACION: 2011/09/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 72.700.100,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 72.700.100,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368599
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110643
FECHA INICIO: 2011/06/13
FECHA TERMINACION: 2012/02/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 84.686.890,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 84.686.890,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368599
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
MUNICIPIO: MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 399
FECHA INICIO: 2009/06/13
FECHA TERMINACION: 2009/12/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 393.105.440,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 393.105.440,00
CLASIFICACION CONTRATO
20402 ENERGIA ELECTRICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378061
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI1032011
FECHA INICIO: 2011/11/01
FECHA TERMINACION: 2012/08/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 49.944.504,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
20318 INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIONES EN POBLACION
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00383136
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111818
FECHA INICIO: 2011/10/27
FECHA TERMINACION: 2011/11/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 88.550.085,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 88.550.085,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386168
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111774
FECHA INICIO: 2011/10/31
FECHA TERMINACION: 2011/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 71.190.708,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 71.190.708,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389935
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11000332-OH
FECHA INICIO: 2012/01/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 424.887.120,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 424.887.120,00
CLASIFICACION CONTRATO
20103 APROVECHAMIENTO Y USO DE LA TIERRA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00398705
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 12000147-OH
FECHA INICIO: 2012/10/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 148.713.160,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 148.713.160,00
CLASIFICACION CONTRATO
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00422733
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-85-2012
FECHA INICIO: 2013/02/22
FECHA TERMINACION: 2013/09/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 204.105.981,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00433794
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 113-2013
FECHA INICIO: 2013/08/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 193.972.229,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 193.972.229,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00451615
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-5-2013
FECHA INICIO: 2013/04/01
FECHA TERMINACION: 2014/09/25
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.410.595.116,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00433793
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1840-2014
FECHA INICIO: 2015/01/16
FECHA TERMINACION: 2015/04/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 52.011.793,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506016
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1829-2013
FECHA INICIO: 2014/02/17
FECHA TERMINACION: 2015/06/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 900.862.905,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463834
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 203-FDLU-2013
FECHA INICIO: 2014/01/21
FECHA TERMINACION: 2014/05/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 422.957.261,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00536889
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1116
FECHA INICIO: 2015/11/09
FECHA TERMINACION: 2016/03/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 53.157.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
86101600 Servicios de capacitación vocacional científica
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541646
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3731-2015
FECHA INICIO: 2016/01/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 326.291.760,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 342.606.348,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 Ingeniería civil y arquitectura
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545569

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 47,000

**********
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

