Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2932052
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/10/2021 4:04:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ORDEN DE SERVICIO 26
Objeto del contrato	CONSULTORIA PARA A CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIMANA EN LA VIA DENOMINADA RUTA 45 - GUACACALLO - ORITOGUAS-ELIAS-LA PALMA, CODIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	9 minutos para terminar *(25/02/2022 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 minutos para terminar *(25/02/2022 11:10:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL HUILA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

C&C INGENIERIA E INVERSIONES SAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 900030839

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
C&C INGENIERIA E INVERSIONES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *C&C INGENIERIA E INVERSIONES SAS* ***Fecha de aprobación:*** *16/02/2022 5:23:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FRANKY ALEXANDER VEGA MURCIA* ***Fecha de aprobación:*** *25/02/2022 10:49:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2932052_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO
Proceso de Contratación	SGBCDUMCS1187-21
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	149.719.255 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2932052
Proveedor C&C INGENIERIA E INVERSIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 4 CALLE 8 ESQUINA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CARRERA 4 CALLE 8 ESQUINA
Código postal 41000

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA	COLOMBIA > Huila > Neiva

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2932052

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
149.719.255,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	CONSULTORIA PARA A CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TIMANA EN LA VIA DENOMINADA RUTA 45 - GUACACALLO - ORITOGUAS-ELIAS-LA PALMA, CODIGO 4504B, RED DE TERCER ORDEN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	1,00	UN	149.719.255,00	149.719.255,00	149.719.255,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

ACTA 007- ELIAS_0001 (1).pdf	ACTA 007- ELIAS_0001 (1).pdf	(detalle)
ACTA 008-ELIAS_0001 (1).pdf	ACTA 008-ELIAS_0001 (1).pdf	(detalle)
ACTA INICIO_0001 (4).pdf	ACTA INICIO_0001 (4).pdf	(detalle)
AVAL_0001 (1).pdf	AVAL_0001 (1).pdf	(detalle)
CDP_0001 (6).pdf	CDP_0001 (6).pdf	(detalle)
DECRETO 020-2021 ELIAS_0001 (1).pdf	DECRETO 020-2021 ELIAS_0001 (1).pdf	(detalle)
DECRETO 077-2021 ELIAS_0001 (1).pdf	DECRETO 077-2021 ELIAS_0001 (1).pdf	(detalle)
DESIGNACION SUPERVISION_0001 (4).pdf	DESIGNACION SUPERVISION_0001 (4).pdf	(detalle)
DOCUMENTOS CONTRATISTA_0001 (2).pdf	DOCUMENTOS CONTRATISTA_0001 (2).pdf	(detalle)
DOCUMENTOS EMPRESA_0001 (1).pdf	DOCUMENTOS EMPRESA_0001 (1).pdf	(detalle)
NGRD_0001 (2).pdf	NGRD_0001 (2).pdf	(detalle)
ORDEN DE SERVICIO 26_0001 (1).pdf	ORDEN DE SERVICIO 26_0001 (1).pdf	(detalle)
POLIZA CUMPLIMIENTO_0001 (1).pdf	POLIZA CUMPLIMIENTO_0001 (1).pdf	(detalle)
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL_0001 (1).pdf	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL_0001 (1).pdf	(detalle)
POLIZA_0001 (3).pdf	POLIZA_0001 (3).pdf	(detalle)
PROPUESTA DE CONSULTORIA_0001 (1).pdf	PROPUESTA DE CONSULTORIA_0001 (1).pdf	(detalle)
RECIBO_0001 (4).pdf	RECIBO_0001 (4).pdf	(detalle)
RESOLUCION 100 JUSTIFICACION CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL_0001 (1).pdf	RESOLUCION 100 JUSTIFICACION CONTRATACION REGIMEN ESPECIAL_0001 (1).pdf	(detalle)
RP_0001 (5).pdf	RP_0001 (5).pdf	(detalle)
VERIFICACION DE LA IDONEIDAD_0001 (1).pdf	VERIFICACION DE LA IDONEIDAD_0001 (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FRANKY ALEXANDER V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94460614	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	FRANKY ALEXANDER VEGA MURCIA	25/02/2022 10:49:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANKY ALEXANDER VEGA MURCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	149.719.255
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	149.719.255

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4931	CDP	No validado	149.719.255 COP		00-00-00-0000	Editar

Saldo de CDP: 149.719.255 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
5104	Presupuestal (CDP)	-	No validado	149.719.255 COP	149.719.255 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 149.719.255 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 149.719.255 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -