FDLF-CMA-032-2018

INFORME TECNICO

CONSOLIDADO VERIFICACION TECNICA PRELIMINAR

Nº	PROPONENTE	PERSONAL CLAVE	PONDERACION POR PORCENTAJES QUE REPRESENTAN LAS Σ DE LOS VALORES EN SMMLV FACTOR 1	CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTAN EL PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR	FACTOR PONDERACIÓN ADICIONAL	CAPACITACIÓN	INDUSTRIA NACIONAL	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	SUB TOTAL	OBSERVACIONES
1	Aldemar	NO CUMPLE	0	-	-	0	0	0	-	NO APORTA ANEXO 5 NO APORTA ANEXO 13
2	CONSORCIO MALLA VIAL FONTIBON	CUMPLE	75	-	-	2	10	1	**88**	
3	CONSORCIO PI FONTIBON	NO CUMPLE	75	-	-	2	10	1	-	EL PROPONENTE NO APORTA LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES FORMATO INFORMACIÓN PERSONAL CLAVE PARA EL CARGO DE ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, SOLO APORTA PROFESIONAL PARA EL CARGO DE ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS.
4	GNG INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	75	-	-	2	10	1	**88**	
5	INGENIAL	NO CUMPLE	0	-	-	0	0	0	-	NO APORTA ANEXO 5 NO APORTA ANEXO 13
6	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	CUMPLE	75	-	-	2	10	0	**87**	NO APORTA ANEXO 16
7	SANDRA CARDOZO	NO CUMPLE	0	-	-	0	0	0	-	NO APORTA ANEXO 5 NO APORTA ANEXO 13
8	TECNIGRUP SAS	NO CUMPLE	0	-	-	0	0	0	-	NO APORTA ANEXO 5 NO APORTA ANEXO 13
9	VELNEC S.A.	CUMPLE	75	-	-	2	10	1	**88**	

NOMBRE DEL PROPONENTE : Aldemar

ANEXO No. 5

FDLF-CMA-032-2018

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ORDEN	CONTRATISTA	INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE APORTA LA EXPERIENCIA	No. EN EL RUP	CONTRATO		CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	FORMA DE EJECUCION (I, C o UT)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CONTRATO PROPIO/SOCIO/ MATRIZ/FILIAL o SUBORDINADA	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	OBSERVACIÓN
				No.	OBJETO								% PART	EN SMMLV	
1															NO APORTA ANEXO No. 5
2															
3															
4															
5															
6															

NOMBRE DEL PROPONENTE : **CONSORCIO MALLA VIAL FONTIBON**

GUSTAVO ROSO GOMEZ **50%**
CONSULTORES DONOVAN SAS **50%**

ANEXO No. 5

FDLF-CMA-032-2018

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ORDEN	CONTRATISTA	INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE APORTA LA EXPERIENCIA	No. EN EL RUP	CONTRATO		CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	FORMA DE EJECUCION (I, C o UT)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CONTRATO PROPIO/SOCIO/ MATRIZ/FILIAL o SUBORDINADA	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	OBSERVACIÓN
				No.	OBJETO								% PART	EN SMMLV	
1	CONSORCIO SUBA 01-2015	GUSTAVO ROSO GOMEZ	50	235 DE 2015	DESARROLLAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION, CONSTRUCCION Y DEMAS ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA	ALCALDIA LOCAL DE SUBA	C	50%	19/08/2015	02/01/2017	PROPIO	1.799.900.000,00	899.950.000,00	1219,91	
		CONSULTORES DONOVAN SAS	18					50%					899.950.000,00	1219,91	
2	CONSORCIO ZAFIRO	CONSULTORES DONOVAN SAS	50	178-2015	INTERVENTORIA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL SOCIAL Y SISO DEL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO Nº FDLF-LP-018-2015 O EL QUE HAGA SUS VECES, QUE TIENE POR OBJETO "LA REALIZACION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMUAL DE REAJUSTE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA, CONSTRUCCION, REHABILITACION Y LA CONSTRUCCION, DE LA MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	C	50%	23/12/2015	22/11/2016	PROPIO	504.179.809,00	252.089.904,50	365,64	
3															
4															
5															
6															

2805,46

NOMBRE DEL PROPONENTE : **CONSORCIO PI FONTIBON**

PROYECTOS E INTERVENTORIAS LIMITADA	**70,00%**
INGENIERIA, ESTUDIOS Y ASESORIAS S.A.S.	**30,00%**

ANEXO No. 5

FDLF-CMA-032-2018

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ORDEN	CONTRATISTA	INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE APORTA LA EXPERIENCIA	No. EN EL RUP	CONTRATO No.	CONTRATO OBJETO	CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	FORMA DE EJECUCION (I, C o UT)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CONTRATO PROPIO/SOCIO/ MATRIZ/FILIAL o SUBORDINADA	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA) % PART	VALOR EJECUTADO (incluido IVA) EN SMMLV	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO NORTE 1	PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA	8	536-2001	EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PARALELAS DE LA AUTOPISTA NORTE	IDU	C	50%	04/02/2002	17/03/2003	PROPIO	523.613.383,00	261.806.691,50	788,57	
2	CONSORCIO API CAPITAL	PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA	99	IDU-1810-2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL SST Y AMBIENTE DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE LA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A MONTO AGOTAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - FASE 2, EN BOGOTÁ D.C.	IDU	C	50%	21/01/2016	21/11/2016	PROPIO	959.547.773,00	479.773.886,50	695,87	
		INESAS S.A.S.	30					30%					287.864.331,90	417,52	
3	CONSORCIO PI TOLIMA	PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA	98	183 de 2014	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE LA VIA QUE DESDE EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CONDUCEN AL CRUCE EL MAITO EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	FONDOPAZ	C	70%	22/12/2014	15/03/2016	PROPIO	1.726.964.848,00	1.208.875.393,60	1753,38	
		INESAS S.A.S.	29					30%					518.089.454,40	751,45	
4	CONSORCIO EPSILON BOGOTA	PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA	83	92 DE 2008	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS DISTRITOS DE CONSERVACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CORRESPONDIENTE AL GRUPO 2 - CENTRO	IDU	C	70%	16/02/2009	04/03/2013	PROPIO	13.157.956.981,00	9.210.569.886,70	15624,38	
5	CONSORCIO UPITEC ANTIOQUIA	PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA	97	4246-2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS - CAMINOS DE LA PROSPERIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (MODULO 3)	INVIAS	C	40%	12/05/2014	31/12/2014	PROPIO	687.189.952,00	274.875.980,80	446,23	
		INESAS S.A.S.	26					40%					274.875.980,80	446,23	
6	PROYECTOS E INTERVENTORIAS LIMITADA	PROYECTOS E INTERVENTORIAS LIMITADA	49	892-2008	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL Y FINACIERA PARA EL DISEÑO ,LA REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA VIA RIOBLANCO - CHAPARRAL Y LA VIA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA POR PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DE LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS.	ACCION SOCIAL	I	100%	22/12/2008	31/07/2010	PROPIO	2.748.016.868,00	2.748.016.868,00	5335,96	

26259,58

NOMBRE DEL PROPONENTE : GNG INGENIERIA S.A.S

ANEXO No. 5

FDLF-CMA-032-2018

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ORDEN	CONTRATISTA	INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE APORTA LA EXPERIENCIA	No. EN EL RUP	CONTRATO		CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	FORMA DE EJECUCION (I, C o UT)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CONTRATO PROPIO/SOCIO/ MATRIZ/FILIAL o SUBORDINADA	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	OBSERVACIÓN
				No.	OBJETO								% PART	EN SMMLV	
1	GNG INGENIERIA S.A.S.	GNG INGENIERIA S.A.S.	158	1829 DE 2013	INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,LEGAL,SOCIALYSEGURIDADINDUSTRIAL,SALUDOCUPACIONALYMEDIOAMBIENTEPARALASOBRASYACTIVIDADESPARALACONSERVACIONDELAMALLAVIALARTERIALNOTRONCAL,ENLOSGRUPO5FASE1–2013,APRECIOGLOBALCONAJUSTEENLACIUDADDEBOGOTA D.C.	IDU	I	100%	17/02/2014	05/06/2015	PROPIA	1.686.799.418,00	1.686.799.418,00	2617,83	
2	CONSORCIO INTER MALLA VIAL 017	GNG INGENIERIA S.A.S.	139	5 DE 2013	INTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA,LEGAL,FINANCIERA,SOCIAL,AMBIENTALYSSTSOPARALACONSTRUCCIÓNDELAAVENIDAGERMÁNARCINIEGAS(CARRERA11),ENTRELAAVENIDACARLOSLLERASRESTREPO(CALLE100)YLACALLE106,ENBOGOTÁ D. C.	IDU	C	40%	01/04/2013	25/09/2014	PROPIA	1.700.319.036,00	680.127.614,40	1104,10	
3															
4															
5															
6															

3721,93

NOMBRE DEL PROPONENTE : INGENIAL

ANEXO No. 5

FDLF-CMA-032-2018

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ORDEN	CONTRATISTA	INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE APORTA LA EXPERIENCIA	No. EN EL RUP	CONTRATO		CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	FORMA DE EJECUCION (I, C o UT)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CONTRATO PROPIO/SOCIO/ MATRIZ/FILIAL o SUBORDINADA	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	OBSERVACIÓN
				No.	OBJETO								% PART	EN SMMLV	
1													0,00	0,00	
2													0,00	0,00	
3															
4															
5															
6															

NOMBRE DEL PROPONENTE : **INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.**

ANEXO No. 5

FDLF-CMA-032-2018

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ORDEN	CONTRATISTA	INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE APORTA LA EXPERIENCIA	No. EN EL RUP	CONTRATO		CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	FORMA DE EJECUCION (I, C o UT)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CONTRATO PROPIO/SOCIO/ MATRIZ/FILIAL o SUBORDINADA	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	OBSERVACIÓN
				No.	OBJETO								% PART	EN SMMLV	
1	CONSORCIO ARCA 2014	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	12	117-2014	Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal ambiental y social a la ejecución del contrato de obra pública que suscriba el fondo de desarrollo local de los mártires como resultado de la adjudicación de la licitación pública N°FDL-LP-004-2014, de conformidad con las actividades, condiciones, especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones definitivo y a la propuesta presentada	ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES	C	50%	26/12/2014	17/02/2015	PROPIO	549.000.000,00	274.500.000,00	426,01	
2	CONSORCIO INTERVENTORIA SAVICAR	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	15	CIM-230-2016	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO: REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR D.C	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	C	30%	16/01/2017	15/10/2017	PROPIO	1.019.999.993,00	305.999.997,90	414,79	
3	CONSORCIO INTER SF	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	18	112-2016	Interventoría técnica, administrativa, y financiera, legal ambiental, social y siso a los contratos derivados de las licitaciones No. FDLSF-LP-0042016 convocada por la alcaldía local	ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	C	60%	17/01/2017	02/03/2018	PROPIO	943.405.171,00	566.043.102,60	724,54	
4	CONTRATO SABUMAC 2016	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S.	21	092-2016	EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 075 DE 2016 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS OBRAS PUBLICAS REQUERIDAS PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y/O RECONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LICALIDAD DE BARRIOS UNIDOS	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	C	70%	21/12/2016	13/05/2018	PROPIO	1.466.879.640,00	1.026.815.748,00	1314,34	
5															
6															
														2879,68	

NOMBRE DEL PROPONENTE : SANDRA CARDOZO

ANEXO No. 5

FDLF-CMA-032-2018

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ORDEN	CONTRATISTA	INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE APORTA LA EXPERIENCIA	No. EN EL RUP	CONTRATO		CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	FORMA DE EJECUCION (I, C o UT)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CONTRATO PROPIO/SOCIO/ MATRIZ/FILIAL o SUBORDINADA	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	OBSERVACIÓN
				No.	OBJETO								% PART	EN SMMLV	
1													0,00	0,00	
													0,00	0,00	
2													0,00	0,00	
													0,00	0,00	
3													0,00	0,00	
													0,00	0,00	
4															
5															
6															

NOMBRE DEL PROPONENTE : TECNIGRUP SAS

ANEXO No. 5

FDLF-CMA-032-2018

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ORDEN	CONTRATISTA	INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE APORTA LA EXPERIENCIA	No. EN EL RUP	CONTRATO		CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	FORMA DE EJECUCION (I, C o UT)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CONTRATO PROPIO/SOCIO/ MATRIZ/FILIAL o SUBORDINADA	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	OBSERVACIÓN
				No.	OBJETO								% PART	EN SMMLV	
1													0,00	0,00	
2													0,00	0,00	
3													0,00	0,00	
4															
5															
6															

NOMBRE DEL PROPONENTE : VELNEC S.A.

ANEXO No. 5

FDLF-CMA-032-2018

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ORDEN	CONTRATISTA	INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE APORTA LA EXPERIENCIA	No. EN EL RUP	CONTRATO		CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	FORMA DE EJECUCION (I, C o UT)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	CONTRATO PROPIO/SOCIO/ MATRIZ/FILIAL o SUBORDINADA	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	VALOR EJECUTADO (incluido IVA)	OBSERVACIÓN
				No.	OBJETO								% PART	EN SMMLV	
1	VELNEC S.A.	VELNEC S.A.	4	39-2009	CONTINUACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA AUTOPISTA AL LLANO ENTRE EL C.A.I. YOMASA y EL INICIO DE LA CONCESIÓN BOGOTÁ-VILLAVICENCIO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL K1-575 A K5+324 EN BOGOTÁ D.C.	IDU	I	100%	06/10/2009	06/09/2010	PROPIO	1.230.770.585,00	1.230.770.585,00	2389,85	
2	VELNEC S.A.	VELNEC S.A.	46	44-2009	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA IMPLANTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA EL PROYECTO CÓDIGO 412 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION, EN BOGOTA D.C.	IDU	I	100%	23/11/2009	12/05/2011	PROPIO	1.274.267.040,00	1.274.267.040,00	2379,14	
3															
4															
5															
6															
														4768,99	