ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

CALIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN FDLCB- CMA - 011-2018 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS.

OBJETO DEL PROCESO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL ,DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C.
VALOR ESTIMADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	1.600.000.000

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE		CONSORCIO INTERVIAL URBANO NIT N°			CONSORCIO CIUDAD BOLÍVAR 01 NIT N°			ESPINOSA MURCIA SAIN NIT N° 79.981.841-1			VELNEC S.A NIT n° 860.035.053-1			DESARROLLO E INGENIERIA S.A.S NIT N° 860.214.643-8			SB PROYECTOS NIT N° 900.384.398-4			CONSORCIO ETERRA - I NIT N°			GRUPO METRO COLOMBIA SAS N° 830.018.309-8		
INDICADOR	FORMULA	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO
		EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA			EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA			EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA			EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA			EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA			EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA			EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA			EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA		
LIQUIDEZ	Activo Corriente/ Pasivo Corriente	>= a 1.2	3,36	CUMPLE	>= a 1.2	1,98	CUMPLE	>= a 1.2	12,49	CUMPLE	>= a 1.2	1,66	CUMPLE	>= a 1.2	6,94	CUMPLE	>= a 1.2	3,22	CUMPLE	>= a 1.2	5,22	CUMPLE	>= a 1.2	7,36	CUMPLE
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	<= a 70%	0%	CUMPLE	<= a 70%	0,81%	CUMPLE	<= a 70%	0,39	CUMPLE	<= a 70%	0,52%	CUMPLE	<= a 70%	0,31%	CUMPLE	<= a 70%	0,30%	CUMPLE	<= a 70%	0,36%	CUMPLE	<= a 70%	0,13%	CUMPLE
COBERTURA DE INTERESES	Utilidad Operacional / Gastos de Interes	>= a 1.5	10,36	CUMPLE	>= a 1.5	29,90	CUMPLE	>= a 1.5	4,23	CUMPLE	>= a 1.5	3,41	CUMPLE	>= a 1.5	3.563,36	CUMPLE	>= a 1.5	111,94	CUMPLE	>= a 1.5	13,86	CUMPLE	>= a 1.5	602,75	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	Activo Corriente - Pasivo Corriente	>= a 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	$ 2.310.000.000	CUMPLE	>= a 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	$ 695.700.000	CUMPLE	>= a 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	$ 800.000.000	CUMPLE	>= a 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	$ 558.560.200	CUMPLE	>= a 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	$ 800.000.000	CUMPLE	>= a 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	$ 320.000.000	CUMPLE	>= a 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	$ 229.160.000	CUMPLE	>= a 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	$ 920.970.000	CUMPLE
		EVALUACIÓN CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN			EVALUACIÓN CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN			EVALUACIÓN CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN			EVALUACIÓN CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN			EVALUACIÓN CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN			EVALUACIÓN CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN			EVALUACIÓN CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN			EVALUACIÓN CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN					
RENDIMIENTO DEL ACTIVO		>= a 0,05	0,11	CUMPLE	>= a 0,05	0,20	CUMPLE	>= a 0,05	0,09	CUMPLE	>= a 0,05	0,11		>= a 0,05	0,20	CUMPLE	>= a 0,05	0,01	CUMPLE	>= a 0,05	0,19	CUMPLE	>= a 0,05	0,47	CUMPLE
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO		>= a 0,05	0,15	CUMPLE	>= a 0,05	0,44	CUMPLE	>= a 0,05	0,16	CUMPLE	>= a 0,05	0,23	CUMPLE	>= a 0,05	0,30	CUMPLE	>= a 0,05	0,02	CUMPLE	>= a 0,05	0,29	CUMPLE	>= a 0,05	0,53	CUMPLE
		FUENTE: RUP aportado los consorciados con información financiera RUP del 23 y 20 de Noviembre de 2018			FUENTE: RUP aportado los consorciados con información financiera RUP del 15 y 20 de Diciembre de 2018			FUENTE: RUP aportado por el proponente con información financiera RUP 20 Noviembre de 2018			FUENTE: RUP aportado por el proponente con información financiera RUP 10 de Diciembre de 2018			FUENTE: RUP aportado por el proponente con información financiera RUP 20 Noviembre de 2018			FUENTE: RUP aportado por el proponente con información financiera RUP 14 de Diciembre de 2018			FUENTE: RUP aportado por el proponente con información financiera RUP 27 Noviembre Y 4 de Diciembre de 2018			FUENTE: RUP aportado por el proponente con información financiera RUP 16 Noviembre de 2018		
		HABILITA / NO HABILITA			HABILITA / NO HABILITA			HABILITA / NO HABILITA			HABILITA / NO HABILITA			HABILITA / NO HABILITA			HABILITA / NO HABILITA			HABILITA / NO HABILITA			HABILITA / NO HABILITA		
		De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**			De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**			De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**			De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**			De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**			De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**			De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**			De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

CALIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN FDLCB- CMA - 011-2018 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS.

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL ,DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C.

$ 1.600.000.000

CONSORCIO C BOLÍVAR 80 NIT N°			CONSORCIO BOLÍVAR 80 NIT N)°			CONSORCIO ABRIL NIT N°			CONSORCIO MALLA VIAL 2018 NIT N°			UNIÓN TEMPORAL MEJORANDO BOGOTÁ NIT N°			INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NIT N° 890.116.722-8			CONSORCIO INTERDESARROLLO NIT N°			CONSORCIO INTERBOLÍVAR NIT N°			PABLO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A NIT N° 891.300.627-6		
PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO INDICADOR DEL PROPONENTE	CONCEPTO
EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA			EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA			EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA			EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA			EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA			EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA			EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA			EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA			EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA		
>= 1.2	3,11	CUMPLE	>= 1.2	6,73	CUMPLE	>= 1.2	2,41	CUMPLE	>= 1.2	3,47	CUMPLE	>= 1.2	2,21	CUMPLE	>= 1.2	7,18	CUMPLE	>= 1.2	2,32	CUMPLE	>= 1.2	4,85%	CUMPLE	>= 1.2	3,99	CUMPLE
>= 0,5%	0,32%	CUMPLE	>= 0,5%	0,45%	CUMPLE	>= 0,5%	0%	CUMPLE	>= 0,5%	0,27%	CUMPLE	>= 0,5%	0,47%	CUMPLE	>= 0,5%	0,29%	CUMPLE	>= 0,5%	0,47%	CUMPLE	>= 0,5%	0,41%	CUMPLE	>= 0,5%	0,30%	CUMPLE
>= 1,5	20,57	CUMPLE	>= 1,5	9,05	CUMPLE	>= 1,5	2,96	CUMPLE	>= 1,5	0,23	CUMPLE	>= 1,5	3,31	CUMPLE	>= 1,5	27,10	CUMPLE	>= 1,5	3,32	CUMPLE	>= 1,5	4,24	CUMPLE	>= 1,5	4.967,96	CUMPLE
>= 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	1.600.000.000	CUMPLE	>= 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	800.000.000	CUMPLE	>= 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	1.076.924.292	CUMPLE	>= 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	1.600.000.000	CUMPLE	>= 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	1.047.252.616	CUMPLE	>= 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	1.242.047.000	CUMPLE	>= 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	1.600.246.225	CUMPLE	>= 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	1.532.974.368	CUMPLE	>= 50% del Presupuesto oficial $1.600.000.000	1.600.000.062	CUMPLE
>= 0,05	0,05	CUMPLE	>= 0,05	0,20	CUMPLE	>= 0,05	0,07	CUMPLE	>= 0,05	0,14	CUMPLE	>= 0,05	0,12	CUMPLE	>= 0,05	0,09	CUMPLE	>= 0,05	0,07	CUMPLE	>= 0,05	0,11	CUMPLE	>= 0,05	0,28	CUMPLE
>= 0,05	0,09	CUMPLE	>= 0,05	0,37	CUMPLE	>= 0,05	0,12	CUMPLE	>= 0,05	0,19	CUMPLE	>= 0,05	0,23	CUMPLE	>= 0,05	0,12	CUMPLE	>= 0,05	0,14	CUMPLE	>= 0,05	0,20	CUMPLE	>= 0,05	0,40	CUMPLE
FUENTE: RUP aportado por el proponente con información financiera RUP 10 Y 17 de Diciembre de 2018			FUENTE: RUP aportado por los Consorciados con información financiera RUP 29 Noviembre y 14 de Diciembre de 2018			FUENTE: RUP aportado por los Consorciados con información financiera RUP 5 Y 17 de Diciembre de 2018			FUENTE: RUP aportado por los Consorciados con información financiera RUP 26 de Noviembre y 5 de Diciembre de 2018			FUENTE: RUP aportado por los de la Unión Temporal con información financiera RUP 19 Noviembre Y 15 DE DICIEMBRE DE 2018			FUENTE: RUP aportado por los Consorciados con información financiera RUP 06 de Diciembre de 2018			FUENTE: RUP aportado por los Consorciados con información financiera RUP 26 y 30 Noviembre de 2018			FUENTE: RUP aportado por los Consorciados con información financiera RUP 15 Noviembre Y 03 de de Diciembre de 2016			FUENTE: RUP aportado por los Consorciados con información financiera RUP 14 de Diciembre de 2018		
HABILITA / NO HABILITA			HABILITA / NO HABILITA			HABILITA / NO HABILITA			HABILITA / NO HABILITA			HABILITA / NO HABILITA			HABILITA / NO HABILITA			HABILITA / NO HABILITA			HABILITA / NO HABILITA			HABILITA / NO HABILITA		
De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**			De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**			De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**			De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**			De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**			De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**			De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**			De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**			De acuerdo a lo observado en la evaluacion financiera y de capacidad de organizacion el proponente es - **HABILITADO.**		

Oscar Fernando Melo Quique
Evaluador

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS