

| No. | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | Arq. VIRGINIA BUSTAMANTE CIFUENTES | | TITO II VELÁSQUEZ BECERRA | | CONSORCIO CUMANA | | VALOR PROMEDIO UNITARIO |
|-----|---|--------|----------|------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 2 | DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 3 | RED HIDROSANITARIA | | | | | | | | | |
| 4 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 130.168,50 | \$ 130.168,50 | \$ 133.768,23 | \$ 133.768,23 | \$ 127.870,42 | \$ 127.870,42 | \$ 130.602,38 |
| 5 | SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES. | GL | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 6 | MAMPOSTERÍA | | | | | | | | | |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA | M2 | 2,5 | \$ 65.084,25 | \$ 162.710,63 | \$ 66.884,11 | \$ 167.210,28 | \$ 63.935,21 | \$ 159.838,02 | \$ 65.301,19 |
| 8 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 9 | MODIFICACIÓN DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA | M2 | 1,2 | \$ 65.084,25 | \$ 78.101,10 | \$ 66.884,11 | \$ 80.260,94 | \$ 63.935,21 | \$ 76.722,25 | \$ 65.301,19 |
| 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8,8 + 0,3, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 3,0 | \$ 88.751,25 | \$ 266.253,75 | \$ 91.205,61 | \$ 273.616,83 | \$ 87.184,38 | \$ 261.553,13 | \$ 89.047,08 |
| 11 | MUEBLES Y APARATOS DE COCINA | | | | | | | | | |
| 12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN ACRÍLICO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 426.006,00 | \$ 426.006,00 | \$ 437.786,93 | \$ 437.786,93 | \$ 418.485,00 | \$ 418.485,00 | \$ 427.425,98 |
| 13 | MULTIFAMILIARES CHOCO APARTAMENTO NO 112 T6 - CRA 25 # 47A-165-TUNAL (REMODELACION COCINA) | | | | | | | | | |
| 14 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 15 | DEMOLICIÓN DE MOBILIARIO DE COCINA, INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 16 | DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 17 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 30,0 | \$ 17.750,25 | \$ 532.507,50 | \$ 18.241,12 | \$ 547.233,66 | \$ 17.436,88 | \$ 523.106,26 | \$ 17.809,42 |
| 18 | DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL | M2 | 7,3 | \$ 17.750,25 | \$ 129.576,83 | \$ 18.241,12 | \$ 133.160,19 | \$ 17.436,88 | \$ 127.289,19 | \$ 17.809,42 |
| 19 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED HIDRÁULICA (AGUA FRÍA Y CALIENTE), INCLUYE REGATA, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL DESDE EL CONTADOR | ML | 6,0 | \$ 14.200,20 | \$ 85.201,20 | \$ 14.592,90 | \$ 87.557,39 | \$ 13.949,50 | \$ 83.697,00 | \$ 14.247,53 |
| 20 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA, INCLUYE REGATA , RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REGATA POSTERIOR INSTALAR NUEVA TUBERÍA Y ACCESORIOS. | ML | 2,0 | \$ 14.200,20 | \$ 28.400,40 | \$ 14.592,90 | \$ 29.185,80 | \$ 13.949,50 | \$ 27.899,00 | \$ 14.247,53 |
| 21 | RETIRO CAJA DE BREAKER EXISTENTE | UN | 1,0 | \$ 14.200,20 | \$ 14.200,20 | \$ 14.592,90 | \$ 14.592,90 | \$ 13.949,50 | \$ 13.949,50 | \$ 14.247,53 |
| 22 | DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS: (LUMINARIAS Y PLAFONES, TOMAS, INTERRUPTORES, CAMPANA DE TIMBRE, CITOFONO) | UN | 9,0 | \$ 13.608,53 | \$ 122.476,73 | \$ 13.984,86 | \$ 125.863,74 | \$ 13.368,27 | \$ 120.314,44 | \$ 13.653,89 |
| 23 | RETIRO RED TUBERÍA DE GAS, INCLUYE , REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL | ML | 10,0 | \$ 14.200,20 | \$ 142.002,00 | \$ 14.592,90 | \$ 145.928,98 | \$ 13.949,50 | \$ 139.495,00 | \$ 14.247,53 |
| 24 | RETIRO Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE CALENTADOR A GAS EXISTENTE. | UN | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 25 | RED HIDROSANITARIA | | | | | | | | | |
| 26 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 3,0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 |
| 27 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 147.918,75 | \$ 147.918,75 | \$ 152.009,35 | \$ 152.009,35 | \$ 145.307,29 | \$ 145.307,29 | \$ 148.411,80 |
| 28 | SALIDA DE DESAGÜE LAVAPLATOS PVC-S2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 130.168,50 | \$ 130.168,50 | \$ 133.768,23 | \$ 133.768,23 | \$ 127.870,42 | \$ 127.870,42 | \$ 130.602,38 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 57 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL EXTENSIÓN. INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1.8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,36 DE ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. | ML | 1,8 | \$ 994.014,00 | \$ 1.789.225,20 | \$ 1.021.502,83 | \$ 1.838.705,09 | \$ 976.465,01 | \$ 1.757.637,02 | \$ 997.327,28 |
| 58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM CON MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS, SALPICADERO DE 10 CM DE ACUERDO A DISEÑO MEDIDAS 1,8 DE LARGO X 0,85 DE ALTO X 0,6 DE ANCHO. CON TRES CAJONES EN CADA SECCIÓN DE LA COCINA, INCLUYE ESPACIO PARA HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. | ML | 1,8 | \$ 1.100.515,50 | \$ 1.980.927,90 | \$ 1.130.949,56 | \$ 2.035.709,21 | \$ 1.081.086,26 | \$ 1.945.955,27 | \$ 1.104.183,77 |
| 59 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR 4 PUESTOS A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO, PARRILLA DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42,5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 804.678,00 | \$ 804.678,00 | \$ 826.930,86 | \$ 826.930,86 | \$ 790.471,68 | \$ 790.471,68 | \$ 807.360,18 |
| 60 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS, 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120. INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 887.512,50 | \$ 887.512,50 | \$ 912.056,10 | \$ 912.056,10 | \$ 871.843,76 | \$ 871.843,76 | \$ 890.470,79 |
| 61 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 556.174,50 | \$ 556.174,50 | \$ 571.555,15 | \$ 571.555,15 | \$ 546.355,42 | \$ 546.355,42 | \$ 558.028,36 |
| 62 | SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE CUBETA BRILLANTE MEDIDAS 70 X 79 CM, ALTO 14,5 CM LAVAPLATOS RECTANGULAR CON DOBLE CUBETA , SUPERFICIE LISA. INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO. | UN | 1,0 | \$ 568.008,00 | \$ 568.008,00 | \$ 583.715,90 | \$ 583.715,90 | \$ 557.980,01 | \$ 557.980,01 | \$ 569.901,30 |
| 63 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN ACRÍLICO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 426.006,00 | \$ 426.006,00 | \$ 437.786,93 | \$ 437.786,93 | \$ 418.485,00 | \$ 418.485,00 | \$ 427.425,98 |
| 64 | PINTURA | | | | | | | | | |
| 65 | PINTURA TIPO 1 UNO A TRES MANOS ZONA HUMEDAD PARA CIELO RASO COCINA INCLUYE SUMINISTRÓ DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 26.033,70 | \$ 195.252,75 | \$ 26.753,65 | \$ 200.652,34 | \$ 25.574,08 | \$ 191.805,63 | \$ 26.120,48 |
| 66 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| 67 | LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL (UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL) | GL | 1,0 | \$ 414.172,50 | \$ 414.172,50 | \$ 425.626,18 | \$ 425.626,18 | \$ 406.860,42 | \$ 406.860,42 | \$ 415.553,03 |
| 68 | MULTIFAMILIARES CHOCO APARTAMENTO NO 113 T6 - CRA 25 # 47A-165-TUNAL (REMODELACION COCINA) | | | | | | | | | |
| 69 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 70 | DEMOLICIÓN DE MOBILIARIO DE COCINA. INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 71 | DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 72 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 30,0 | \$ 17.750,25 | \$ 532.507,50 | \$ 18.241,12 | \$ 547.233,66 | \$ 17.436,88 | \$ 523.106,26 | \$ 17.809,42 |
| 73 | DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL | M2 | 7,3 | \$ 17.750,25 | \$ 129.576,83 | \$ 18.241,12 | \$ 133.160,19 | \$ 17.436,88 | \$ 127.289,19 | \$ 17.809,42 |
| 74 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED HIDRÁULICA (AGUA FRÍA Y CALIENTE), INCLUYE REGATA, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL DESDE EL CONTADOR | ML | 6,0 | \$ 14.200,20 | \$ 85.201,20 | \$ 14.592,90 | \$ 87.557,39 | \$ 13.949,50 | \$ 83.697,00 | \$ 14.247,53 |
| 75 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA, INCLUYE REGATA , RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REGATA POSTERIOR INSTALAR NUEVA TUBERÍA Y ACCESORIOS. | ML | 2,0 | \$ 14.200,20 | \$ 28.400,40 | \$ 14.592,90 | \$ 29.185,80 | \$ 13.949,50 | \$ 27.899,00 | \$ 14.247,53 |
| 76 | RETIRO CAJA DE BREAKER EXISTENTE | UN | 1,0 | \$ 14.200,20 | \$ 14.200,20 | \$ 14.592,90 | \$ 14.592,90 | \$ 13.949,50 | \$ 13.949,50 | \$ 14.247,53 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 77 | DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS: (LUMINARIAS Y PLAFONES, TOMAS, INTERRUPTORES, CAMPANA DE TIMBRE, CITOFONO) | UN | 9,0 | \$ 13.608,53 | \$ 122.476,73 | \$ 13.984,86 | \$ 125.863,74 | \$ 13.368,27 | \$ 120.314,44 | \$ 13.653,89 |
| 78 | RETIRO RED TUBERÍA DE GAS, INCLUYE , REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL | ML | 10,0 | \$ 14.200,20 | \$ 142.002,00 | \$ 14.592,90 | \$ 145.928,98 | \$ 13.949,50 | \$ 139.495,00 | \$ 14.247,53 |
| 79 | RETIRO Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE CALENTADOR A GAS EXISTENTE. | UN | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 80 | RED HIDROSANITARIA | | | | | | | | | |
| 81 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 3,0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 |
| 82 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 147.918,75 | \$ 147.918,75 | \$ 152.009,35 | \$ 152.009,35 | \$ 145.307,29 | \$ 145.307,29 | \$ 148.411,80 |
| 83 | SALIDA DE DESAGÜE LAVAPLATOS PVC-S2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 130.168,50 | \$ 130.168,50 | \$ 133.768,23 | \$ 133.768,23 | \$ 127.870,42 | \$ 127.870,42 | \$ 130.602,38 |
| 84 | SALIDA DE DESAGÜE PISO, LAVADORA Y LAVADERO PVC-S3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3,0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 |
| 85 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5,0 | \$ 20.708,63 | \$ 103.543,13 | \$ 21.281,31 | \$ 106.406,54 | \$ 20.343,02 | \$ 101.715,11 | \$ 20.777,65 |
| 86 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5,0 | \$ 26.625,38 | \$ 133.126,88 | \$ 27.361,68 | \$ 136.808,41 | \$ 26.155,31 | \$ 130.776,56 | \$ 26.714,12 |
| 87 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 53.250,75 | \$ 106.501,50 | \$ 54.723,37 | \$ 109.446,73 | \$ 52.310,63 | \$ 104.621,25 | \$ 53.428,25 |
| 88 | CAJA PLÁSTICA PARA LLAVE DE LAVADORA | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 89 | TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM | UN | 1,0 | \$ 11.833,50 | \$ 11.833,50 | \$ 12.160,75 | \$ 12.160,75 | \$ 11.624,58 | \$ 11.624,58 | \$ 11.872,94 |
| 90 | SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES. | GL | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 91 | RED DE GAS | | | | | | | | | |
| 92 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 INCLUYE UNIONES Y ACCESORIOS | ML | 5,0 | \$ 53.250,75 | \$ 266.263,75 | \$ 54.723,37 | \$ 273.616,83 | \$ 52.310,63 | \$ 261.553,13 | \$ 53.428,25 |
| 93 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE CONEXIÓN FLEXIBLE | ML | 5,0 | \$ 26.033,70 | \$ 130.168,50 | \$ 26.753,65 | \$ 133.768,23 | \$ 25.574,08 | \$ 127.870,42 | \$ 26.120,48 |
| 94 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO 1/2" | UN | 1,0 | \$ 53.250,75 | \$ 53.250,75 | \$ 54.723,37 | \$ 54.723,37 | \$ 52.310,63 | \$ 52.310,63 | \$ 53.428,25 |
| 95 | INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | UN | 2,0 | \$ 147.918,75 | \$ 295.837,50 | \$ 152.009,35 | \$ 304.018,70 | \$ 145.307,29 | \$ 290.614,59 | \$ 148.411,80 |
| 96 | RED ELECTRICA | | | | | | | | | |
| 97 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA PARA LUMINARIA 18W, 120V, 60HZ, INCLUYE ILUMINARIA LED CON ROSETA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 88.751,25 | \$ 177.502,50 | \$ 91.205,61 | \$ 182.411,22 | \$ 87.184,38 | \$ 174.368,75 | \$ 89.047,08 |
| 98 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 TOMAS INCLUYE REPLAZO DE BREAKER MISMO AMPERAJE QUE LOS EXISTENTE DE REFERENCIA IGUAL O SUPERIOR A SIEMENS, ABB, CUTLER-HAMMER | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 99 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CITOFONO ELÉCTRICO 004 RL INCLUYE APARATO, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE DIN DON 100 V, INCLUYE TIMBRE, CABLEADO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 147.918,75 | \$ 147.918,75 | \$ 152.009,35 | \$ 152.009,35 | \$ 145.307,29 | \$ 145.307,29 | \$ 148.411,80 |
| 101 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3,0 | \$ 112.418,25 | \$ 337.254,75 | \$ 115.527,11 | \$ 346.581,32 | \$ 110.433,54 | \$ 331.300,63 | \$ 112.792,97 |
| 102 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 100.584,75 | \$ 201.169,50 | \$ 103.366,36 | \$ 206.732,72 | \$ 98.808,96 | \$ 197.617,92 | \$ 100.920,02 |
| 103 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | |
| 104 | CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA | M2 | 2,5 | \$ 65.084,25 | \$ 162.710,63 | \$ 66.884,11 | \$ 167.210,28 | \$ 63.935,21 | \$ 159.838,02 | \$ 65.301,19 |
| 105 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 106 | MODIFICACIÓN DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA | M2 | 1,2 | \$ 65.084,25 | \$ 78.101,10 | \$ 66.884,11 | \$ 80.260,94 | \$ 63.935,21 | \$ 76.722,25 | \$ 65.301,19 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 107 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 7,5 | \$ 33.133,80 | \$ 248.503,50 | \$ 34.050,09 | \$ 255.375,71 | \$ 32.548,83 | \$ 244.116,25 | \$ 33.244,24 | |
| 108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA FORMATO 45,8 X 45,8 TRAFICO RESIDENCIAL. MATE. CARAS DIFERENCIADAS, ESPESOR NOMINAL 7,8 +- 0,3 MM. INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 88.751,25 | \$ 665.634,38 | \$ 91.205,61 | \$ 684.042,07 | \$ 87.184,38 | \$ 653.882,82 | \$ 89.047,08 | |
| 109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 | M2 | 34,0 | \$ 26.033,70 | \$ 885.145,80 | \$ 26.753,65 | \$ 909.623,95 | \$ 25.574,08 | \$ 869.518,84 | \$ 26.120,48 | |
| 110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8,8 + 0,3, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 34,0 | \$ 88.751,25 | \$ 3.017.542,50 | \$ 91.205,61 | \$ 3.100.990,73 | \$ 87.184,38 | \$ 2.964.268,78 | \$ 89.047,08 | |
| 111 | MUEBLES Y APARATOS DE COCINA | | | | | | | | | | |
| 112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL EXTENSIÓN. INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1,8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,36 DE ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. | ML | 1,8 | \$ 994.014,00 | \$ 1.789.225,20 | \$ 1.021.502,83 | \$ 1.838.705,09 | \$ 976.465,01 | \$ 1.757.637,02 | \$ 997.327,28 | |
| 113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM CON MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS, SALPICADERO DE 10 CM DE ACUERDO A DISEÑO MEDIDAS 1,8 DE LARGO X 0,85 DE ALTO X 0,6 DE ANCHO. CON TRES CAJONES EN CADA SECCIÓN DE LA COCINA. INCLUYE ESPACIO PARA, HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. | ML | 1,8 | \$ 1.100.515,50 | \$ 1.980.927,90 | \$ 1.130.949,56 | \$ 2.035.709,21 | \$ 1.081.086,26 | \$ 1.945.955,27 | \$ 1.104.183,77 | |
| 114 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR 4 PUESTOS A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO, PARRILLA DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42,5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 804.678,00 | \$ 804.678,00 | \$ 826.930,86 | \$ 826.930,86 | \$ 790.471,68 | \$ 790.471,68 | \$ 807.360,18 | |
| 115 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS. 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120. INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 887.512,50 | \$ 887.512,50 | \$ 912.056,10 | \$ 912.056,10 | \$ 871.843,76 | \$ 871.843,76 | \$ 890.470,79 | |
| 116 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 556.174,50 | \$ 556.174,50 | \$ 571.555,15 | \$ 571.555,15 | \$ 546.355,42 | \$ 546.355,42 | \$ 558.028,36 | |
| 117 | SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE CUBETA BRILLANTE MEDIDAS 70 X 79 CM, ALTO 14,5 CM LAVAPLATOS RECTANGULAR CON DOBLE CUBETA, SUPERFICIE LISA. INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO. | UN | 1,0 | \$ 568.008,00 | \$ 568.008,00 | \$ 583.715,90 | \$ 583.715,90 | \$ 557.980,01 | \$ 557.980,01 | \$ 569.901,30 | |
| 118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN ACRÍLICO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 426.006,00 | \$ 426.006,00 | \$ 437.786,93 | \$ 437.786,93 | \$ 418.485,00 | \$ 418.485,00 | \$ 427.425,98 | |
| 119 | PINTURA | | | | | | | | | | |
| 120 | PINTURA TIPO 1 UNO A TRES MANOS ZONA HUMEDAD PARA CIELO RASO COCINA INCLUYE SUMINISTRÓ DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 26.033,70 | \$ 195.252,75 | \$ 26.753,65 | \$ 200.652,34 | \$ 25.574,08 | \$ 191.805,63 | \$ 26.120,48 | |
| 121 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | |
| 122 | LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL (UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL) | GL | 1,0 | \$ 414.172,50 | \$ 414.172,50 | \$ 425.626,18 | \$ 425.626,18 | \$ 406.860,42 | \$ 406.860,42 | \$ 415.553,03 | |
| 123 | MULTIFAMILIARES CHOCO APARTAMENTO NO 312 T6 - CRA 25 # 47A-165-TUNAL (REMODELACION COCINA) | | | | | | | | | | |
| 124 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 125 | DEMOLICIÓN DE MOBILIARIO DE COCINA, INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 126 | DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 127 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 30,0 | \$ 17.750,25 | \$ 532.507,50 | \$ 18.241,12 | \$ 547.233,66 | \$ 17.436,88 | \$ 523.106,26 | \$ 17.809,42 |
| 128 | DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 7,3 | \$ 17.750,25 | \$ 129.576,83 | \$ 18.241,12 | \$ 133.160,19 | \$ 17.436,88 | \$ 127.289,19 | \$ 17.809,42 |
| 129 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED HIDRÁULICA (AGUA FRÍA Y CALIENTE), INCLUYE REGATA, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL DESDE EL CONTADOR. | ML | 6,0 | \$ 14.200,20 | \$ 85.201,20 | \$ 14.592,90 | \$ 87.557,39 | \$ 13.949,50 | \$ 83.697,00 | \$ 14.247,53 |
| 130 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA, INCLUYE REGATA, RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REGATA POSTERIOR INSTALAR NUEVA TUBERÍA Y ACCESORIOS. | ML | 2,0 | \$ 14.200,20 | \$ 28.400,40 | \$ 14.592,90 | \$ 29.185,80 | \$ 13.949,50 | \$ 27.899,00 | \$ 14.247,53 |
| 131 | RETIRO CAJA DE BREAKER EXISTENTE | UN | 1,0 | \$ 14.200,20 | \$ 14.200,20 | \$ 14.592,90 | \$ 14.592,90 | \$ 13.949,50 | \$ 13.949,50 | \$ 14.247,53 |
| 132 | DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS: (LUMINARIAS Y PLAFONES, TOMAS, INTERRUPTORES, CAMPANA DE TIMBRE, CITOFONO) | UN | 9,0 | \$ 13.608,53 | \$ 122.476,73 | \$ 13.984,86 | \$ 125.863,74 | \$ 13.368,27 | \$ 120.314,44 | \$ 13.653,89 |
| 133 | RETIRO RED TUBERÍA DE GAS, INCLUYE, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL. | ML | 10,0 | \$ 14.200,20 | \$ 142.002,00 | \$ 14.592,90 | \$ 145.928,98 | \$ 13.949,50 | \$ 139.495,00 | \$ 14.247,53 |
| 134 | RETIRO Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE CALENTADOR A GAS EXISTENTE. | UN | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 135 | RED HIDROSANITARIA | | | | | | | | | |
| 136 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 3,0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 |
| 137 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 147.918,75 | \$ 147.918,75 | \$ 152.009,35 | \$ 152.009,35 | \$ 145.307,29 | \$ 145.307,29 | \$ 148.411,80 |
| 138 | SALIDA DE DESAGÜE LAVAPLATOS PVC-S2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 130.168,50 | \$ 130.168,50 | \$ 133.768,23 | \$ 133.768,23 | \$ 127.870,42 | \$ 127.870,42 | \$ 130.602,38 |
| 139 | SALIDA DE DESAGÜE PISO, LAVADORA Y LAVADERO PVC-S3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3,0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 |
| 140 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5,0 | \$ 20.708,63 | \$ 103.543,13 | \$ 21.281,31 | \$ 106.406,54 | \$ 20.343,02 | \$ 101.715,11 | \$ 20.777,65 |
| 141 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5,0 | \$ 26.625,38 | \$ 133.126,88 | \$ 27.361,68 | \$ 136.808,41 | \$ 26.155,31 | \$ 130.776,56 | \$ 26.714,12 |
| 142 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 53.250,75 | \$ 106.501,50 | \$ 54.723,37 | \$ 109.446,73 | \$ 52.310,63 | \$ 104.621,25 | \$ 53.428,25 |
| 143 | CAJA PLÁSTICA PARA LLAVE DE LAVADORA | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 144 | TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM | UN | 1,0 | \$ 11.833,50 | \$ 11.833,50 | \$ 12.160,75 | \$ 12.160,75 | \$ 11.624,58 | \$ 11.624,58 | \$ 11.872,94 |
| 145 | SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES. | GL | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 146 | RED DE GAS | | | | | | | | | |
| 147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 INCLUYE UNIONES Y ACCESORIOS | ML | 5,0 | \$ 53.250,75 | \$ 266.253,75 | \$ 54.723,37 | \$ 273.616,83 | \$ 52.310,63 | \$ 261.553,13 | \$ 53.428,25 |
| 148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE CONEXIÓN FLEXIBLE | ML | 5,0 | \$ 26.033,70 | \$ 130.168,50 | \$ 26.753,65 | \$ 133.768,23 | \$ 25.574,08 | \$ 127.870,42 | \$ 26.120,48 |
| 149 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO 1/2" | UN | 1,0 | \$ 53.250,75 | \$ 53.250,75 | \$ 54.723,37 | \$ 54.723,37 | \$ 52.310,63 | \$ 52.310,63 | \$ 53.428,25 |
| 150 | INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | UN | 2,0 | \$ 147.918,75 | \$ 295.837,50 | \$ 152.009,35 | \$ 304.018,70 | \$ 145.307,29 | \$ 290.614,59 | \$ 148.411,80 |
| 151 | RED ELÉCTRICA | | | | | | | | | |
| 152 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA PARA LUMINARIA 18W, 120V, 60HZ, INCLUYE ILUMINARIA LED CON ROSETA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 88.751,25 | \$ 177.502,50 | \$ 91.205,61 | \$ 182.411,22 | \$ 87.184,38 | \$ 174.368,75 | \$ 89.047,08 |
| 153 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 TOMAS INCLUYE REPLAZO DE BREAKER MISMO AMPERAJE QUE LOS EXISTENTE DE REFERENCIA IGUAL O SUPERIOR A SIEMENS, ABB, CUTLER-HAMMER | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 154 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CITOFONO ELÉCTRICO 004 RL INCLUYE APARATO, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 155 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE DIN DON 100 V, INCLUYE TIMBRE, CABLEADO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 1.0 | \$ 147.918,75 | \$ 147.918,75 | \$ 152.009,35 | \$ 152.009,35 | \$ 145.307,29 | \$ 145.307,29 | \$ 148.411,80 |
| 156 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3.0 | \$ 112.418,25 | \$ 337.254,75 | \$ 115.527,11 | \$ 346.581,32 | \$ 110.433,54 | \$ 331.300,63 | \$ 112.792,97 |
| 157 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2.0 | \$ 100.584,75 | \$ 201.169,50 | \$ 103.366,36 | \$ 206.732,72 | \$ 98.808,96 | \$ 197.617,92 | \$ 100.920,02 |
| 158 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | |
| 159 | CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA | M2 | 2,5 | \$ 65.084,25 | \$ 162.710,63 | \$ 66.884,11 | \$ 167.210,28 | \$ 63.935,21 | \$ 159.838,02 | \$ 65.301,19 |
| 160 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 161 | MODIFICACIÓN DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA | M2 | 1,2 | \$ 65.084,25 | \$ 78.101,10 | \$ 66.884,11 | \$ 80.260,94 | \$ 63.935,21 | \$ 76.722,25 | \$ 65.301,19 |
| 162 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 7,5 | \$ 33.133,80 | \$ 248.503,50 | \$ 34.050,09 | \$ 255.375,71 | \$ 32.548,83 | \$ 244.116,25 | \$ 33.244,24 |
| 163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA FORMATO 45,8 X 45,8 TRAFICO RESIDENCIAL, MATE, CARAS DIFERENCIADAS, ESPESOR NOMINAL 7,8 +- 0,3 MM , INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 88.751,25 | \$ 665.634,38 | \$ 91.205,61 | \$ 684.042,07 | \$ 87.184,38 | \$ 653.882,82 | \$ 89.047,08 |
| 164 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 | M2 | 34,0 | \$ 26.033,70 | \$ 885.145,80 | \$ 26.753,65 | \$ 909.623,95 | \$ 25.574,08 | \$ 869.518,84 | \$ 26.120,48 |
| 165 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8,8 + 0,3 , INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 34,0 | \$ 88.751,25 | \$ 3.017.542,50 | \$ 91.205,61 | \$ 3.100.990,73 | \$ 87.184,38 | \$ 2.964.268,78 | \$ 89.047,08 |
| 166 | MUEBLES Y APARATOS DE COCINA | | | | | | | | | |
| 167 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL EXTENSIÓN. INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1,8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,3 6 DE ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. | ML | 1,8 | \$ 994.014,00 | \$ 1.789.225,20 | \$ 1.021.502,83 | \$ 1.838.705,09 | \$ 976.465,01 | \$ 1.757.637,02 | \$ 997.327,28 |
| 168 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM CON MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS, SALPICADERO DE 10 CM DE ACUERDO A DISEÑO MEDIDAS 1,8 DE LARGO X 0,85 DE ALTO X 0,6 DE ANCHO. CON TRES CAJONES EN CADA SECCIÓN DE LA COCINA. INCLUYE ESPACIO PARA, HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. | ML | 1,8 | \$ 1.100.515,50 | \$ 1.980.927,90 | \$ 1.130.949,56 | \$ 2.035.709,21 | \$ 1.081.086,26 | \$ 1.945.955,27 | \$ 1.104.183,77 |
| 169 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR 4 PUESTOS A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO , PARRILLA DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42,5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 804.678,00 | \$ 804.678,00 | \$ 826.930,86 | \$ 826.930,86 | \$ 790.471,68 | \$ 790.471,68 | \$ 807.360,18 |
| 170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS. 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO , USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120 , INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 887.512,50 | \$ 887.512,50 | \$ 912.056,10 | \$ 912.056,10 | \$ 871.843,76 | \$ 871.843,76 | \$ 890.470,79 |
| 171 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 556.174,50 | \$ 556.174,50 | \$ 571.555,15 | \$ 571.555,15 | \$ 546.355,42 | \$ 546.355,42 | \$ 558.028,36 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|-----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 172 | SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE CUBETA BRILLANTE MEDIDAS 70 X 79 CM, ALTO 14,5 CM LAVAPLATOS RECTANGULAR CON DOBLE CUBETA , SUPERFICIE LISA. INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO. | UN | 1,0 | \$ 568.008,00 | \$ 568.008,00 | \$ 583.715,90 | \$ 583.715,90 | \$ 557.980,01 | \$ 557.980,01 | \$ 569.901,30 |
| 173 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN ACRÍLICO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 426.006,00 | \$ 426.006,00 | \$ 437.786,93 | \$ 437.786,93 | \$ 418.485,00 | \$ 418.485,00 | \$ 427.425,98 |
| 174 | PINTURA | | | | | | | | | |
| 175 | PINTURA TIPO 1 UNO A TRES MANOS ZONA HUMEDAD PARA CIELO RASO COCINA INCLUYE SUMINISTRÓ DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 26.033,70 | \$ 195.252,75 | \$ 26.753,65 | \$ 200.652,34 | \$ 25.574,08 | \$ 191.805,63 | \$ 26.120,48 |
| 176 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| 177 | LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL (UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL) | GL | 1,0 | \$ 414.172,50 | \$ 414.172,50 | \$ 425.626,18 | \$ 425.626,18 | \$ 406.860,42 | \$ 406.860,42 | \$ 415.553,03 |
| 178 | MULTIFAMILIARES CHOCO APARTAMENTO NO 313 T6 - CRA 25 # 47A-165-TUNAL (REMODELACION COCINA) | | | | | | | | | |
| 179 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 180 | DEMOLICIÓN DE MOBILIARIO DE COCINA, INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 181 | MUEBLES Y APARATOS DE COCINA | | | | | | | | | |
| 182 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL EXTENSIÓN. INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1,8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,36 DE ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. | ML | 1,8 | \$ 994.014,00 | \$ 1.789.225,20 | \$ 1.021.502,83 | \$ 1.838.705,09 | \$ 976.465,01 | \$ 1.757.637,02 | \$ 997.327,28 |
| 183 | MULTIFAMILIARES CHOCO APARTAMENTO NO 314 T6 - CRA 25 # 47A-165-TUNAL (REMODELACION COCINA) | | | | | | | | | |
| 184 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 185 | DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 186 | RED HIDROSANITARIA | | | | | | | | | |
| 187 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 130.168,50 | \$ 130.168,50 | \$ 133.768,23 | \$ 133.768,23 | \$ 127.870,42 | \$ 127.870,42 | \$ 130.602,38 |
| 188 | SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES. | GL | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 189 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | |
| 190 | CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA | M2 | 2,5 | \$ 65.084,25 | \$ 162.710,63 | \$ 66.884,11 | \$ 167.210,28 | \$ 63.935,21 | \$ 159.838,02 | \$ 65.301,19 |
| 191 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 192 | MODIFICACIÓN DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA | M2 | 1,2 | \$ 65.084,25 | \$ 78.101,10 | \$ 66.884,11 | \$ 80.260,94 | \$ 63.935,21 | \$ 76.722,25 | \$ 65.301,19 |
| 193 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE. CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8,8 + 0,3 , INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 3,0 | \$ 88.751,25 | \$ 266.253,75 | \$ 91.205,61 | \$ 273.616,83 | \$ 87.184,38 | \$ 261.553,13 | \$ 89.047,08 |
| 194 | MUEBLES Y APARATOS DE COCINA | | | | | | | | | |
| 195 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN ACRÍLICO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 426.006,00 | \$ 426.006,00 | \$ 437.786,93 | \$ 437.786,93 | \$ 418.485,00 | \$ 418.485,00 | \$ 427.425,98 |
| 196 | MULTIFAMILIARES CHOCO APARTAMENTO NO 412 T6 - CRA 25 # 47A-165-TUNAL (REMODELACION COCINA) | | | | | | | | | |
| 197 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 198 | DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 199 | RED HIDROSANITARIA | | | | | | | | | |
| 200 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 130.168,50 | \$ 130.168,50 | \$ 133.768,23 | \$ 133.768,23 | \$ 127.870,42 | \$ 127.870,42 | \$ 130.602,38 |
| 201 | SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES. | GL | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 202 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 203 | CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA | M2 | 2,5 | \$ 65.084,25 | \$ 162.710,63 | \$ 66.884,11 | \$ 167.210,28 | \$ 63.935,21 | \$ 159.838,02 | \$ 65.301,19 |
| 204 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 205 | MODIFICACIÓN DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA | M2 | 1,2 | \$ 65.084,25 | \$ 78.101,10 | \$ 66.884,11 | \$ 80.260,94 | \$ 63.935,21 | \$ 76.722,25 | \$ 65.301,19 |
| 206 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8.8 + 0,3, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 3,0 | \$ 88.751,25 | \$ 266.253,75 | \$ 91.205,61 | \$ 273.616,83 | \$ 87.184,38 | \$ 261.553,13 | \$ 89.047,08 |
| 207 | MUEBLES Y APARATOS DE COCINA | | | | | | | | | |
| 208 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN ACRÍLICO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 426.006,00 | \$ 426.006,00 | \$ 437.786,93 | \$ 437.786,93 | \$ 418.485,00 | \$ 418.485,00 | \$ 427.425,98 |
| 209 | MULTIFAMILIARES CHOCO APARTAMENTO NO 512 T6 - CRA 25 # 47A-165-TUNAL (REMODELACION COCINA) | | | | | | | | | |
| 210 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 211 | DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 212 | LIMPIEZA Y APIQUE EN LA PARED QUE PRESENTA HUMEDAD | M2 | 2,0 | \$ 100.584,75 | \$ 201.169,50 | \$ 103.366,36 | \$ 206.732,72 | \$ 98.808,96 | \$ 197.617,92 | \$ 100.920,02 |
| 213 | RED HIDROSANITARIA | | | | | | | | | |
| 214 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 2,0 | \$ 130.168,50 | \$ 260.337,00 | \$ 133.768,23 | \$ 267.536,45 | \$ 127.870,42 | \$ 255.740,84 | \$ 130.602,38 |
| 215 | SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES. | GL | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 216 | MAMPOSTERÍA | | | | | | | | | |
| 217 | CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA | M2 | 2,5 | \$ 65.084,25 | \$ 162.710,63 | \$ 66.884,11 | \$ 167.210,28 | \$ 63.935,21 | \$ 159.838,02 | \$ 65.301,19 |
| 218 | ESTUCO Y PINTURA EN MUROS | | | | | | | | | |
| 219 | RESANE EN MURO FACHADA INTERNA | M2 | 2,0 | \$ 41.417,25 | \$ 82.834,50 | \$ 42.562,62 | \$ 85.125,24 | \$ 40.686,04 | \$ 81.372,08 | \$ 41.555,30 |
| 220 | PINTURA TIPO 1 UNO A TRES MANOS ZONA HUMEDAD INCLUYE SUMINISTRÓ DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 2,0 | \$ 26.033,70 | \$ 52.067,40 | \$ 26.753,65 | \$ 53.507,29 | \$ 25.574,08 | \$ 51.148,17 | \$ 26.120,48 |
| 221 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 222 | MODIFICACIÓN DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA | M2 | 1,2 | \$ 65.084,25 | \$ 78.101,10 | \$ 66.884,11 | \$ 80.260,94 | \$ 63.935,21 | \$ 76.722,25 | \$ 65.301,19 |
| 223 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8.8 + 0,3, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 3,0 | \$ 88.751,25 | \$ 266.253,75 | \$ 91.205,61 | \$ 273.616,83 | \$ 87.184,38 | \$ 261.553,13 | \$ 89.047,08 |
| 224 | MUEBLES Y APARATOS DE COCINA | | | | | | | | | |
| 225 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN ACRÍLICO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 426.006,00 | \$ 426.006,00 | \$ 437.786,93 | \$ 437.786,93 | \$ 418.485,00 | \$ 418.485,00 | \$ 427.425,98 |
| 226 | MULTIFAMILIARES CHOCO APARTAMENTO NO 516 T6 - CRA 25 # 47A-165-TUNAL (REMODELACION COCINA) | | | | | | | | | |
| 227 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 228 | DEMOLICIÓN DE MOBILIARIO DE COCINA, INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 229 | DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 230 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 30,0 | \$ 17.750,25 | \$ 532.507,50 | \$ 18.241,12 | \$ 547.233,66 | \$ 17.436,88 | \$ 523.106,26 | \$ 17.809,42 |
| 231 | DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL | M2 | 7,3 | \$ 17.750,25 | \$ 129.576,83 | \$ 18.241,12 | \$ 133.160,19 | \$ 17.436,88 | \$ 127.289,19 | \$ 17.809,42 |
| 232 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED HIDRÁULICA (AGUA FRÍA Y CALIENTE), INCLUYE REGATA, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL DESDE EL CONTADOR | ML | 6,0 | \$ 14.200,20 | \$ 85.201,20 | \$ 14.592,90 | \$ 87.557,39 | \$ 13.949,50 | \$ 83.697,00 | \$ 14.247,53 |
| 233 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA, INCLUYE REGATA, RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REGATA POSTERIOR INSTALAR NUEVA TUBERÍA Y ACCESORIOS. | ML | 2,0 | \$ 14.200,20 | \$ 28.400,40 | \$ 14.592,90 | \$ 29.185,80 | \$ 13.949,50 | \$ 27.899,00 | \$ 14.247,53 |
| 234 | RETIRO CAJA DE BREAKER EXISTENTE | UN | 1,0 | \$ 14.200,20 | \$ 14.200,20 | \$ 14.592,90 | \$ 14.592,90 | \$ 13.949,50 | \$ 13.949,50 | \$ 14.247,53 |
| 235 | DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS: (LUMINARIAS Y PLAFONES, TOMAS, INTERRUPTORES, CAMPANA DE TIMBRE, CITOFONO) | UN | 9,0 | \$ 13.608,53 | \$ 122.476,73 | \$ 13.984,86 | \$ 125.863,74 | \$ 13.368,27 | \$ 120.314,44 | \$ 13.653,89 |
| 236 | RETIRO RED TUBERÍA DE GAS, INCLUYE , REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL | ML | 10,0 | \$ 14.200,20 | \$ 142.002,00 | \$ 14.592,90 | \$ 145.928,98 | \$ 13.949,50 | \$ 139.495,00 | \$ 14.247,53 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 237 | RETIRO Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE CALENTADOR A GAS EXISTENTE. | UN | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 238 | RED HIDROSANITARIA | | | | | | | | | |
| 239 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 3,0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 |
| 240 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 147.918,75 | \$ 147.918,75 | \$ 152.009,35 | \$ 152.009,35 | \$ 145.307,29 | \$ 145.307,29 | \$ 148.411,80 |
| 241 | SALIDA DE DESAGÜE LAVAPLATOS PVC-S2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 130.168,50 | \$ 130.168,50 | \$ 133.768,23 | \$ 133.768,23 | \$ 127.870,42 | \$ 127.870,42 | \$ 130.602,38 |
| 242 | SALIDA DE DESAGÜE PISO, LAVADORA Y LAVADERO PVC-S3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3,0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 |
| 243 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5,0 | \$ 20.708,63 | \$ 103.543,13 | \$ 21.281,31 | \$ 106.406,54 | \$ 20.343,02 | \$ 101.715,11 | \$ 20.777,65 |
| 244 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5,0 | \$ 26.625,38 | \$ 133.126,88 | \$ 27.361,68 | \$ 136.808,41 | \$ 26.155,31 | \$ 130.776,56 | \$ 26.714,12 |
| 245 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 53.250,75 | \$ 106.501,50 | \$ 54.723,37 | \$ 109.446,73 | \$ 52.310,63 | \$ 104.621,25 | \$ 53.428,25 |
| 246 | CAJA PLÁSTICA PARA LLAVE DE LAVADORA | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 247 | TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM | UN | 1,0 | \$ 11.833,50 | \$ 11.833,50 | \$ 12.160,75 | \$ 12.160,75 | \$ 11.624,58 | \$ 11.624,58 | \$ 11.872,94 |
| 248 | SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES. | GL | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 249 | RED DE GAS | | | | | | | | | |
| 250 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 INCLUYE UNIONES Y ACCESORIOS | ML | 5,0 | \$ 53.250,75 | \$ 266.253,75 | \$ 54.723,37 | \$ 273.616,83 | \$ 52.310,63 | \$ 261.553,13 | \$ 53.428,25 |
| 251 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE CONEXIÓN FLEXIBLE | ML | 5,0 | \$ 26.033,70 | \$ 130.168,50 | \$ 26.753,65 | \$ 133.768,23 | \$ 25.574,08 | \$ 127.870,42 | \$ 26.120,48 |
| 252 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO 1/2" | UN | 1,0 | \$ 53.250,75 | \$ 53.250,75 | \$ 54.723,37 | \$ 54.723,37 | \$ 52.310,63 | \$ 52.310,63 | \$ 53.428,25 |
| 253 | INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | UN | 2,0 | \$ 147.918,75 | \$ 295.837,50 | \$ 152.009,35 | \$ 304.018,70 | \$ 145.307,29 | \$ 290.614,59 | \$ 148.411,80 |
| 254 | RED ELÉCTRICA | | | | | | | | | |
| 255 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA PARA LUMINARIA 18W, 120V, 60HZ, INCLUYE ILUMINARIA LED CON ROSETA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 88.751,25 | \$ 177.502,50 | \$ 91.205,61 | \$ 182.411,22 | \$ 87.184,38 | \$ 174.368,75 | \$ 89.047,08 |
| 256 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 TOMAS INCLUYE REPLAZO DE BREAKER MISMO AMPERAJE QUE LOS EXISTENTE DE REFERENCIA IGUAL O SUPERIOR A SIEMENS, ABB, CUTLER-HAMMER | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 257 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CITOFONO ELÉCTRICO 004 RL INCLUYE APARATO, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 258 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE DIN DON 100 V, INCLUYE TIMBRE, CABLEADO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 147.918,75 | \$ 147.918,75 | \$ 152.009,35 | \$ 152.009,35 | \$ 145.307,29 | \$ 145.307,29 | \$ 148.411,80 |
| 259 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3,0 | \$ 112.418,25 | \$ 337.254,75 | \$ 115.527,11 | \$ 346.581,32 | \$ 110.433,54 | \$ 331.300,63 | \$ 112.792,97 |
| 260 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 100.584,75 | \$ 201.169,50 | \$ 103.366,36 | \$ 206.732,72 | \$ 98.808,96 | \$ 197.617,92 | \$ 100.920,02 |
| 261 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | |
| 262 | CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA | M2 | 2,5 | \$ 65.084,25 | \$ 162.710,63 | \$ 66.884,11 | \$ 167.210,28 | \$ 63.935,21 | \$ 159.838,02 | \$ 65.301,19 |
| 263 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 264 | MODIFICACIÓN DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA | M2 | 1,2 | \$ 65.084,25 | \$ 78.101,10 | \$ 66.884,11 | \$ 80.260,94 | \$ 63.935,21 | \$ 76.722,25 | \$ 65.301,19 |
| 265 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 7,5 | \$ 33.133,80 | \$ 248.503,50 | \$ 34.050,09 | \$ 255.375,71 | \$ 32.548,83 | \$ 244.116,25 | \$ 33.244,24 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 266 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA FORMATO 45,8 X 45,8 TRAFICO RESIDENCIAL, MATE, CARAS DIFERENCIADAS, ESPESOR NOMINAL 7,8 +- 0,3 MM , INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 88.751,25 | \$ 665.634,38 | \$ 91.205,61 | \$ 684.042,07 | \$ 87.184,38 | \$ 653.882,82 | \$ 89.047,08 |
| 267 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 | M2 | 34,0 | \$ 26.033,70 | \$ 885.145,80 | \$ 26.753,65 | \$ 909.623,95 | \$ 25.574,08 | \$ 869.518,84 | \$ 26.120,48 |
| 268 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8,8 + 0,3 , INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 34,0 | \$ 88.751,25 | \$ 3.017.542,50 | \$ 91.205,61 | \$ 3.100.990,73 | \$ 87.184,38 | \$ 2.964.268,78 | \$ 89.047,08 |
| 269 | MUEBLES Y APARATOS DE COCINA | | | | | | | | | |
| 270 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL EXTENSIÓN. INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1,8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,3 6 DE ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. | ML | 1,8 | \$ 994.014,00 | \$ 1.789.225,20 | \$ 1.021.502,83 | \$ 1.838.705,09 | \$ 976.465,01 | \$ 1.757.637,02 | \$ 997.327,28 |
| 271 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM CON MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS, SALPICADERO DE 10 CM DE ACUERDO A DISEÑO MEDIDAS 1,8 DE LARGO X 0,85 DE ALTO X 0,6 DE ANCHO. CON TRES CAJONES EN CADA SECCIÓN DE LA COCINA. INCLUYE ESPACIO PARA, HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. | ML | 1,8 | \$ 1.100.515,50 | \$ 1.980.927,90 | \$ 1.130.949,56 | \$ 2.035.709,21 | \$ 1.081.086,26 | \$ 1.945.955,27 | \$ 1.104.183,77 |
| 272 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR 4 PUESTOS A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO , PARRILLA DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42,5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 804.678,00 | \$ 804.678,00 | \$ 826.930,86 | \$ 826.930,86 | \$ 790.471,68 | \$ 790.471,68 | \$ 807.360,18 |
| 273 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS, 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO , USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120 , INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 887.512,50 | \$ 887.512,50 | \$ 912.056,10 | \$ 912.056,10 | \$ 871.843,76 | \$ 871.843,76 | \$ 890.470,79 |
| 274 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 556.174,50 | \$ 556.174,50 | \$ 571.555,15 | \$ 571.555,15 | \$ 546.355,42 | \$ 546.355,42 | \$ 558.028,36 |
| 275 | SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE. CUBETA BRILLANTE MEDIDAS 70 X 79 CM, ALTO 14,5 CM LAVAPLATOS RECTANGULAR CON DOBLE CUBETA , SUPERFICIE LISA. INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO. | UN | 1,0 | \$ 568.008,00 | \$ 568.008,00 | \$ 583.715,90 | \$ 583.715,90 | \$ 557.980,01 | \$ 557.980,01 | \$ 569.901,30 |
| 276 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN ACRÍLICO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 426.006,00 | \$ 426.006,00 | \$ 437.786,93 | \$ 437.786,93 | \$ 418.485,00 | \$ 418.485,00 | \$ 427.425,98 |
| 277 | PINTURA | | | | | | | | | |
| 278 | PINTURA TIPO 1 UNO A TRES MANOS ZONA HUMEDAD PARA CIELO RASO COCINA INCLUYE SUMINISTRÓ DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 26.033,70 | \$ 195.252,75 | \$ 26.753,65 | \$ 200.652,34 | \$ 25.574,08 | \$ 191.805,63 | \$ 26.120,48 |
| 279 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| 280 | LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL (UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL) | GL | 1,0 | \$ 414.172,50 | \$ 414.172,50 | \$ 425.626,18 | \$ 425.626,18 | \$ 406.860,42 | \$ 406.860,42 | \$ 415.553,03 |
| 281 | MULTIFAMILIARES ANTIOQUIA APARTAMENTO NO 375 T38 -TUNAL (REMODELACION COCINA) | | | | | | | | | |
| 282 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 283 | DEMOLICIÓN DE MOBILIARIO DE COCINA, INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 284 | DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 285 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 30,0 | \$ 17.750,25 | \$ 532.507,50 | \$ 18.241,12 | \$ 547.233,66 | \$ 17.436,88 | \$ 523.106,26 | \$ 17.809,42 |
| 286 | DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL | M2 | 7,3 | \$ 17.750,25 | \$ 129.576,83 | \$ 18.241,12 | \$ 133.160,19 | \$ 17.436,88 | \$ 127.289,19 | \$ 17.809,42 |
| 287 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED HIDRÁULICA (AGUA FRÍA Y CALIENTE), INCLUYE REGATA, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL DESDE EL CONTADOR | ML | 6,0 | \$ 14.200,20 | \$ 85.201,20 | \$ 14.592,90 | \$ 87.557,39 | \$ 13.949,50 | \$ 83.697,00 | \$ 14.247,53 |
| 288 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA, INCLUYE REGATA, RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REGATA POSTERIOR INSTALAR NUEVA TUBERÍA Y ACCESORIOS. | ML | 2,0 | \$ 14.200,20 | \$ 28.400,40 | \$ 14.592,90 | \$ 29.185,80 | \$ 13.949,50 | \$ 27.899,00 | \$ 14.247,53 |
| 289 | RETIRO CAJA DE BREAKER EXISTENTE | UN | 1,0 | \$ 14.200,20 | \$ 14.200,20 | \$ 14.592,90 | \$ 14.592,90 | \$ 13.949,50 | \$ 13.949,50 | \$ 14.247,53 |
| 290 | DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS: (LUMINARIAS Y PLAFONES, TOMAS, INTERRUPTORES, CAMPANA DE TIMBRE, CITOFONO) | UN | 9,0 | \$ 13.608,53 | \$ 122.476,73 | \$ 13.984,86 | \$ 125.863,74 | \$ 13.368,27 | \$ 120.314,44 | \$ 13.653,89 |
| 291 | RETIRO RED TUBERÍA DE GAS, INCLUYE, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL. | ML | 10,0 | \$ 14.200,20 | \$ 142.002,00 | \$ 14.592,90 | \$ 145.928,98 | \$ 13.949,50 | \$ 139.495,00 | \$ 14.247,53 |
| 292 | RETIRO Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE CALENTADOR A GAS EXISTENTE. | UN | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 293 | RED HIDROSANITARIA | | | | | | | | | |
| 294 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 3,0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 |
| 295 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 147.918,75 | \$ 147.918,75 | \$ 152.009,35 | \$ 152.009,35 | \$ 145.307,29 | \$ 145.307,29 | \$ 148.411,80 |
| 296 | SALIDA DE DESAGÜE LAVAPLATOS PVC-S2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 130.168,50 | \$ 130.168,50 | \$ 133.768,23 | \$ 133.768,23 | \$ 127.870,42 | \$ 127.870,42 | \$ 130.602,38 |
| 297 | SALIDA DE DESAGÜE PISO, LAVADORA Y LAVADERO PVC-S3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3,0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 |
| 298 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5,0 | \$ 20.708,63 | \$ 103.543,13 | \$ 21.281,31 | \$ 106.406,54 | \$ 20.343,02 | \$ 101.715,11 | \$ 20.777,65 |
| 299 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5,0 | \$ 26.625,38 | \$ 133.126,88 | \$ 27.361,68 | \$ 136.808,41 | \$ 26.155,31 | \$ 130.776,56 | \$ 26.714,12 |
| 300 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 53.250,75 | \$ 106.501,50 | \$ 54.723,37 | \$ 109.446,73 | \$ 52.310,63 | \$ 104.621,25 | \$ 53.428,25 |
| 301 | CAJA PLÁSTICA PARA LLAVE DE LAVADORA | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 302 | TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM | UN | 1,0 | \$ 11.833,50 | \$ 11.833,50 | \$ 12.160,75 | \$ 12.160,75 | \$ 11.624,58 | \$ 11.624,58 | \$ 11.872,94 |
| 303 | SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES. | GL | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 304 | RED DE GAS | | | | | | | | | |
| 305 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 INCLUYE UNIONES Y ACCESORIOS | ML | 5,0 | \$ 53.250,75 | \$ 266.253,75 | \$ 54.723,37 | \$ 273.616,83 | \$ 52.310,63 | \$ 261.553,13 | \$ 53.428,25 |
| 306 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE CONEXIÓN FLEXIBLE | ML | 5,0 | \$ 26.033,70 | \$ 130.168,50 | \$ 26.753,65 | \$ 133.768,23 | \$ 25.574,08 | \$ 127.870,42 | \$ 26.120,48 |
| 307 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO 1/2" | UN | 1,0 | \$ 53.250,75 | \$ 53.250,75 | \$ 54.723,37 | \$ 54.723,37 | \$ 52.310,63 | \$ 52.310,63 | \$ 53.428,25 |
| 308 | INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | UN | 2,0 | \$ 147.918,75 | \$ 295.837,50 | \$ 152.009,35 | \$ 304.018,70 | \$ 145.307,29 | \$ 290.614,59 | \$ 148.411,80 |
| 309 | RED ELÉCTRICA | | | | | | | | | |
| 310 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA PARA LUMINARIA 18W, 120V, 60HZ, INCLUYE ILUMINARIA LED CON ROSETA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 88.751,25 | \$ 177.502,50 | \$ 91.205,61 | \$ 182.411,22 | \$ 87.184,38 | \$ 174.368,75 | \$ 89.047,08 |
| 311 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 TOMAS INCLUYE REPLAZO DE BREAKER MISMO AMPERAJE QUE LOS EXISTENTE DE REFERENCIA IGUAL O SUPERIOR A SIEMENS, ABB, CUTLER-HAMMER | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 312 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CITOFONO ELÉCTRICO 004 RL INCLUYE APARATO, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 313 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE DIN DON 100 V, INCLUYE TIMBRE, CABLEADO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 147.918,75 | \$ 147.918,75 | \$ 152.009,35 | \$ 152.009,35 | \$ 145.307,29 | \$ 145.307,29 | \$ 148.411,80 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 314 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3.0 | \$ 112.418,25 | \$ 337.254,75 | \$ 115.527,11 | \$ 346.581,32 | \$ 110.433,54 | \$ 331.300,63 | \$ 112.792,97 |
| 315 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2.0 | \$ 100.584,75 | \$ 201.169,50 | \$ 103.366,36 | \$ 206.732,72 | \$ 98.808,96 | \$ 197.617,92 | \$ 100.920,02 |
| 316 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | |
| 317 | CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 2,5 | \$ 65.084,25 | \$ 162.710,63 | \$ 66.884,11 | \$ 167.210,28 | \$ 63.935,21 | \$ 159.838,02 | \$ 65.301,19 |
| 318 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 319 | MODIFICACIÓN DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA | M2 | 1,2 | \$ 65.084,25 | \$ 78.101,10 | \$ 66.884,11 | \$ 80.260,94 | \$ 63.935,21 | \$ 76.722,25 | \$ 65.301,19 |
| 320 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 7,5 | \$ 33.133,80 | \$ 248.503,50 | \$ 34.050,09 | \$ 255.375,71 | \$ 32.548,83 | \$ 244.116,25 | \$ 33.244,24 |
| 321 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA FORMATO 45,8 X 45,8 TRAFICO RESIDENCIAL, MATE, CARAS DIFERENCIADAS, ESPESOR NOMINAL 7,8 +- 0,3 MM , INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 88.751,25 | \$ 665.634,38 | \$ 91.205,61 | \$ 684.042,07 | \$ 87.184,38 | \$ 653.882,82 | \$ 89.047,08 |
| 322 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 | M2 | 34,0 | \$ 26.033,70 | \$ 885.145,80 | \$ 26.753,65 | \$ 909.623,95 | \$ 25.574,08 | \$ 869.518,84 | \$ 26.120,48 |
| 323 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8,8 + 0,3 , INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 34,0 | \$ 88.751,25 | \$ 3.017.542,50 | \$ 91.205,61 | \$ 3.100.990,73 | \$ 87.184,38 | \$ 2.964.268,78 | \$ 89.047,08 |
| 324 | MUEBLES Y APARATOS DE COCINA | | | | | | | | | |
| 325 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL EXTENSIÓN, INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1,8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,3,6 DE ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. | ML | 1,8 | \$ 994.014,00 | \$ 1.789.225,20 | \$ 1.021.502,83 | \$ 1.838.705,09 | \$ 976.465,01 | \$ 1.757.637,02 | \$ 997.327,28 |
| 326 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM CON MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS, SALPICADERO DE 10 CM DE ACUERDO A DISEÑO MEDIDAS 1,8 DE LARGO X 0,85 DE ALTO X 0,6 DE ANCHO. CON TRES CAJONES EN CADA SECCIÓN DE LA COCINA, INCLUYE ESPACIO PARA, HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. | ML | 1,8 | \$ 1.100.515,50 | \$ 1.980.927,90 | \$ 1.130.949,56 | \$ 2.035.709,21 | \$ 1.081.086,26 | \$ 1.945.955,27 | \$ 1.104.183,77 |
| 327 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR 4 PUESTOS A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO , PARRILLA DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42,5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 804.678,00 | \$ 804.678,00 | \$ 826.930,86 | \$ 826.930,86 | \$ 790.471,68 | \$ 790.471,68 | \$ 807.360,18 |
| 328 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS, 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO , USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120 , INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 887.512,50 | \$ 887.512,50 | \$ 912.056,10 | \$ 912.056,10 | \$ 871.843,76 | \$ 871.843,76 | \$ 890.470,79 |
| 329 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 556.174,50 | \$ 556.174,50 | \$ 571.555,15 | \$ 571.555,15 | \$ 546.355,42 | \$ 546.355,42 | \$ 558.028,36 |
| 330 | SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE CUBETA BRILLANTE MEDIDAS 70 X 79 CM, ALTO 14,5 CM LAVAPLATOS RECTANGULAR CON DOBLE CUBETA , SUPERFICIE LISA. INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO. | UN | 1,0 | \$ 568.008,00 | \$ 568.008,00 | \$ 583.715,90 | \$ 583.715,90 | \$ 557.980,01 | \$ 557.980,01 | \$ 569.901,30 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 331 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN ACRÍLICO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1.0 | \$ 426.006,00 | \$ 426.006,00 | \$ 437.786,93 | \$ 437.786,93 | \$ 418.485,00 | \$ 418.485,00 | \$ 427.425,98 |
| 332 | PINTURA | | | | | | | | | |
| 333 | PINTURA TIPO 1 UNO A TRES MANOS ZONA HUMEDAD PARA CIELO RASO COCINA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 26.033,70 | \$ 195.252,75 | \$ 26.753,65 | \$ 200.652,34 | \$ 25.574,08 | \$ 191.805,63 | \$ 26.120,48 |
| 334 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| 335 | LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL (UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL) | GL | 1 | \$ 414.172,50 | \$ 414.172,50 | \$ 425.626,18 | \$ 425.626,18 | \$ 406.860,42 | \$ 406.860,42 | \$ 415.553,03 |
| 336 | MULTIFAMILIARES ATLANTICO APARTAMENTO NO 143 BLOQUE 22 TUNAL | | | | | | | | | |
| 337 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 338 | DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 339 | RED HIDROSANITARIA | | | | | | | | | |
| 340 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 130.168,50 | \$ 130.168,50 | \$ 133.768,23 | \$ 133.768,23 | \$ 127.870,42 | \$ 127.870,42 | \$ 130.602,38 |
| 341 | SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES. | GL | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 342 | MAMPOSTERÍA | | | | | | | | | |
| 343 | CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA | M2 | 2,5 | \$ 65.084,25 | \$ 162.710,63 | \$ 66.884,11 | \$ 167.210,28 | \$ 63.935,21 | \$ 159.838,02 | \$ 65.301,19 |
| 344 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 345 | MODIFICACIÓN DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA | M2 | 1,2 | \$ 65.084,25 | \$ 78.101,10 | \$ 66.884,11 | \$ 80.260,94 | \$ 63.935,21 | \$ 76.722,25 | \$ 65.301,19 |
| 346 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8,8 + 0,3 , INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 3,0 | \$ 88.751,25 | \$ 266.253,75 | \$ 91.205,61 | \$ 273.616,83 | \$ 87.184,38 | \$ 261.553,13 | \$ 89.047,08 |
| 347 | MUEBLES Y APARATOS DE COCINA | | | | | | | | | |
| 348 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN ACRÍLICO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 426.006,00 | \$ 426.006,00 | \$ 437.786,93 | \$ 437.786,93 | \$ 418.485,00 | \$ 418.485,00 | \$ 427.425,98 |
| 349 | MULTIFAMILIARES CUNDINAMARCA APARTAMENTO NO 408 BLOQUE 4 TUNAL | | | | | | | | | |
| 350 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 351 | DEMOLICIÓN DE MOBILIARIO DE COCINA, INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 352 | DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 353 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 30,0 | \$ 17.750,25 | \$ 532.507,50 | \$ 18.241,12 | \$ 547.233,66 | \$ 17.436,88 | \$ 523.106,26 | \$ 17.809,42 |
| 354 | DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL | M2 | 7,3 | \$ 17.750,25 | \$ 129.576,83 | \$ 18.241,12 | \$ 133.160,19 | \$ 17.436,88 | \$ 127.289,19 | \$ 17.809,42 |
| 355 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED HIDRÁULICA (AGUA FRÍA Y CALIENTE), INCLUYE REGATA, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL DESDE EL CONTADOR | ML | 6,0 | \$ 14.200,20 | \$ 85.201,20 | \$ 14.592,90 | \$ 87.557,39 | \$ 13.949,50 | \$ 83.697,00 | \$ 14.247,53 |
| 356 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA, INCLUYE REGATA , RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REGATA POSTERIOR INSTALAR NUEVA TUBERÍA Y ACCESORIOS. | ML | 2,0 | \$ 14.200,20 | \$ 28.400,40 | \$ 14.592,90 | \$ 29.185,80 | \$ 13.949,50 | \$ 27.899,00 | \$ 14.247,53 |
| 357 | RETIRO CAJA DE BREAKER EXISTENTE | UN | 1,0 | \$ 14.200,20 | \$ 14.200,20 | \$ 14.592,90 | \$ 14.592,90 | \$ 13.949,50 | \$ 13.949,50 | \$ 14.247,53 |
| 358 | DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS: (LUMINARIAS Y PLAFONES, TOMAS, INTERRUPTORES, CAMPANA DE TIMBRE, CITOFONO) | UN | 9,0 | \$ 13.608,53 | \$ 122.476,73 | \$ 13.984,86 | \$ 125.863,74 | \$ 13.368,27 | \$ 120.314,44 | \$ 13.653,89 |
| 359 | RETIRO RED TUBERÍA DE GAS, INCLUYE , REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL | ML | 10,0 | \$ 14.200,20 | \$ 142.002,00 | \$ 14.592,90 | \$ 145.928,98 | \$ 13.949,50 | \$ 139.495,00 | \$ 14.247,53 |
| 360 | RETIRO Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE CALENTADOR A GAS EXISTENTE. | UN | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 361 | RED HIDROSANITARIA | | | | | | | | | |
| 362 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 3,0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 363 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1.0 | \$ 147.918,75 | \$ 147.918,75 | \$ 152.009,35 | \$ 152.009,35 | \$ 145.307,29 | \$ 145.307,29 | \$ 148.411,80 |
| 364 | SALIDA DE DESAGÜE LAVAPLATOS PVC-S2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1.0 | \$ 130.168,50 | \$ 130.168,50 | \$ 133.768,23 | \$ 133.768,23 | \$ 127.870,42 | \$ 127.870,42 | \$ 130.602,38 |
| 365 | SALIDA DE DESAGÜE PISO, LAVADORA Y LAVADERO PVC-S3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3.0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 |
| 366 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5.0 | \$ 20.708,63 | \$ 103.543,13 | \$ 21.281,31 | \$ 106.406,54 | \$ 20.343,02 | \$ 101.715,11 | \$ 20.777,65 |
| 367 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5.0 | \$ 26.625,38 | \$ 133.126,88 | \$ 27.361,68 | \$ 136.808,41 | \$ 26.155,31 | \$ 130.776,56 | \$ 26.714,12 |
| 368 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2.0 | \$ 53.250,75 | \$ 106.501,50 | \$ 54.723,37 | \$ 109.446,73 | \$ 52.310,63 | \$ 104.621,25 | \$ 53.428,25 |
| 369 | CAJA PLÁSTICA PARA LLAVE DE LAVADORA | UN | 1.0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 370 | TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM | UN | 1.0 | \$ 11.833,50 | \$ 11.833,50 | \$ 12.160,75 | \$ 12.160,75 | \$ 11.624,58 | \$ 11.624,58 | \$ 11.872,94 |
| 371 | SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES. | GL | 1.0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 372 | RED DE GAS | | | | | | | | | |
| 373 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 INCLUYE UNIONES Y ACCESORIOS | ML | 5.0 | \$ 53.250,75 | \$ 266.253,75 | \$ 54.723,37 | \$ 273.616,83 | \$ 52.310,63 | \$ 261.553,13 | \$ 53.428,25 |
| 374 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE CONEXIÓN FLEXIBLE | ML | 5.0 | \$ 26.033,70 | \$ 130.168,50 | \$ 26.753,65 | \$ 133.768,23 | \$ 25.574,08 | \$ 127.870,42 | \$ 26.120,48 |
| 375 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO 1/2" | UN | 1.0 | \$ 53.250,75 | \$ 53.250,75 | \$ 54.723,37 | \$ 54.723,37 | \$ 52.310,63 | \$ 52.310,63 | \$ 53.428,25 |
| 376 | INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | UN | 2.0 | \$ 147.918,75 | \$ 295.837,50 | \$ 152.009,35 | \$ 304.018,70 | \$ 145.307,29 | \$ 290.614,59 | \$ 148.411,80 |
| 377 | RED ELÉCTRICA | | | | | | | | | |
| 378 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA PARA LUMINARIA 18W, 120V, 60HZ, INCLUYE ILUMINARIA LED CON ROSETA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 2.0 | \$ 88.751,25 | \$ 177.502,50 | \$ 91.205,61 | \$ 182.411,22 | \$ 87.184,38 | \$ 174.368,75 | \$ 89.047,08 |
| 379 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 TOMAS INCLUYE REMPLAZO DE BREAKER MISMO AMPERAJE QUE LOS EXISTENTE DE REFERENCIA IGUAL O SUPERIOR A SIEMENS, ABB, CUTLER-HAMMER | UN | 1.0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 380 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CITOFONO ELÉCTRICO 004 RL INCLUYE APARATO, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 1.0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 381 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE DIN DON 100 V, INCLUYE TIMBRE, CABLEADO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 1.0 | \$ 147.918,75 | \$ 147.918,75 | \$ 152.009,35 | \$ 152.009,35 | \$ 145.307,29 | \$ 145.307,29 | \$ 148.411,80 |
| 382 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3.0 | \$ 112.418,25 | \$ 337.254,75 | \$ 115.527,11 | \$ 346.581,32 | \$ 110.433,54 | \$ 331.300,63 | \$ 112.792,97 |
| 383 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2.0 | \$ 100.584,75 | \$ 201.169,50 | \$ 103.366,36 | \$ 206.732,72 | \$ 98.808,96 | \$ 197.617,92 | \$ 100.920,02 |
| 384 | MAMPOSTERÍA | | | | | | | | | |
| 385 | CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA | M2 | 2.5 | \$ 65.084,25 | \$ 162.710,63 | \$ 66.884,11 | \$ 167.210,28 | \$ 63.935,21 | \$ 159.838,02 | \$ 65.301,19 |
| 386 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 387 | MODIFICACIÓN DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA | M2 | 1.2 | \$ 65.084,25 | \$ 78.101,10 | \$ 66.884,11 | \$ 80.260,94 | \$ 63.935,21 | \$ 76.722,25 | \$ 65.301,19 |
| 388 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 7,5 | \$ 33.133,80 | \$ 248.503,50 | \$ 34.050,09 | \$ 255.375,71 | \$ 32.548,83 | \$ 244.116,25 | \$ 33.244,24 |
| 389 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA FORMATO 45,8 X 45,8 TRAFICO RESIDENCIAL, MATE, CARAS DIFERENCIADAS, ESPESOR NOMINAL 7,8 +- 0,3 MM , INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 88.751,25 | \$ 665.634,38 | \$ 91.205,61 | \$ 684.042,07 | \$ 87.184,38 | \$ 653.882,82 | \$ 89.047,08 |
| 390 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 | M2 | 34,0 | \$ 26.033,70 | \$ 885.145,80 | \$ 26.753,65 | \$ 909.623,95 | \$ 25.574,08 | \$ 869.518,84 | \$ 26.120,48 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 391 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8.8 + 0.3, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 34,0 | \$ 88.751,25 | \$ 3.017.542,50 | \$ 91.205,61 | \$ 3.100.990,73 | \$ 87.184,38 | \$ 2.964.268,78 | \$ 89.047,08 |
| 392 | MUEBLES Y APARATOS DE COCINA | | | | | | | | | |
| 393 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL EXTENSIÓN. INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1.8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,3 6 DE ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. | ML | 1,8 | \$ 994.014,00 | \$ 1.789.225,20 | \$ 1.021.502,83 | \$ 1.838.705,09 | \$ 976.465,01 | \$ 1.757.637,02 | \$ 997.327,28 |
| 394 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM CON MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS, SALPICADERO DE 10 CM DE ACUERDO A DISEÑO MEDIDAS 1,8 DE LARGO X 0,85 DE ALTO X 0,6 DE ANCHO. CON TRES CAJONES EN CADA SECCIÓN DE LA COCINA, INCLUYE ESPACIO PARA, HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. | ML | 1,8 | \$ 1.100.515,50 | \$ 1.980.927,90 | \$ 1.130.949,56 | \$ 2.035.709,21 | \$ 1.081.086,26 | \$ 1.945.955,27 | \$ 1.104.183,77 |
| 395 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR 4 PUESTOS A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO, PARRILLA DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42,5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 804.678,00 | \$ 804.678,00 | \$ 826.930,86 | \$ 826.930,86 | \$ 790.471,68 | \$ 790.471,68 | \$ 807.360,18 |
| 396 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS, 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120. INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 887.512,50 | \$ 887.512,50 | \$ 912.056,10 | \$ 912.056,10 | \$ 871.843,76 | \$ 871.843,76 | \$ 890.470,79 |
| 397 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 556.174,50 | \$ 556.174,50 | \$ 571.555,15 | \$ 571.555,15 | \$ 546.355,42 | \$ 546.355,42 | \$ 558.028,36 |
| 398 | SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE CUBETA BRILLANTE MEDIDAS 70 X 79 CM, ALTO 14,5 CM LAVAPLATOS RECTANGULAR CON DOBLE CUBETA , SUPERFICIE LISA. INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO. | UN | 1,0 | \$ 568.008,00 | \$ 568.008,00 | \$ 583.715,90 | \$ 583.715,90 | \$ 557.980,01 | \$ 557.980,01 | \$ 569.901,30 |
| 399 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN ACRÍLICO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 426.006,00 | \$ 426.006,00 | \$ 437.786,93 | \$ 437.786,93 | \$ 418.485,00 | \$ 418.485,00 | \$ 427.425,98 |
| 400 | PINTURA | | | | | | | | | |
| 401 | PINTURA TIPO 1 UNO A TRES MANOS ZONA HUMEDAD PARA CIELO RASO COCINA INCLUYE SUMINISTRÓ DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 26.033,70 | \$ 195.252,75 | \$ 26.753,65 | \$ 200.652,34 | \$ 25.574,08 | \$ 191.805,63 | \$ 26.120,48 |
| 402 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| 403 | LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL (UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL) | GL | 1,0 | \$ 414.172,50 | \$ 414.172,50 | \$ 425.626,18 | \$ 425.626,18 | \$ 406.860,42 | \$ 406.860,42 | \$ 415.553,03 |
| 404 | MULTIFAMILIARES CESAR APARTAMENTO NO 241 BLOQUE 20 TUNAL | | | | | | | | | |
| 405 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 406 | DEMOLICIÓN DE MOBILIARIO DE COCINA, INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 407 | DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 408 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 30,0 | \$ 17.750,25 | \$ 532.507,50 | \$ 18.241,12 | \$ 547.233,66 | \$ 17.436,88 | \$ 523.106,26 | \$ 17.809,42 |
| 409 | DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 7,3 | \$ 17.750,25 | \$ 129.576,83 | \$ 18.241,12 | \$ 133.160,19 | \$ 17.436,88 | \$ 127.289,19 | \$ 17.809,42 |
| 410 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED HIDRÁULICA (AGUA FRÍA Y CALIENTE), INCLUYE REGATA, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL DESDE EL CONTADOR. | ML | 6,0 | \$ 14.200,20 | \$ 85.201,20 | \$ 14.592,90 | \$ 87.557,39 | \$ 13.949,50 | \$ 83.697,00 | \$ 14.247,53 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 440 | CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA | M2 | 2,5 | \$ 65.084,25 | \$ 162.710,63 | \$ 66.884,11 | \$ 167.210,28 | \$ 63.935,21 | \$ 159.838,02 | \$ 65.301,19 |
| 441 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 442 | MODIFICACIÓN DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA | M2 | 1,2 | \$ 65.084,25 | \$ 78.101,10 | \$ 66.884,11 | \$ 80.260,94 | \$ 63.935,21 | \$ 76.722,25 | \$ 65.301,19 |
| 443 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 7,5 | \$ 33.133,80 | \$ 248.503,50 | \$ 34.050,09 | \$ 255.375,71 | \$ 32.548,83 | \$ 244.116,25 | \$ 33.244,24 |
| 444 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA FORMATO 45,8 X 45,8 TRAFICO RESIDENCIAL, MATE, CARAS DIFERENCIADAS, ESPESOR NOMINAL 7,8 +- 0,3 MM, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 88.751,25 | \$ 665.634,38 | \$ 91.205,61 | \$ 684.042,07 | \$ 87.184,38 | \$ 653.882,82 | \$ 89.047,08 |
| 445 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 | M2 | 34,0 | \$ 26.033,70 | \$ 885.145,80 | \$ 26.753,65 | \$ 909.623,95 | \$ 25.574,08 | \$ 869.518,84 | \$ 26.120,48 |
| 446 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8,8 + 0,3, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 34,0 | \$ 88.751,25 | \$ 3.017.542,50 | \$ 91.205,61 | \$ 3.100.990,73 | \$ 87.184,38 | \$ 2.964.268,78 | \$ 89.047,08 |
| 447 | MUEBLES Y APARATOS DE COCINA | | | | | | | | | |
| 448 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL EXTENSIÓN, INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1,8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,36 DE ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. | ML | 1,8 | \$ 994.014,00 | \$ 1.789.225,20 | \$ 1.021.502,83 | \$ 1.838.705,09 | \$ 976.465,01 | \$ 1.757.637,02 | \$ 997.327,28 |
| 449 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM CON MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS, SALPICADERO DE 10 CM DE ACUERDO A DISEÑO MEDIDAS 1,8 DE LARGO X 0,85 DE ALTO X 0,6 DE ANCHO. CON TRES CAJONES EN CADA SECCIÓN DE LA COCINA, INCLUYE ESPACIO PARA, HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. | ML | 1,8 | \$ 1.100.515,50 | \$ 1.980.927,90 | \$ 1.130.949,56 | \$ 2.035.709,21 | \$ 1.081.086,26 | \$ 1.945.955,27 | \$ 1.104.183,77 |
| 450 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR 4 PUESTOS A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO, PARRILLA DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42,5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 804.678,00 | \$ 804.678,00 | \$ 826.930,86 | \$ 826.930,86 | \$ 790.471,68 | \$ 790.471,68 | \$ 807.360,18 |
| 451 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS, 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120, INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 887.512,50 | \$ 887.512,50 | \$ 912.056,10 | \$ 912.056,10 | \$ 871.843,76 | \$ 871.843,76 | \$ 890.470,79 |
| 452 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 556.174,50 | \$ 556.174,50 | \$ 571.555,15 | \$ 571.555,15 | \$ 546.355,42 | \$ 546.355,42 | \$ 558.028,36 |
| 453 | SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE CUBETA BRILLANTE MEDIDAS 70 X 79 CM, ALTO 14,5 CM LAVAPLATOS RECTANGULAR CON DOBLE CUBETA, SUPERFICIE LISA. INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO. | UN | 1,0 | \$ 568.008,00 | \$ 568.008,00 | \$ 583.715,90 | \$ 583.715,90 | \$ 557.980,01 | \$ 557.980,01 | \$ 569.901,30 |
| 454 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN ACRÍLICO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 426.006,00 | \$ 426.006,00 | \$ 437.786,93 | \$ 437.786,93 | \$ 418.485,00 | \$ 418.485,00 | \$ 427.425,98 |
| 455 | PINTURA | | | | | | | | | |
| 456 | PINTURA TIPO 1 UNO A TRES MANOS ZONA HUMEDAD PARA CIELO RASO COCINA INCLUYE SUMINISTRÓ DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 26.033,70 | \$ 195.252,75 | \$ 26.753,65 | \$ 200.652,34 | \$ 25.574,08 | \$ 191.805,63 | \$ 26.120,48 |
| 457 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| 458 | LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL (UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL) | GL | 1,0 | \$ 414.172,50 | \$ 414.172,50 | \$ 425.626,18 | \$ 425.626,18 | \$ 406.860,42 | \$ 406.860,42 | \$ 415.553,03 |

| 459 | MULTIFAMILIARES BOYACA APARTAMENTO NO 414 BLOQUE 7 TUNAL | | | | | | | | | |
|-----|--|----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 460 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 461 | DEMOLICIÓN DE MOBILIARIO DE COCINA, INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 462 | DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 463 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 30,0 | \$ 17.750,25 | \$ 532.507,50 | \$ 18.241,12 | \$ 547.233,66 | \$ 17.436,88 | \$ 523.106,26 | \$ 17.809,42 |
| 464 | DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL | M2 | 7,3 | \$ 17.750,25 | \$ 129.576,83 | \$ 18.241,12 | \$ 133.160,19 | \$ 17.436,88 | \$ 127.289,19 | \$ 17.809,42 |
| 465 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED HIDRÁULICA (AGUA FRÍA Y CALIENTE), INCLUYE REGATA, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL DESDE EL CONTADOR | ML | 6,0 | \$ 14.200,20 | \$ 85.201,20 | \$ 14.592,90 | \$ 87.557,39 | \$ 13.949,50 | \$ 83.697,00 | \$ 14.247,53 |
| 466 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA, INCLUYE REGATA, RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REGATA POSTERIOR INSTALAR NUEVA TUBERÍA Y ACCESORIOS. | ML | 2,0 | \$ 14.200,20 | \$ 28.400,40 | \$ 14.592,90 | \$ 29.185,80 | \$ 13.949,50 | \$ 27.899,00 | \$ 14.247,53 |
| 467 | RETIRO CAJA DE BREAKER EXISTENTE | UN | 1,0 | \$ 14.200,20 | \$ 14.200,20 | \$ 14.592,90 | \$ 14.592,90 | \$ 13.949,50 | \$ 13.949,50 | \$ 14.247,53 |
| 468 | DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS: (LUMINARIAS Y PLAFONES, TOMAS, INTERRUPTORES, CAMPANA DE TIMBRE, CITOFOÑO) | UN | 9,0 | \$ 13.608,53 | \$ 122.476,73 | \$ 13.984,86 | \$ 125.863,74 | \$ 13.368,27 | \$ 120.314,44 | \$ 13.653,89 |
| 469 | RETIRO RED TUBERÍA DE GAS, INCLUYE, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL | ML | 10,0 | \$ 14.200,20 | \$ 142.002,00 | \$ 14.592,90 | \$ 145.928,98 | \$ 13.949,50 | \$ 139.495,00 | \$ 14.247,53 |
| 470 | RETIRO Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE CALENTADOR A GAS EXISTENTE. | UN | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 471 | RED HIDROSANITARIA | | | | | | | | | |
| 472 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 3,0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 |
| 473 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 147.918,75 | \$ 147.918,75 | \$ 152.009,35 | \$ 152.009,35 | \$ 145.307,29 | \$ 145.307,29 | \$ 148.411,80 |
| 474 | SALIDA DE DESAGÜE LAVAPLATOS PVC-S2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 130.168,50 | \$ 130.168,50 | \$ 133.768,23 | \$ 133.768,23 | \$ 127.870,42 | \$ 127.870,42 | \$ 130.602,38 |
| 475 | SALIDA DE DESAGÜE PISO, LAVADORA Y LAVADERO PVC-S3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3,0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 |
| 476 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5,0 | \$ 20.708,63 | \$ 103.543,13 | \$ 21.281,31 | \$ 106.406,54 | \$ 20.343,02 | \$ 101.715,11 | \$ 20.777,65 |
| 477 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5,0 | \$ 26.625,38 | \$ 133.126,88 | \$ 27.361,68 | \$ 136.808,41 | \$ 26.155,31 | \$ 130.776,56 | \$ 26.714,12 |
| 478 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 53.250,75 | \$ 106.501,50 | \$ 54.723,37 | \$ 109.446,73 | \$ 52.310,63 | \$ 104.621,25 | \$ 53.428,25 |
| 479 | CAJA PLÁSTICA PARA LLAVE DE LAVADORA | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 480 | TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM | UN | 1,0 | \$ 11.833,50 | \$ 11.833,50 | \$ 12.160,75 | \$ 12.160,75 | \$ 11.624,58 | \$ 11.624,58 | \$ 11.872,94 |
| 481 | SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES. | GL | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 482 | RED DE GAS | | | | | | | | | |
| 483 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 INCLUYE UNIONES Y ACCESORIOS | ML | 5,0 | \$ 53.250,75 | \$ 266.253,75 | \$ 54.723,37 | \$ 273.616,83 | \$ 52.310,63 | \$ 261.553,13 | \$ 53.428,25 |
| 484 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE CONEXIÓN FLEXIBLE | ML | 5,0 | \$ 26.033,70 | \$ 130.168,50 | \$ 26.753,65 | \$ 133.768,23 | \$ 25.574,08 | \$ 127.870,42 | \$ 26.120,48 |
| 485 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO 1/2" | UN | 1,0 | \$ 53.250,75 | \$ 53.250,75 | \$ 54.723,37 | \$ 54.723,37 | \$ 52.310,63 | \$ 52.310,63 | \$ 53.428,25 |
| 486 | INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | UN | 2,0 | \$ 147.918,75 | \$ 295.837,50 | \$ 152.009,35 | \$ 304.018,70 | \$ 145.307,29 | \$ 290.614,59 | \$ 148.411,80 |
| 487 | RED ELECTRICA | | | | | | | | | |
| 488 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA PARA LUMINARIA 18W, 120V, 60HZ, INCLUYE LUMINARIA LED CON ROSETA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 88.751,25 | \$ 177.502,50 | \$ 91.205,61 | \$ 182.411,22 | \$ 87.184,38 | \$ 174.368,75 | \$ 89.047,08 |
| 489 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 TOMAS INCLUYE REPLAZO DE BREAKER MISMO AMPERAJE QUE LOS EXISTENTE DE REFERENCIA IGUAL O SUPERIOR A SIEMENS, ABB, CUTLER-HAMMER | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 490 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CITOFONO ELÉCTRICO 004 RL INCLUYE APARATO, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 491 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE DIN DON 100 V, INCLUYE TIMBRE, CABLEADO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 147.918,75 | \$ 147.918,75 | \$ 152.009,35 | \$ 152.009,35 | \$ 145.307,29 | \$ 145.307,29 | \$ 148.411,80 |
| 492 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3,0 | \$ 112.418,25 | \$ 337.254,75 | \$ 115.527,11 | \$ 346.581,32 | \$ 110.433,54 | \$ 331.300,63 | \$ 112.792,97 |
| 493 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 100.584,75 | \$ 201.169,50 | \$ 103.366,36 | \$ 206.732,72 | \$ 98.808,96 | \$ 197.617,92 | \$ 100.920,02 |
| 494 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | |
| 495 | CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 2,5 | \$ 65.084,25 | \$ 162.710,63 | \$ 66.884,11 | \$ 167.210,28 | \$ 63.935,21 | \$ 159.838,02 | \$ 65.301,19 |
| 496 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 497 | MODIFICACIÓN DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA | M2 | 1,2 | \$ 65.084,25 | \$ 78.101,10 | \$ 66.884,11 | \$ 80.260,94 | \$ 63.935,21 | \$ 76.722,25 | \$ 65.301,19 |
| 498 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 7,5 | \$ 33.133,80 | \$ 248.503,50 | \$ 34.050,09 | \$ 255.375,71 | \$ 32.548,83 | \$ 244.116,25 | \$ 33.244,24 |
| 499 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA FORMATO 45,8 X 45,8 TRAFICO RESIDENCIAL, MATE, CARAS DIFERENCIADAS, ESPESOR NOMINAL 7,8 +- 0,3 MM , INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 88.751,25 | \$ 665.634,38 | \$ 91.205,61 | \$ 684.042,07 | \$ 87.184,38 | \$ 653.882,82 | \$ 89.047,08 |
| 500 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 | M2 | 34,0 | \$ 26.033,70 | \$ 885.145,80 | \$ 26.753,65 | \$ 909.623,95 | \$ 25.574,08 | \$ 869.518,84 | \$ 26.120,48 |
| 501 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8,8 + 0,3 , INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 34,0 | \$ 88.751,25 | \$ 3.017.542,50 | \$ 91.205,61 | \$ 3.100.990,73 | \$ 87.184,38 | \$ 2.964.268,78 | \$ 89.047,08 |
| 502 | MUEBLES Y APARATOS DE COCINA | | | | | | | | | |
| 503 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL EXTENSIÓN, INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1,8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,3,6 DE ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. | ML | 1,8 | \$ 994.014,00 | \$ 1.789.225,20 | \$ 1.021.502,83 | \$ 1.838.705,09 | \$ 976.465,01 | \$ 1.757.637,02 | \$ 997.327,28 |
| 504 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM CON MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS, SALPICADERO DE 10 CM DE ACUERDO A DISEÑO MEDIDAS 1,8 DE LARGO X 0,85 DE ALTO X 0,6 DE ANCHO. CON TRES CAJONES EN CADA SECCIÓN DE LA COCINA, INCLUYE ESPACIO PARA, HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. | ML | 1,8 | \$ 1.100.515,50 | \$ 1.980.927,90 | \$ 1.130.949,56 | \$ 2.035.709,21 | \$ 1.081.086,26 | \$ 1.945.955,27 | \$ 1.104.183,77 |
| 505 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR 4 PUESTOS A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO , PARRILLA DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42,5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 804.678,00 | \$ 804.678,00 | \$ 826.930,86 | \$ 826.930,86 | \$ 790.471,68 | \$ 790.471,68 | \$ 807.360,18 |
| 506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS. 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO , USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120 , INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 887.512,50 | \$ 887.512,50 | \$ 912.056,10 | \$ 912.056,10 | \$ 871.843,76 | \$ 871.843,76 | \$ 890.470,79 |
| 507 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 556.174,50 | \$ 556.174,50 | \$ 571.555,15 | \$ 571.555,15 | \$ 546.355,42 | \$ 546.355,42 | \$ 558.028,36 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 508 | SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE CUBETA BRILLANTE MEDIDAS 70 X 79 CM, ALTO 14,5 CM LAVAPLATOS RECTANGULAR CON DOBLE CUBETA , SUPERFICIE LISA. INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO. | UN | 1,0 | \$ 568.008,00 | \$ 568.008,00 | \$ 583.715,90 | \$ 583.715,90 | \$ 557.980,01 | \$ 557.980,01 | \$ 569.901,30 |
| 509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN ACRÍLICO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 426.006,00 | \$ 426.006,00 | \$ 437.786,93 | \$ 437.786,93 | \$ 418.485,00 | \$ 418.485,00 | \$ 427.425,98 |
| 510 | PINTURA | | | | | | | | | |
| 511 | PINTURA TIPO 1 UNO A TRES MANOS ZONA HUMEDAD PARA CIELO RASO COCINA INCLUYE SUMINISTRÓ DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 26.033,70 | \$ 195.252,75 | \$ 26.753,65 | \$ 200.652,34 | \$ 25.574,08 | \$ 191.805,63 | \$ 26.120,48 |
| 512 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| 513 | LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL (UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL) | GL | 1,0 | \$ 414.172,50 | \$ 414.172,50 | \$ 425.626,18 | \$ 425.626,18 | \$ 406.860,42 | \$ 406.860,42 | \$ 415.553,03 |
| 514 | MULTIFAMILIARES NARIÑO APARTAMENTO NO 327 BLOQUE 12 TUNAL | | | | | | | | | |
| 515 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 516 | DEMOLICIÓN DE MOBILIARIO DE COCINA, INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 517 | DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 518 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 30,0 | \$ 17.750,25 | \$ 532.507,50 | \$ 18.241,12 | \$ 547.233,66 | \$ 17.436,88 | \$ 523.106,26 | \$ 17.809,42 |
| 519 | DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 7,3 | \$ 17.750,25 | \$ 129.576,83 | \$ 18.241,12 | \$ 133.160,19 | \$ 17.436,88 | \$ 127.289,19 | \$ 17.809,42 |
| 520 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED HIDRÁULICA (AGUA FRÍA Y CALIENTE), INCLUYE REGATA, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL DESDE EL CONTADOR | ML | 6,0 | \$ 14.200,20 | \$ 85.201,20 | \$ 14.592,90 | \$ 87.557,39 | \$ 13.949,50 | \$ 83.697,00 | \$ 14.247,53 |
| 521 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA, INCLUYE REGATA , RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REGATA POSTERIOR INSTALAR NUEVA TUBERÍA Y ACCESORIOS. | ML | 2,0 | \$ 14.200,20 | \$ 28.400,40 | \$ 14.592,90 | \$ 29.185,80 | \$ 13.949,50 | \$ 27.899,00 | \$ 14.247,53 |
| 522 | RETIRO CAJA DE BREAKER EXISTENTE | UN | 1,0 | \$ 14.200,20 | \$ 14.200,20 | \$ 14.592,90 | \$ 14.592,90 | \$ 13.949,50 | \$ 13.949,50 | \$ 14.247,53 |
| 523 | DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS: (LUMINARIAS Y PLAFONES, TOMAS, INTERRUPTORES, CAMPANA DE TIMBRE, CITOFOÑO) | UN | 9,0 | \$ 13.608,53 | \$ 122.476,73 | \$ 13.984,86 | \$ 125.863,74 | \$ 13.368,27 | \$ 120.314,44 | \$ 13.653,89 |
| 524 | RETIRO RED TUBERÍA DE GAS, INCLUYE , REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL | ML | 10,0 | \$ 14.200,20 | \$ 142.002,00 | \$ 14.592,90 | \$ 145.928,98 | \$ 13.949,50 | \$ 139.495,00 | \$ 14.247,53 |
| 525 | RETIRO Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE CALENTADOR A GAS EXISTENTE. | UN | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 526 | RED HIDROSANITARIA | | | | | | | | | |
| 527 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 3,0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 |
| 528 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 147.918,75 | \$ 147.918,75 | \$ 152.009,35 | \$ 152.009,35 | \$ 145.307,29 | \$ 145.307,29 | \$ 148.411,80 |
| 529 | SALIDA DE DESAGÜE LAVAPLATOS PVC-S2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 130.168,50 | \$ 130.168,50 | \$ 133.768,23 | \$ 133.768,23 | \$ 127.870,42 | \$ 127.870,42 | \$ 130.602,38 |
| 530 | SALIDA DE DESAGÜE PISO, LAVADORA Y LAVADERO PVC-S3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3,0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 |
| 531 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5,0 | \$ 20.708,63 | \$ 103.543,13 | \$ 21.281,31 | \$ 106.406,54 | \$ 20.343,02 | \$ 101.715,11 | \$ 20.777,65 |
| 532 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5,0 | \$ 26.625,38 | \$ 133.126,88 | \$ 27.361,68 | \$ 136.808,41 | \$ 26.155,31 | \$ 130.776,56 | \$ 26.714,12 |
| 533 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 53.250,75 | \$ 106.501,50 | \$ 54.723,37 | \$ 109.446,73 | \$ 52.310,63 | \$ 104.621,25 | \$ 53.428,25 |
| 534 | CAJA PLÁSTICA PARA LLAVE DE LAVADORA | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 535 | TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM | UN | 1,0 | \$ 11.833,50 | \$ 11.833,50 | \$ 12.160,75 | \$ 12.160,75 | \$ 11.624,58 | \$ 11.624,58 | \$ 11.872,94 |
| 536 | SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES. | GL | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 537 | RED DE GAS | | | | | | | | | | |
| 538 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 INCLUYE UNIONES Y ACCESORIOS | ML | 5,0 | \$ 53.250,75 | \$ 266.253,75 | \$ 54.723,37 | \$ 273.616,83 | \$ 52.310,63 | \$ 261.553,13 | \$ 53.428,25 | |
| 539 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE CONEXIÓN FLEXIBLE | ML | 5,0 | \$ 26.033,70 | \$ 130.168,50 | \$ 26.753,65 | \$ 133.768,23 | \$ 25.574,08 | \$ 127.870,42 | \$ 26.120,48 | |
| 540 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO 1/2" | UN | 1,0 | \$ 53.250,75 | \$ 53.250,75 | \$ 54.723,37 | \$ 54.723,37 | \$ 52.310,63 | \$ 52.310,63 | \$ 53.428,25 | |
| 541 | INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | UN | 2,0 | \$ 147.918,75 | \$ 295.837,50 | \$ 152.009,35 | \$ 304.018,70 | \$ 145.307,29 | \$ 290.614,59 | \$ 148.411,80 | |
| 542 | RED ELECTRICA | | | | | | | | | | |
| 543 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA PARA LUMINARIA 18W, 120V, 60HZ, INCLUYE LUMINARIA LED CON ROSETA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 88.751,25 | \$ 177.502,50 | \$ 91.205,61 | \$ 182.411,22 | \$ 87.184,38 | \$ 174.368,75 | \$ 89.047,08 | |
| 544 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 TOMAS INCLUYE REEMPLAZO DE BREAKER MISMO AMPERAJE QUE LOS EXISTENTE DE REFERENCIA IGUAL O SUPERIOR A SIEMENS, ABB, CUTLER-HAMMER | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 | |
| 545 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CITOFONO ELÉCTRICO 004 RL INCLUYE APARATO, CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 | |
| 546 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE DIN DON 100 V, INCLUYE TIMBRE, CABLEADO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 147.918,75 | \$ 147.918,75 | \$ 152.009,35 | \$ 152.009,35 | \$ 145.307,29 | \$ 145.307,29 | \$ 148.411,80 | |
| 547 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3,0 | \$ 112.418,25 | \$ 337.254,75 | \$ 115.527,11 | \$ 346.581,32 | \$ 110.433,54 | \$ 331.300,63 | \$ 112.792,97 | |
| 548 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 100.584,75 | \$ 201.169,50 | \$ 103.366,36 | \$ 206.732,72 | \$ 98.808,96 | \$ 197.617,92 | \$ 100.920,02 | |
| 549 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | |
| 550 | CONSTRUCCIÓN DE BASE EN LADRILLO PARA LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 2,5 | \$ 65.084,25 | \$ 162.710,63 | \$ 66.884,11 | \$ 167.210,28 | \$ 63.935,21 | \$ 159.838,02 | \$ 65.301,19 | |
| 551 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | | |
| 552 | MODIFICACIÓN DE POYO EXISTENTE EN CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA | M2 | 1,2 | \$ 65.084,25 | \$ 78.101,10 | \$ 66.884,11 | \$ 80.260,94 | \$ 63.935,21 | \$ 76.722,25 | \$ 65.301,19 | |
| 553 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 7,5 | \$ 33.133,80 | \$ 248.503,50 | \$ 34.050,09 | \$ 255.375,71 | \$ 32.548,83 | \$ 244.116,25 | \$ 33.244,24 | |
| 554 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA FORMATO 45,8 X 45,8 TRAFICO RESIDENCIAL, MATE, CARAS DIFERENCIADAS, ESPESOR NOMINAL 7,8 +- 0,3 MM , INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 88.751,25 | \$ 665.634,38 | \$ 91.205,61 | \$ 684.042,07 | \$ 87.184,38 | \$ 653.882,82 | \$ 89.047,08 | |
| 555 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 | M2 | 34,0 | \$ 26.033,70 | \$ 885.145,80 | \$ 26.753,65 | \$ 909.623,95 | \$ 25.574,08 | \$ 869.518,84 | \$ 26.120,48 | |
| 556 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8,8 + 0,3 , INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 34,0 | \$ 88.751,25 | \$ 3.017.542,50 | \$ 91.205,61 | \$ 3.100.990,73 | \$ 87.184,38 | \$ 2.964.268,78 | \$ 89.047,08 | |
| 557 | MUEBLES Y APARATOS DE COCINA | | | | | | | | | | |
| 558 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE ALTO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM ACUERDO DISEÑO. PUERTAS CON SISTEMA DE CIERRE LENTO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA FULL EXTENSIÓN, INCLUYE PALTERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA. MUEBLE ALTO: 1,8 METROS DE LARGO X 0,36 METROS DE ANCHO Y 0,5 MTS DE ALTO CON 5 CAJONES DE 0,5 METROS DE ALTO X 0,3,6 DE ANCHO. ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA. | ML | 1,8 | \$ 994.014,00 | \$ 1.789.225,20 | \$ 1.021.502,83 | \$ 1.838.705,09 | \$ 976.465,01 | \$ 1.757.637,02 | \$ 997.327,28 | |
| 559 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO CON MELANINA CON ESPESOR DE 18MM CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM CON MESÓN EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS, SALPICADERO DE 10 CM DE ACUERDO A DISEÑO MEDIDAS 1,8 DE LARGO X 0,85 DE ALTO X 0,6 DE ANCHO. CON TRES CAJONES EN CADA SECCIÓN DE LA COCINA, INCLUYE ESPACIO PARA, HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. | ML | 1,8 | \$ 1.100.515,50 | \$ 1.980.927,90 | \$ 1.130.949,56 | \$ 2.035.709,21 | \$ 1.081.086,26 | \$ 1.945.955,27 | \$ 1.104.183,77 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|-------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 560 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO, PARRILLA DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42.5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 804.678,00 | \$ 804.678,00 | \$ 826.930,86 | \$ 826.930,86 | \$ 790.471,68 | \$ 790.471,68 | \$ 807.360,18 |
| 561 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS. 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120, INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 887.512,50 | \$ 887.512,50 | \$ 912.056,10 | \$ 912.056,10 | \$ 871.843,76 | \$ 871.843,76 | \$ 890.470,79 |
| 562 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 556.174,50 | \$ 556.174,50 | \$ 571.555,15 | \$ 571.555,15 | \$ 546.355,42 | \$ 546.355,42 | \$ 558.028,36 |
| 563 | SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE CUBETA BRILLANTE MEDIDAS 70 X 79 CM, ALTO 14,5 CM LAVAPLATOS RECTANGULAR CON DOBLE CUBETA, SUPERFICIE LISA INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL CON TERMINACIÓN EN CROMO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN AL SISTEMA HIDROSANITARIO. | UN | 1,0 | \$ 568.008,00 | \$ 568.008,00 | \$ 583.715,90 | \$ 583.715,90 | \$ 557.980,01 | \$ 557.980,01 | \$ 569.901,30 |
| 564 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN ACRÍLICO DE 70 X 55 X 22 CM INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 426.006,00 | \$ 426.006,00 | \$ 437.786,93 | \$ 437.786,93 | \$ 418.485,00 | \$ 418.485,00 | \$ 427.425,98 |
| 565 | PINTURA | | | | | | | | | |
| 566 | PINTURA TIPO 1 UNO A TRES MANOS ZONA HUMEDAD PARA CIELO RASO COCINA INCLUYE SUMINISTRÓ DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 7,5 | \$ 26.033,70 | \$ 195.252,75 | \$ 26.753,65 | \$ 200.652,34 | \$ 25.574,08 | \$ 191.805,63 | \$ 26.120,48 |
| 567 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | |
| 568 | LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL (UNIDAD DE MEDIDA GLOBAL) | GL | 1,0 | \$ 414.172,50 | \$ 414.172,50 | \$ 425.626,18 | \$ 425.626,18 | \$ 406.860,42 | \$ 406.860,42 | \$ 415.553,03 |
| 569 | MULTIFAMILIARES BOLIVAR APARTAMENTO NO 539 BLOQUE20 - CRA 22 # 47-70-TUNAL | | | | | | | | | |
| 570 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 571 | DESMONTE DE CIELORRASO EXISTENTE. INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO. | M2 | 10,0 | \$ 17.750,25 | \$ 177.502,50 | \$ 18.241,12 | \$ 182.411,22 | \$ 17.436,88 | \$ 174.368,75 | \$ 17.809,42 |
| 572 | CIELORASO | | | | | | | | | |
| 573 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN MADERA CON ACABADO LISO Y SELLADO CON LACA | M2 | 10,0 | \$ 100.584,75 | \$ 1.005.847,50 | \$ 103.366,36 | \$ 1.033.663,58 | \$ 98.808,96 | \$ 988.089,59 | \$ 100.920,02 |
| 574 | CONJUNTO "EL VIGIA" CARRERA 71 B#69B-13 | | | | | | | | | |
| 575 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | |
| 576 | LIMPIEZA DE SUPERFICIE | M2 | 425,0 | \$ 2.958,38 | \$ 1.257.309,38 | \$ 3.040,19 | \$ 1.292.079,47 | \$ 2.906,15 | \$ 1.235.111,99 | \$ 2.968,24 |
| 577 | PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON GROUTING MANEJO AGUAS LLUVIAS | M2 | 25,0 | \$ 26.033,70 | \$ 650.842,50 | \$ 26.753,65 | \$ 668.841,14 | \$ 25.574,08 | \$ 639.352,09 | \$ 26.120,48 |
| 578 | APLICACIÓN EMULSION BITUMINOSA DOS MANOS | M2 | 25,0 | \$ 14.200,20 | \$ 355.005,00 | \$ 14.592,90 | \$ 364.822,44 | \$ 13.949,50 | \$ 348.737,50 | \$ 14.247,53 |
| 579 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO EDIL 3 MM | M2 | 25,0 | \$ 53.250,75 | \$ 1.331.268,75 | \$ 54.723,37 | \$ 1.368.084,14 | \$ 52.310,63 | \$ 1.307.765,64 | \$ 53.428,25 |
| 580 | FACHADA EXTERNA Y INTERNA PARQUEADERO | | | | | | | | | |
| 581 | IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS ULTRA ACRÍLICO + FIBRA DE CORONA | M2 | 400,0 | \$ 76.917,75 | \$ 30.767.100,00 | \$ 79.044,86 | \$ 31.617.944,67 | \$ 75.559,79 | \$ 30.223.917,00 | \$ 77.174,13 |
| 582 | PINTURA KORAZA PRO 550 MARCA PINTUCO | M2 | 400,0 | \$ 28.000,00 | \$ 11.200.000,00 | \$ 28.774,32 | \$ 11.509.728,91 | \$ 27.505,67 | \$ 11.002.267,70 | \$ 28.093,33 |
| 583 | EDIFICIO ANTONIO NARIÑO | | | | | | | | | |
| 584 | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 585 | CUBIERTA | | | | | | | | | |
| 586 | LIMPIEZA DE SUPERFICIE | M2 | 40,0 | \$ 2.958,38 | \$ 118.335,00 | \$ 3.040,19 | \$ 121.607,48 | \$ 2.906,15 | \$ 116.245,83 | \$ 2.968,24 |
| 587 | PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON GROUTING MANEJO AGUAS LLUVIAS | m2 | 40,0 | \$ 26.033,70 | \$ 1.041.348,00 | \$ 26.753,65 | \$ 1.070.145,82 | \$ 25.574,08 | \$ 1.022.963,34 | \$ 26.120,48 |
| 588 | APLICACIÓN EMULSION BITUMINOSA DOS MANOS | m2 | 40,0 | \$ 14.200,20 | \$ 568.008,00 | \$ 14.592,90 | \$ 583.715,90 | \$ 13.949,50 | \$ 557.980,01 | \$ 14.247,53 |
| 589 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO EDIL 3 MM | m2 | 40,0 | \$ 53.250,75 | \$ 2.130.030,00 | \$ 54.723,37 | \$ 2.188.934,63 | \$ 52.310,63 | \$ 2.092.425,02 | \$ 53.428,25 |
| 590 | FACHADA EXTERNA | | | | | | | | | |
| 591 | LIMPIEZA DE SUPERFICIE | M2 | 310,0 | \$ 2.958,38 | \$ 917.096,25 | \$ 3.040,19 | \$ 942.457,97 | \$ 2.906,15 | \$ 900.905,22 | \$ 2.968,24 |
| 592 | IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS ULTRA ACRÍLICO + FIBRA DE CORONA | M2 | 310,0 | \$ 76.917,75 | \$ 23.844.502,50 | \$ 79.044,86 | \$ 24.503.907,12 | \$ 75.559,79 | \$ 23.423.535,68 | \$ 77.174,13 |
| 593 | PINTURA KORAZA PRO 550 MARCA PINTUCO | M2 | 310,0 | \$ 28.000,00 | \$ 8.680.000,00 | \$ 28.774,32 | \$ 8.920.039,91 | \$ 27.505,67 | \$ 8.526.757,46 | \$ 28.093,33 |
| 594 | EDIFICIO ALMIRANTE | | | | | | | | | |
| 595 | PRELIMINARES PARQUE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 596 | DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES | GL | 1,0 | \$ 142.002,00 | \$ 142.002,00 | \$ 145.928,98 | \$ 145.928,98 | \$ 139.495,00 | \$ 139.495,00 | \$ 142.475,33 |
| 597 | EXCAVACIÓN 0,15m (INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO) | M3 | 85,0 | \$ 32.826,00 | \$ 2.790.210,00 | \$ 33.733,78 | \$ 2.867.371,49 | \$ 32.246,47 | \$ 2.740.949,76 | \$ 32.935,42 |
| 598 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M2 | 85,0 | \$ 62.717,55 | \$ 5.330.991,75 | \$ 64.451,96 | \$ 5.478.416,95 | \$ 61.610,29 | \$ 5.236.874,85 | \$ 62.926,60 |
| 599 | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 10,0 | \$ 20.708,63 | \$ 207.086,25 | \$ 21.281,31 | \$ 212.813,09 | \$ 20.343,02 | \$ 203.430,21 | \$ 20.777,65 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| 600 | ESTRUCTURA | | | | | | | | | | |
| 601 | Construcción de malera En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.40 Mts | ML | 14.0 | \$ 80,467.80 | \$ 1,126,549.20 | \$ 82,693.09 | \$ 1,157,703.21 | \$ 79,047.17 | \$ 1,106,660.35 | \$ 80,736.02 | |
| 602 | Plantilla de concreto de 7 cm de espesor con malla y soporte para instalación de juegos | M2 | 10.0 | \$ 53,250.75 | \$ 532,507.50 | \$ 54,723.37 | \$ 547,233.66 | \$ 52,310.63 | \$ 523,106.26 | \$ 53,428.25 | |
| 603 | Resane en concreto por instalación de la tubería | M2 | 20.0 | \$ 53,250.75 | \$ 1,065,015.00 | \$ 54,723.37 | \$ 1,094,467.32 | \$ 52,310.63 | \$ 1,046,212.51 | \$ 53,428.25 | |
| 604 | JUEGOS DE NIÑOS | | | | | | | | | | |
| 605 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS (INCLUYE GRAVILLA Y MANO DE OBRA) | ML | 20.0 | \$ 53,250.75 | \$ 1,065,015.00 | \$ 54,723.37 | \$ 1,094,467.32 | \$ 52,310.63 | \$ 1,046,212.51 | \$ 53,428.25 | |
| 606 | Grana Sintética Área Aferente A Juegos Infantil | M2 | 75.0 | \$ 100,584.75 | \$ 7,543,856.25 | \$ 103,366.36 | \$ 7,752,476.82 | \$ 98,808.96 | \$ 7,410,671.96 | \$ 100,920.02 | |
| 607 | Juegos Infantiles - Suministro E Instalación De Columpio Doble Con dos Sillas Para Niños De 2 A 5 Años Y dos sillas para niños De 5 A 12 Años | UND | 1.0 | \$ 2,958,375.00 | \$ 2,958,375.00 | \$ 3,040,186.99 | \$ 3,040,186.99 | \$ 2,906,145.87 | \$ 2,906,145.87 | \$ 2,968,235.95 | |
| 608 | Juegos Infantiles - Suministro E Instalación De Sube Y Baja Sencillo | UND | 1.0 | \$ 1,479,187.50 | \$ 1,479,187.50 | \$ 1,520,093.49 | \$ 1,520,093.49 | \$ 1,453,072.93 | \$ 1,453,072.93 | \$ 1,484,117.98 | |
| 609 | Juegos Infantiles - Suministro E Instalación De Set Tipo 2 Niños de 4-8 años | UND | 1.0 | \$ 1,775,025.00 | \$ 1,775,025.00 | \$ 1,824,112.19 | \$ 1,824,112.19 | \$ 1,743,687.52 | \$ 1,743,687.52 | \$ 1,780,941.57 | |
| 610 | Suministro E Instalación De Banca En Concreto, Acabado En Granito De 2.40 X 0.44 Metros | UND | 2.0 | \$ 532,507.50 | \$ 1,065,015.00 | \$ 547,233.66 | \$ 1,094,467.32 | \$ 523,106.26 | \$ 1,046,212.51 | \$ 534,282.47 | |
| 611 | CUBIERTA | | | | | | | | | | |
| 612 | LIMPIEZA DE SUPERFICIE | M2 | 200.0 | \$ 2,958.38 | \$ 591,675.00 | \$ 3,040.19 | \$ 608,037.40 | \$ 2,906.15 | \$ 581,229.17 | \$ 2,968.24 | |
| 613 | PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON GROUTING MANEJO AGUAS LLUVIAS | M2 | 200.0 | \$ 26,033.70 | \$ 5,206,740.00 | \$ 26,753.65 | \$ 5,350,729.10 | \$ 25,574.08 | \$ 5,114,816.72 | \$ 26,120.48 | |
| 614 | APLICACIÓN EMULSION BITUMINOSA DOS MANOS | M2 | 200.0 | \$ 14,200.20 | \$ 2,840,040.00 | \$ 14,592.90 | \$ 2,918,579.51 | \$ 13,949.50 | \$ 2,789,900.03 | \$ 14,247.53 | |
| 615 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO EDIL 3 MM | M2 | 200.0 | \$ 53,250.75 | \$ 10,650,150.00 | \$ 54,723.37 | \$ 10,944,673.16 | \$ 52,310.63 | \$ 10,462,125.12 | \$ 53,428.25 | |
| 616 | | | | | | | | | | | |
| 617 | CASA 1 MARQUEZ | | | | | | | | | | |
| 618 | PRELIMINARES - DEMOLICION | | | | | | | | | | |
| 619 | DESMONTE APARATO SANITARIO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1.0 | \$ 29,583.75 | \$ 29,583.75 | \$ 30,401.87 | \$ 30,401.87 | \$ 29,061.46 | \$ 29,061.46 | \$ 29,682.36 | |
| 620 | DESMONTE DE MUEBLE Y LAVAMANOS INCLUYENDO ACCESORIOS, GRIFERÍAS Y TUBERÍAS DE CONEXIÓN Y DESAGÜE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1.0 | \$ 29,583.75 | \$ 29,583.75 | \$ 30,401.87 | \$ 30,401.87 | \$ 29,061.46 | \$ 29,061.46 | \$ 29,682.36 | |
| 621 | DESMONTE DE DUCHA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1.0 | \$ 21,300.30 | \$ 21,300.30 | \$ 21,889.35 | \$ 21,889.35 | \$ 20,924.25 | \$ 20,924.25 | \$ 21,371.30 | |
| 622 | DESMONTE DE ESPEJO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1.0 | \$ 8,875.13 | \$ 8,875.13 | \$ 9,120.56 | \$ 9,120.56 | \$ 8,718.44 | \$ 8,718.44 | \$ 8,904.71 | |
| 623 | DESMONTE Y RETIRO DE MARCO Y PUERTA DE ZONAS SOMTIDAS A ADECUACIÓN. | UN | 1.0 | \$ 16,566.90 | \$ 16,566.90 | \$ 17,025.05 | \$ 17,025.05 | \$ 16,274.42 | \$ 16,274.42 | \$ 16,622.12 | |
| 624 | DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIÓN DE BAÑO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1.0 | \$ 17,750.25 | \$ 17,750.25 | \$ 18,241.12 | \$ 18,241.12 | \$ 17,436.88 | \$ 17,436.88 | \$ 17,809.42 | |
| 625 | DEMOLICIÓN TOTAL DE ENCHAPE PISO EN CERÁMICA. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 3.8 | \$ 17,750.25 | \$ 67,450.95 | \$ 18,241.12 | \$ 69,316.26 | \$ 17,436.88 | \$ 66,260.13 | \$ 17,809.42 | |
| 626 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERAMICA MUROS BAÑO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 20.0 | \$ 17,750.25 | \$ 355,005.00 | \$ 18,241.12 | \$ 364,822.44 | \$ 17,436.88 | \$ 348,737.50 | \$ 17,809.42 | |
| 627 | DEMOLICIÓN POYO EN CONCRETO DIVISIÓN DE BAÑO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | ML | 1.3 | \$ 29,583.75 | \$ 36,979.69 | \$ 30,401.87 | \$ 38,002.34 | \$ 29,061.46 | \$ 36,326.82 | \$ 29,682.36 | |
| 628 | DESMONTE DE ROSETA PLAFÓN CERÁMICA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | UN | 1.0 | \$ 6,508.43 | \$ 6,508.43 | \$ 6,688.41 | \$ 6,688.41 | \$ 6,393.52 | \$ 6,393.52 | \$ 6,530.12 | |
| 629 | DESMONTE DE INTERRUPTORES Y TOMA ELÉCTRICA. | UN | 2.0 | \$ 8,875.13 | \$ 17,750.25 | \$ 9,120.56 | \$ 18,241.12 | \$ 8,718.44 | \$ 17,436.88 | \$ 8,904.71 | |
| 630 | DESMONTE DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | ML | 6.5 | \$ 14,791.88 | \$ 96,147.19 | \$ 15,200.93 | \$ 98,806.08 | \$ 14,530.73 | \$ 94,449.74 | \$ 14,841.18 | |
| 631 | RETIRO DE GRANPLAS EN CIELORASO, INCLUYE LIJADO Y RETIRO DE PINTURA O LACADO EXISTENTE. | M2 | 3.8 | \$ 11,241.83 | \$ 42,718.94 | \$ 11,552.71 | \$ 43,900.30 | \$ 11,043.35 | \$ 41,964.75 | \$ 11,279.30 | |
| 632 | DESMONTE VENTANA. | M2 | 0.5 | \$ 16,566.90 | \$ 8,780.46 | \$ 17,025.05 | \$ 9,023.27 | \$ 16,274.42 | \$ 8,625.44 | \$ 16,622.12 | |
| 633 | RED HIDROSANITARIA | | | | | | | | | | |
| 634 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 3.0 | \$ 130,168.50 | \$ 390,505.50 | \$ 133,768.23 | \$ 401,304.68 | \$ 127,870.42 | \$ 383,611.25 | \$ 130,602.38 | |
| 635 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 2.0 | \$ 147,918.75 | \$ 295,837.50 | \$ 152,009.35 | \$ 304,018.70 | \$ 145,307.29 | \$ 290,614.59 | \$ 148,411.80 | |
| 636 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5.6 | \$ 20,708.63 | \$ 115,554.13 | \$ 21,281.31 | \$ 118,749.70 | \$ 20,343.02 | \$ 113,514.06 | \$ 20,777.65 | |
| 637 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5.6 | \$ 26,625.38 | \$ 148,569.59 | \$ 27,361.68 | \$ 152,678.19 | \$ 26,155.31 | \$ 145,946.65 | \$ 26,714.12 | |
| 638 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS PVC-S2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1.0 | \$ 130,168.50 | \$ 130,168.50 | \$ 133,768.23 | \$ 133,768.23 | \$ 127,870.42 | \$ 127,870.42 | \$ 130,602.38 | |
| 639 | SALIDA SANITARIA DUCHA Y PISO PVC-S3". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2.0 | \$ 130,168.50 | \$ 260,337.00 | \$ 133,768.23 | \$ 267,536.45 | \$ 127,870.42 | \$ 255,740.84 | \$ 130,602.38 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 640 | SALIDA DE SANITARIO PVC-S4". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 130.168,50 | \$ 130.168,50 | \$ 133.768,23 | \$ 133.768,23 | \$ 127.870,42 | \$ 127.870,42 | \$ 130.602,38 |
| 641 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 53.250,75 | \$ 53.250,75 | \$ 54.723,37 | \$ 54.723,37 | \$ 52.310,63 | \$ 52.310,63 | \$ 53.428,25 |
| 642 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO DE 3". INCLUYE REJILLAS DE PISO METÁLICA | UN | 2,0 | \$ 41.975,00 | \$ 83.950,00 | \$ 43.135,79 | \$ 86.271,58 | \$ 41.233,95 | \$ 82.467,89 | \$ 42.114,91 |
| 643 | TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO. MEDIDAS 20X20CM | UN | 1,0 | \$ 11.833,50 | \$ 11.833,50 | \$ 12.160,75 | \$ 12.160,75 | \$ 11.624,58 | \$ 11.624,58 | \$ 11.872,94 |
| 644 | SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES. | GL | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 645 | RED ELECTRICA | | | | | | | | | |
| 646 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 647 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 112.418,25 | \$ 112.418,25 | \$ 115.527,11 | \$ 115.527,11 | \$ 110.433,54 | \$ 110.433,54 | \$ 112.792,97 |
| 648 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA PARA LUMINARIA 18W,120V,60HZ, INCLUYE ILUMINARIA LED TIPO PANEL, CIRCULAR, INCRUSTAR. INCLUYE TUBERÍA EMT, CABLEADO, CAJAS RAWELT, TAPA METÁLICA PARA CAJA, PASA CABLES, CABLE ENCAUCHETADO DE CAJA A LÁMPARA, REGATE Y ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 649 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 650 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO O. | M2 | 3,8 | \$ 33.133,80 | \$ 125.908,44 | \$ 34.050,09 | \$ 129.390,36 | \$ 32.548,83 | \$ 123.685,57 | \$ 33.244,24 |
| 651 | POYO DUCHA EN CONCRETO H=0,07. | ML | 1,3 | \$ 29.583,75 | \$ 36.979,69 | \$ 30.401,87 | \$ 38.002,34 | \$ 29.061,46 | \$ 36.326,82 | \$ 29.682,36 |
| 652 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE FORMATO >= 33,8 X 33,8CM, CARAS DIFERENCIADAS ACABADO MATE /SEMIBRILLANTE/TRÁFICO RESIDENCIAL, TECNOLOGÍA ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMINETO. CALIDAD CORONA O SUPERIOR.COLOR BEIGE, ARENA CLARO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.BOQUILLA LIMPIA Y SIN RESIDUOS. | M2 | 3,8 | \$ 88.751,25 | \$ 337.254,75 | \$ 91.205,61 | \$ 346.581,32 | \$ 87.184,38 | \$ 331.300,63 | \$ 89.047,08 |
| 653 | PIRLÁN EN MADERA (BOCAPUERTA).INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 0,7 | \$ 88.751,25 | \$ 62.125,88 | \$ 91.205,61 | \$ 63.843,93 | \$ 87.184,38 | \$ 61.029,06 | \$ 89.047,08 |
| 654 | MUROS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 655 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA MUROS | M2 | 15,5 | \$ 29.583,75 | \$ 458.548,13 | \$ 30.401,87 | \$ 471.228,98 | \$ 29.061,46 | \$ 450.452,61 | \$ 29.682,36 |
| 656 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA PLACA CIELO RASO. | M2 | 3,8 | \$ 30.767,10 | \$ 116.914,98 | \$ 31.617,94 | \$ 120.148,19 | \$ 30.223,92 | \$ 114.850,88 | \$ 30.869,65 |
| 657 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8,8 + 0,3. INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 15,5 | \$ 88.751,25 | \$ 1.375.644,38 | \$ 91.205,61 | \$ 1.413.686,95 | \$ 87.184,38 | \$ 1.351.357,83 | \$ 89.047,08 |
| 658 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN PLÁSTICO. | ML | 8,0 | \$ 8.875,13 | \$ 71.001,00 | \$ 9.120,56 | \$ 72.964,49 | \$ 8.718,44 | \$ 69.747,50 | \$ 8.904,71 |
| 659 | APARATOS SANITARIOS | | | | | | | | | |
| 660 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO, REDONDO DE UNA PIEZA CON CONTROL AZUL (6 Y 4 LITROS DE AGUA POR DESCARGA) Y ASIENTO DE CIERRE SUAVE. VÁLVULA DE SUMINISTRO HIDROSTÁTICA Y DE DESCARGA TIPO "TORRE" DE 2". BOTÓN PUSH DE ACCIONAMIENTO EN LA TAPA. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CORONA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 532.507,50 | \$ 532.507,50 | \$ 547.233,66 | \$ 547.233,66 | \$ 523.106,26 | \$ 523.106,26 | \$ 534.282,47 |
| 661 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS OVALADO EN PORCELANA SANITARIA DE SOBREPONER COLOR BLANCO CALIDAD IGUAL A CORONA O SUPERIOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 662 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONO CONTROL PARA LAVAMANOS ALTURA MEDIA.MATERIAL METALICO CROMADO ACABADO BRILLANTE. ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN. POR AGUA LIBRE DE RECUBRIMIENTOS TÓXICOS. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CORONA/GRIVAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 207.086,25 | \$ 207.086,25 | \$ 212.813,09 | \$ 212.813,09 | \$ 203.430,21 | \$ 203.430,21 | \$ 207.776,52 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|-------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| 685 | Desmorte de enchape de piso en tableta de gres ante jardín. Incluye impermeabilización y mortero de pega y retiro de sobranes hasta lugar autorizado | M2 | 250,0 | \$ 16.675,00 | \$ 4.168.750,00 | \$ 17.136,14 | \$ 4.284.034,14 | \$ 16.380,61 | \$ 4.095.152,09 | \$ 16.730,58 | |
| 686 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 250,0 | \$ 33.133,80 | \$ 8.283.450,00 | \$ 34.050,09 | \$ 8.512.523,57 | \$ 32.548,83 | \$ 8.137.208,42 | \$ 33.244,24 | |
| 687 | Impermeabilización en producto tipo sikafill 100 super CO y tela de refuerzo tipo sikafel FPP-30 | M2 | 250,0 | \$ 63.250,00 | \$ 15.812.500,00 | \$ 64.999,14 | \$ 16.249.784,68 | \$ 62.133,34 | \$ 15.533.335,53 | \$ 63.460,83 | |
| 688 | Suministro e instalación de tableta en cerámica Loseta Sahara rectangular abrasiva Ref. 225000420 24.5 x 12 x 1.8 cm | M2 | 250,0 | \$ 51.750,00 | \$ 12.937.500,00 | \$ 53.181,11 | \$ 13.295.278,37 | \$ 50.836,37 | \$ 12.709.092,71 | \$ 51.922,49 | |
| 689 | PARQUEADERO EDIFICIO LA RODA | | | | | | | | | | |
| 690 | DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS HASTA LUGAR AUTORIZADO | M2 | 150,0 | \$ 15.000,00 | \$ 2.250.000,00 | \$ 15.414,82 | \$ 2.312.222,33 | \$ 14.735,18 | \$ 2.210.276,99 | \$ 15.050,00 | |
| 691 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 8 MM. C/015 EN AMBOS SENTIDOS | M2 | 150,0 | \$ 31.765,00 | \$ 4.764.750,00 | \$ 32.643,44 | \$ 4.896.516,15 | \$ 31.204,20 | \$ 4.680.629,91 | \$ 31.870,88 | |
| 692 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0,25 | M3 | 33,0 | \$ 630.000,00 | \$ 20.790.000,00 | \$ 647.422,25 | \$ 21.364.934,29 | \$ 618.877,56 | \$ 20.422.959,41 | \$ 632.099,94 | |
| 693 | SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL ESLASTOMERICO O ASFALTICO | ML | 80,0 | \$ 22.812,00 | \$ 1.824.960,00 | \$ 23.442,85 | \$ 1.875.428,11 | \$ 22.409,26 | \$ 1.792.740,93 | \$ 22.888,04 | |
| 694 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 35,0 | \$ 190.000,00 | \$ 6.650.000,00 | \$ 195.254,33 | \$ 6.633.901,54 | \$ 186.645,61 | \$ 6.532.596,44 | \$ 190.633,31 | |
| 695 | EXCAVACIÓN 0.15m (INCLUYE RETIRO HASTA LUGAR AUTORIZADO) | M3 | 35,0 | \$ 32.826,00 | \$ 1.148.910,00 | \$ 33.733,78 | \$ 1.180.682,38 | \$ 32.246,47 | \$ 1.128.626,37 | \$ 32.935,42 | |
| 696 | CERRAMIENTO DE OBRA | M2 | 35,0 | \$ 14.500,00 | \$ 507.500,00 | \$ 14.900,99 | \$ 521.534,59 | \$ 14.244,01 | \$ 498.540,25 | \$ 14.548,33 | |
| 697 | ASEO Y LIMPIEZA EN ZONA INTERVENIDA | GL | 1,0 | \$ 400.000,00 | \$ 400.000,00 | \$ 411.061,75 | \$ 411.061,75 | \$ 392.938,13 | \$ 392.938,13 | \$ 401.333,29 | |
| 698 | COCINA CASA ALMIRANTE MARQUEZ | | | | | | | | | | |
| 699 | PRELIMINARES (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) | | | | | | | | | | |
| 700 | DEMOLICIÓN DE MOBILIARIO DE COCINA. INCLUYE RETIRO DE MUEBLE ALTO, MUEBLE BAJO, ESTANTERÍA, RETIRO DE ESTUFA, LAVAPLATOS Y CAMPANA EXTRACTORA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | ML | 3,2 | \$ 295.837,50 | \$ 946.680,00 | \$ 304.018,70 | \$ 972.859,84 | \$ 290.614,59 | \$ 929.966,68 | \$ 296.823,60 | |
| 701 | DEMOLICIÓN DE BASE EN CONCRETO Y LAVADERO EXISTENTE INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 | |
| 702 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CERÁMICA DE PARED. INCLUYE RETIRO DE ELEMENTO DE PEGA Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | M2 | 25,0 | \$ 17.750,25 | \$ 443.756,25 | \$ 18.241,12 | \$ 456.028,05 | \$ 17.436,88 | \$ 435.921,88 | \$ 17.809,42 | |
| 703 | DEMOLICIÓN Y RETIRO CERÁMICA DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE PLACA DE AFINADO Y DISPOSICIÓN FINAL | M2 | 15,0 | \$ 17.750,25 | \$ 266.253,75 | \$ 18.241,12 | \$ 273.616,83 | \$ 17.436,88 | \$ 261.553,13 | \$ 17.809,42 | |
| 704 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED HIDRÁULICA (AGUA FRÍA Y CALIENTE). INCLUYE REGATA, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL DESDE EL CONTADOR | ML | 6,0 | \$ 14.200,20 | \$ 85.201,20 | \$ 14.592,90 | \$ 87.557,39 | \$ 13.949,50 | \$ 83.697,00 | \$ 14.247,53 | |
| 705 | RETIRO DE TUBERÍA DE RED SANITARIA, INCLUYE REGATA, RETIRO TOTAL DEL MATERIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA REGATA POSTERIOR INSTALAR NUEVA TUBERÍA Y ACCESORIOS. | ML | 3,0 | \$ 14.200,20 | \$ 42.600,60 | \$ 14.592,90 | \$ 43.778,69 | \$ 13.949,50 | \$ 41.848,50 | \$ 14.247,53 | |
| 706 | RETIRO CAJA DE BREAKER EXISTENTE | UN | 1,0 | \$ 14.200,20 | \$ 14.200,20 | \$ 14.592,90 | \$ 14.592,90 | \$ 13.949,50 | \$ 13.949,50 | \$ 14.247,53 | |
| 707 | DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS: (LUMINARIAS Y PLAFONES, TOMAS, INTERRUPTORES, CAMPANA DE TIMBRE, CITOFONO) | UN | 10,0 | \$ 13.608,53 | \$ 136.085,25 | \$ 13.984,86 | \$ 139.848,60 | \$ 13.368,27 | \$ 133.682,71 | \$ 13.653,89 | |
| 708 | RETIRO RED TUBERÍA DE GAS, INCLUYE, REGISTROS O PUNTOS Y RETIRO TOTAL DEL MATERIAL | ML | 10,0 | \$ 14.200,20 | \$ 142.002,00 | \$ 14.592,90 | \$ 145.928,98 | \$ 13.949,50 | \$ 139.495,00 | \$ 14.247,53 | |
| 709 | RETIRO Y POSTERIOR REINSTALACIÓN DE CALENTADOR A GAS EXISTENTE. | UN | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 | |
| 710 | DESMONTE Y POSTERIOR INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ZONAS SOMETIDAS. | UN | 1,0 | \$ 53.250,75 | \$ 53.250,75 | \$ 54.723,37 | \$ 54.723,37 | \$ 52.310,63 | \$ 52.310,63 | \$ 53.428,25 | |
| 711 | RED HIDROSANITARIA | | | | | | | | | | |
| 712 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA FRÍA, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 5,0 | \$ 130.168,50 | \$ 650.842,50 | \$ 133.768,23 | \$ 668.841,14 | \$ 127.870,42 | \$ 639.352,09 | \$ 130.602,38 | |
| 713 | PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE UNIONES, CODOS ,CONEXIÓN RED PRINCIPAL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 3,0 | \$ 147.918,75 | \$ 443.756,25 | \$ 152.009,35 | \$ 456.028,05 | \$ 145.307,29 | \$ 435.921,88 | \$ 148.411,80 | |
| 714 | SALIDA DE DESAGÜE LAVAPLATOS PVC-S2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 130.168,50 | \$ 130.168,50 | \$ 133.768,23 | \$ 133.768,23 | \$ 127.870,42 | \$ 127.870,42 | \$ 130.602,38 | |
| 715 | SALIDA DE DESAGÜE PISO, LAVADORA Y LAVADERO PVC-S3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 3,0 | \$ 130.168,50 | \$ 390.505,50 | \$ 133.768,23 | \$ 401.304,68 | \$ 127.870,42 | \$ 383.611,25 | \$ 130.602,38 | |
| 716 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN PVC PARA AGUA FRÍA, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5,0 | \$ 20.708,63 | \$ 103.543,13 | \$ 21.281,31 | \$ 106.406,54 | \$ 20.343,02 | \$ 101.715,11 | \$ 20.777,65 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 717 | RED DE SUMINISTRO DE 1/2" EN CPVC PARA AGUA CALIENTE, INCLUYE CONEXIONES, CODOS, UNIONES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 5.0 | \$ 26.625,38 | \$ 133.126,88 | \$ 27.361,68 | \$ 136.808,41 | \$ 26.155,31 | \$ 130.776,56 | \$ 26.714,12 |
| 718 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO DE 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2.0 | \$ 53.250,75 | \$ 106.501,50 | \$ 54.723,37 | \$ 109.446,73 | \$ 52.310,63 | \$ 104.621,25 | \$ 53.428,25 |
| 719 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO DE 3". INCLUYE REJILLAS DE PISO METÁLICA | UN | 2.0 | \$ 41.975,00 | \$ 83.950,00 | \$ 43.135,79 | \$ 86.271,58 | \$ 41.233,95 | \$ 82.467,89 | \$ 42.114,91 |
| 720 | CAJA PLÁSTICA PARA LLAVE DE LAVADORA | UN | 1,0 | \$ 29.583,75 | \$ 29.583,75 | \$ 30.401,87 | \$ 30.401,87 | \$ 29.061,46 | \$ 29.061,46 | \$ 29.682,36 |
| 721 | TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO, MEDIDAS 20X20CM | UN | 2,0 | \$ 11.833,50 | \$ 23.667,00 | \$ 12.160,75 | \$ 24.321,50 | \$ 11.624,58 | \$ 23.249,17 | \$ 11.872,94 |
| 722 | SONDEO TUBERÍAS DE DESAGÜES. | GL | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 723 | RED DE GAS | | | | | | | | | |
| 724 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 INCLUYE UNIONES Y ACCESORIOS | ML | 10,5 | \$ 53.250,75 | \$ 559.132,88 | \$ 54.723,37 | \$ 574.595,34 | \$ 52.310,63 | \$ 549.261,57 | \$ 53.428,25 |
| 725 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE CONEXIÓN FLEXIBLE | ML | 3,0 | \$ 26.033,70 | \$ 78.101,10 | \$ 26.753,65 | \$ 80.260,94 | \$ 25.574,08 | \$ 76.722,25 | \$ 26.120,48 |
| 726 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO 1/2" | UN | 5,0 | \$ 53.250,75 | \$ 266.253,75 | \$ 54.723,37 | \$ 273.616,83 | \$ 52.310,63 | \$ 261.553,13 | \$ 53.428,25 |
| 727 | INSTALACIÓN DE PUNTO DE GAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | UN | 4,0 | \$ 147.918,75 | \$ 591.675,00 | \$ 152.009,35 | \$ 608.037,40 | \$ 145.307,29 | \$ 581.229,17 | \$ 148.411,80 |
| 728 | RED ELECTRICA | | | | | | | | | |
| 729 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SALIDA PARA LUMINARIA 18W, 120V, 60HZ, INCLUYE ILUMINARIA LED TIPO PANEL, CIRCULAR, INCRUSTAR, INCLUYE TUBERÍA EMT, CABLEADO, CAJAS RAWELT, TAPA METÁLICA PARA CAJA, PASA CABLES, CABLE ENCAUCHETADO DE CAJA A LÁMPARA, REGATE Y ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 3,0 | \$ 88.751,25 | \$ 266.253,75 | \$ 91.205,61 | \$ 273.616,83 | \$ 87.184,38 | \$ 261.553,13 | \$ 89.047,08 |
| 730 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 TOMAS INCLUYE REPLAZO DE BREAKER MISMO AMPERAJE QUE LOS EXISTENTE DE REFERENCIA IGUAL O SUPERIOR A SIEMENS, ABB, CUTLER-HAMMER | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 731 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 6,0 | \$ 112.418,25 | \$ 674.509,50 | \$ 115.527,11 | \$ 693.162,63 | \$ 110.433,54 | \$ 662.601,26 | \$ 112.792,97 |
| 732 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLE GFCI, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 2,0 | \$ 112.418,25 | \$ 224.836,50 | \$ 115.527,11 | \$ 231.054,21 | \$ 110.433,54 | \$ 220.867,09 | \$ 112.792,97 |
| 733 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR DOBLE, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 112.418,25 | \$ 112.418,25 | \$ 115.527,11 | \$ 115.527,11 | \$ 110.433,54 | \$ 110.433,54 | \$ 112.792,97 |
| 734 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR SENCILLO, 110V, 60HZ, INCLUYE CAJAS RAWELT, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UN | 1,0 | \$ 88.751,25 | \$ 88.751,25 | \$ 91.205,61 | \$ 91.205,61 | \$ 87.184,38 | \$ 87.184,38 | \$ 89.047,08 |
| 735 | PISOS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 736 | CONSTRUCCIÓN POYO EN CONCRETO. ALTURA >= 7,5 CM X 52,4 CM, DE 3000 PSI CON REFUERZO EN MALLA ESSLABONADA PARA MUEBLE COICNA, Y LAVADERO INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML | 3,0 | \$ 65.084,25 | \$ 195.252,75 | \$ 66.884,11 | \$ 200.652,34 | \$ 63.935,21 | \$ 191.805,63 | \$ 65.301,19 |
| 737 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0,04MT. INCLUYE PENDIENTE DE DESAGÜE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 19,0 | \$ 33.133,80 | \$ 629.542,20 | \$ 34.050,09 | \$ 646.951,79 | \$ 32.548,83 | \$ 618.427,84 | \$ 33.244,24 |
| 738 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA FORMATO 45,8 X 45,8 TRAFICO RESIDENCIAL, MATE, CARAS DIFERENCIADAS, ESPESOR NOMINAL 7,8 +- 0,3 MM, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 15,0 | \$ 88.751,25 | \$ 1.331.268,75 | \$ 91.205,61 | \$ 1.368.084,14 | \$ 87.184,38 | \$ 1.307.765,64 | \$ 89.047,08 |
| 739 | PIRLÁN EN MADERA (BOCAPUERTA COCINA) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 2,1 | \$ 88.751,25 | \$ 186.377,63 | \$ 91.205,61 | \$ 191.531,78 | \$ 87.184,38 | \$ 183.087,19 | \$ 89.047,08 |
| 740 | MUROS Y ENCHAPES | | | | | | | | | |
| 741 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO FORMATO 1:3 | M2 | 20,0 | \$ 26.033,70 | \$ 520.674,00 | \$ 26.753,65 | \$ 535.072,91 | \$ 25.574,08 | \$ 511.481,67 | \$ 26.120,48 |
| 742 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PARED FORMATO 30 X 60 ACABADO MATE, CARAS DIFERENCIADAS ESPESOR NOMINAL 8,8 + 0,3, INCLUYE BOQUILLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 25,0 | \$ 88.751,25 | \$ 2.218.781,25 | \$ 91.205,61 | \$ 2.280.140,24 | \$ 87.184,38 | \$ 2.179.609,40 | \$ 89.047,08 |
| 743 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN PLÁSTICO. | ML | 12,0 | \$ 8.875,13 | \$ 106.501,50 | \$ 9.120,56 | \$ 109.446,73 | \$ 8.718,44 | \$ 104.621,25 | \$ 8.904,71 |

| 744 | MUEBLES COCINA, PATIO DE ROPAS Y APARATOS DE COCINA | | | | | | | | | |
|-----|---|----|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 745 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE SUPERIOR COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO Y RH CON MELANINA ACABADO MADERA NATURAL CLARA, CON MELANINA ESPESOR DE 15MM PARA ESTRUCTURA Y 18MM PARA PUERTAS. CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM. PUERTAS CON SISTEMA DE APERTURA MANIJA OCULTA Y CIERRE LENTO. ENTREPAÑOS MOVIBLES CON SOPORTE PARA ENTREPAÑO MACHO ACABADO NIQUEL (DIÁMETRO TOTAL DEL BARRENO 5 MM. • PROFUNDIDAD DEL BARRENO 8 MM.) SISTEMA INCLUYE PLATERO EN ACERO INOXIDABLE Y BANDEJA PLATERO EN ACERO 201. PARA MÓDULO DE 910 - 890 MM. DIMENSIONES MUEBLE SUPERIOR: ALTURA: 60 CM, PROFUNDIDAD: 33,5CM. INCLUYE ESPACIO PARA CAMPANA EXTRACTORA (VER ESPECIFICACIONES CAMPANA) Y ESPACIO HORNO AUXILIAR DIMENSIONES (ALTOXANCHOXPROFUNDO) 30X54X42 CM | ML | 1,6 | \$ 994.014,00 | \$ 1.590.422,40 | \$ 1.021.502,83 | \$ 1.634.404,52 | \$ 976.465,01 | \$ 1.562.344,02 | \$ 997.327,28 |
| 746 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO COCINA INTEGRAL EN QUINTUPLEX TERMO FUNDIDO Y RH CON MELANINA ACABADO MADERA NATURAL CLARA, ESPESOR DE 15MM PARA ESTRUCTURA Y 18MM PARA PUERTAS Y FRENDES DE CAJONES. CANTOS RÍGIDOS EN PVC DE 2MM. ENTREPAÑOS MOVIBLES CON SOPORTE PARA ENTREPAÑO MACHO ACABADO NIQUEL (DIÁMETRO TOTAL DEL BARRENO 5 MM. • PROFUNDIDAD DEL BARRENO 8 MM.) MESÓN CON LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE. SALPICADERO DE 10 CM. CON TRES CAJONES SISTEMA APERTURA MANIJA OCULTA Y CIERRE LENTO. RIELES FULL EXTENSION. DIMENSIONES: FRENTE MÍNIMO: 45CM, PROFUNDO: 50CM. EL MUEBLE INCLUYE ESPACIO PARA: HORNO ESTUFA Y LAVAPLATOS. EL DISEÑO DE LA COCINA DEBE INCLUIR CANASTA CONDIMENTERO TRES NIVELES PARA MÓDULO DE 150MM, CIERRE LENTO, CAPACIDAD 10KG X CANASTA Y CANASTA TRES NIVELES PARA MÓDULO DE 300 A 400MM, CIERRE LENTO CAPACIDAD 35KGX CANASTA. RIELES FULL EXTENSION. | ML | 1,6 | \$ 1.100.515,50 | \$ 1.760.824,80 | \$ 1.130.949,56 | \$ 1.809.519,30 | \$ 1.081.086,26 | \$ 1.729.738,02 | \$ 1.104.183,77 |
| 747 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA DE EMPOTRAR 4 PUESTOS A GAS CON MESA SELLADA ANTICRISTAL ANTIDERRAME ESCONDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO, PARRILLA DOBLE EN HIERRO FUNDIDO MEDIDAS 57 ANCHO POR 42,5 DE ANCHO. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 804.678,00 | \$ 804.678,00 | \$ 826.930,86 | \$ 826.930,86 | \$ 790.471,68 | \$ 790.471,68 | \$ 807.360,18 |
| 748 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO DE EMPOTRAR A GAS CON GRATINADOR CAPACIDAD HORNO 20 PULGADAS. 55 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO X 59,5 CM DE FONDO. USO DOMÉSTICO VOLTAJE 120, INCLUYE CONTROL DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PANEL MANUAL POR PERILLAS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 887.512,50 | \$ 887.512,50 | \$ 912.056,10 | \$ 912.056,10 | \$ 871.843,76 | \$ 871.843,76 | \$ 890.470,79 |
| 749 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMPANA PARA EMPOTRAR RECIRCULADORA 60 CM 3 VELOCIDADES RECIRCULADORA /EXTRACTORA ANCHO 60 CM ALTO 14 CM FONDO 50 CM COLOR NEGRO CAPACIDAD SUCCIÓN 180 M3/H FILTRO EN CARBONO GRANULADO TERMINACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | 1,0 | \$ 556.174,50 | \$ 556.174,50 | \$ 571.555,15 | \$ 571.555,15 | \$ 546.355,42 | \$ 546.355,42 | \$ 558.028,36 |
| 750 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA METÁLICA MONOCONTROL PARA LAVAPLATOS CON SISTEMA DE AIREADOR • ALTA RESISTENCIA MECÁNICA A LA PRESIÓN HIDRÁULICA • CHORRO DE AGUA ESPUMOSO, DISEÑO MODERNO • ACABADO BRILLANTE • SISTEMA DE CIERRE DE FÁCIL CONTROL DE LA TEMPERATURA Y SALIDA DEL AGUA • ÁNGULO AMPLIO DE DIRECCIONAMIENTO DEL CHORRO • ESTRUCTURA DE PICO ALTO • RESISTENTE A LA CORROSIÓN • PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA RESISTENTE AL EFECTO DE JABONES Y LIMPIADORES. CALIDAD GRIVAL O SUPERIOR. | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 751 | LAVADERO DE SOBREPONER DIMENSIONES 60X60, EN RESINA DE POLIESTER COLOR BLANCO (ANEXAR CERTIFICADO), CALIDAD FIRPLACK O SUPERIOR, MUEBLE INFERIOR EN RH, ENCHAPADO EN MELANINA 15MM. INCLUYE: PUERTAS ELEVADO DEL PISO SOBRE POYO. | UN | 1,0 | \$ 426.006,00 | \$ 426.006,00 | \$ 437.786,93 | \$ 437.786,93 | \$ 418.485,00 | \$ 418.485,00 | \$ 427.425,98 |
| 752 | CARPINTERIA EN MADERA | | | | | | | | | |
| 753 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA COCINA EN MADERA ENTAMBORADA ACABADO ACORDE CARPINTERIA EXISTENTE. INCLUYE MARCO, TAPA LUCES, BISAGRAS, BISAGRA VAIVEN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DIMENSIONES MAX: 0.90X2.10 | UN | 1,0 | \$ 295.837,50 | \$ 295.837,50 | \$ 304.018,70 | \$ 304.018,70 | \$ 290.614,59 | \$ 290.614,59 | \$ 296.823,60 |
| 754 | CIELO RASO | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----|-------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 755 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO RH, CON ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE APERTURAS EN CIELO RASO PARA LUMINARIAS, MASILLA, LIJADO, CINTA, MALLA, PINTADO A UNA MANO DE PRIMER, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA BLANCA | M2 | 30,0 | \$ 88.751,25 | \$ 2.662.537,50 | \$ 91.205,61 | \$ 2.736.168,29 | \$ 87.184,38 | \$ 2.615.531,28 | \$ 89.047,08 |
| 756 | ASEO | | | | | | | | | |
| 757 | ASEO Y LIMPIEZA EN ZONA INTERVENIDA | GL | 1,0 | \$ 532.507,50 | \$ 532.507,50 | \$ 547.233,66 | \$ 547.233,66 | \$ 523.106,26 | \$ 523.106,26 | \$ 534.282,47 |
| 758 | EDIFICIO CUAN ANTONIO NARIÑO | | | | | | | | | |
| 759 | PINTURA KORAZA PRO 550 MARCA PINTUCO | M2 | 310,0 | \$ 28.000,00 | \$ 8.680.000,00 | \$ 28.774,32 | \$ 8.920.039,91 | \$ 27.505,67 | \$ 8.526.757,46 | \$ 28.093,33 |
| 760 | RETIRO DE AFINADO EXISTENTE. INCLUYE TRASLADO HASTA LUGAR AUTORIZADO | M2 | 100,0 | \$ 7.500,00 | \$ 750.000,00 | \$ 7.707,41 | \$ 770.740,78 | \$ 7.367,59 | \$ 736.759,00 | \$ 7.525,00 |
| 761 | PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON GROUTING MANEJO AGUAS LLUVIAS | M2 | 100,0 | \$ 26.033,70 | \$ 2.603.370,00 | \$ 26.753,65 | \$ 2.675.364,55 | \$ 25.574,08 | \$ 2.557.408,36 | \$ 26.120,48 |
| 762 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMULSION ASFALTICA | M2 | 100,0 | \$ 3.500,00 | \$ 350.000,00 | \$ 3.596,79 | \$ 359.679,03 | \$ 3.438,21 | \$ 343.820,87 | \$ 3.511,67 |
| 763 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO | M2 | 100,0 | \$ 55.000,00 | \$ 5.500.000,00 | \$ 56.520,99 | \$ 5.652.099,02 | \$ 54.028,99 | \$ 5.402.899,32 | \$ 55.183,33 |
| TOTAL COSTO DIRECTO | | | | | \$ 487.673.911,65 | | \$ 501.160.224,98 | | \$ 479.064.189,68 | |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 10% | \$ 48.767.391,17 | 10% | \$ 50.116.022,50 | 10% | \$ 47.906.418,97 | 10% |
| IMPREVISTO | | | | 10% | \$ 48.767.391,17 | 10% | \$ 50.116.022,50 | 10% | \$ 47.906.418,97 | 10% |
| UTILIDAD | | | | 5% | \$ 24.383.695,58 | 5% | \$ 25.058.011,25 | 5% | \$ 23.953.209,48 | 5% |
| IVA 19% | | | | 19% | \$ 4.632.902,16 | 19% | \$ 4.761.022,14 | 19% | \$ 4.551.109,80 | 19% |
| TOTAL COSTO OBRA | | | | | \$ 614.225.291,73 | | \$ 631.211.303,37 | | \$ 603.381.346,90 | \$ 616.2 |

| |
|-----------------------------|
| VALOR PROMEDIO TOTAL |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 89.047,08 |
| \$ 163.252,98 |
| \$ 78.361,43 |
| \$ 267.141,24 |
| \$ 427.425,98 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 534.282,47 |
| \$ 130.008,73 |
| \$ 85.485,20 |
| \$ 28.495,07 |
| \$ 14.247,53 |
| \$ 122.884,97 |
| \$ 142.475,33 |
| \$ 89.047,08 |
| \$ 391.807,15 |
| \$ 148.411,80 |
| \$ 130.602,38 |

| |
|-----------------|
| \$ 391.807,15 |
| \$ 103.888,26 |
| \$ 133.570,62 |
| \$ 106.856,49 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 11.872,94 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 267.141,24 |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 53.428,25 |
| \$ 296.823,60 |
| |
| \$ 178.094,16 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 148.411,80 |
| \$ 338.378,90 |
| \$ 201.840,04 |
| |
| \$ 163.252,98 |
| |
| \$ 78.361,43 |
| \$ 249.331,82 |
| \$ 667.853,09 |
| \$ 888.096,20 |
| \$ 3.027.600,67 |
| |

| |
|-----------------|
| \$ 1.795.189,10 |
| \$ 1.987.530,79 |
| \$ 807.360,18 |
| \$ 890.470,79 |
| \$ 558.028,36 |
| \$ 569.901,30 |
| \$ 427.425,98 |
| |
| \$ 195.903,57 |
| |
| \$ 415.553,03 |
| |
| |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 534.282,47 |
| \$ 130.008,73 |
| \$ 85.485,20 |
| \$ 28.495,07 |
| \$ 14.247,53 |

| |
|---------------|
| \$ 122.884,97 |
| \$ 142.475,33 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 391.807,15 |
| \$ 148.411,80 |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 391.807,15 |
| \$ 103.888,26 |
| \$ 133.570,62 |
| \$ 106.856,49 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 11.872,94 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 267.141,24 |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 53.428,25 |
| \$ 296.823,60 |
| |
| \$ 178.094,16 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 148.411,80 |
| \$ 338.378,90 |
| \$ 201.840,04 |
| |
| \$ 163.252,98 |
| |
| \$ 78.361,43 |

| |
|-----------------|
| \$ 249.331,82 |
| \$ 667.853,09 |
| \$ 888.096,20 |
| \$ 3.027.600,67 |
| |
| \$ 1.795.189,10 |
| \$ 1.987.530,79 |
| \$ 807.360,18 |
| \$ 890.470,79 |
| \$ 558.028,36 |
| \$ 569.901,30 |
| \$ 427.425,98 |
| |
| \$ 195.903,57 |
| |
| \$ 415.553,03 |
| |
| |

| |
|---------------|
| \$ 296.823,60 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 534.282,47 |
| \$ 130.008,73 |
| \$ 85.485,20 |
| \$ 28.495,07 |
| \$ 14.247,53 |
| \$ 122.884,97 |
| \$ 142.475,33 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 391.807,15 |
| \$ 148.411,80 |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 391.807,15 |
| \$ 103.888,26 |
| \$ 133.570,62 |
| \$ 106.856,49 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 11.872,94 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 267.141,24 |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 53.428,25 |
| \$ 296.823,60 |
| |
| \$ 178.094,16 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 296.823,60 |

| |
|-----------------|
| \$ 148.411,80 |
| \$ 338.378,90 |
| \$ 201.840,04 |
| \$ 163.252,98 |
| \$ 78.361,43 |
| \$ 249.331,82 |
| \$ 667.853,09 |
| \$ 888.096,20 |
| \$ 3.027.600,67 |
| \$ 1.795.189,10 |
| \$ 1.987.530,79 |
| \$ 807.360,18 |
| \$ 890.470,79 |
| \$ 558.028,36 |

| |
|-----------------|
| \$ 569.901,30 |
| \$ 427.425,98 |
| |
| \$ 195.903,57 |
| |
| \$ 415.553,03 |
| |
| |
| \$ 296.823,60 |
| |
| \$ 1.795.189,10 |
| |
| |
| \$ 29.682,36 |
| |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 163.252,98 |
| |
| \$ 78.361,43 |
| |
| \$ 267.141,24 |
| |
| \$ 427.425,98 |
| |
| |
| \$ 29.682,36 |
| |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 89.047,08 |
| |

| |
|---------------|
| \$ 163.252,98 |
| |
| \$ 78.361,43 |
| |
| \$ 267.141,24 |
| |
| \$ 427.425,98 |
| |
| |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 201.840,04 |
| |
| \$ 261.204,76 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 163.252,98 |
| |
| \$ 83.110,61 |
| |
| \$ 52.240,95 |
| |
| \$ 78.361,43 |
| |
| \$ 267.141,24 |
| |
| \$ 427.425,98 |
| |
| |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 534.282,47 |
| \$ 130.008,73 |
| \$ 85.485,20 |
| \$ 28.495,07 |
| \$ 14.247,53 |
| \$ 122.884,97 |
| \$ 142.475,33 |

| |
|---------------|
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 391.807,15 |
| \$ 148.411,80 |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 391.807,15 |
| \$ 103.888,26 |
| \$ 133.570,62 |
| \$ 106.856,49 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 11.872,94 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 267.141,24 |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 53.428,25 |
| \$ 296.823,60 |
| |
| \$ 178.094,16 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 148.411,80 |
| \$ 338.378,90 |
| \$ 201.840,04 |
| |
| \$ 163.252,98 |
| |
| \$ 78.361,43 |
| \$ 249.331,82 |

| |
|-----------------|
| \$ 667.853,09 |
| \$ 888.096,20 |
| \$ 3.027.600,67 |
| |
| \$ 1.795.189,10 |
| |
| \$ 1.987.530,79 |
| |
| \$ 807.360,18 |
| |
| \$ 890.470,79 |
| |
| \$ 558.028,36 |
| |
| \$ 569.901,30 |
| |
| \$ 427.425,98 |
| |
| \$ 195.903,57 |
| |
| \$ 415.553,03 |
| |
| |
| \$ 296.823,60 |
| |
| \$ 29.682,36 |

| |
|---------------|
| \$ 534,282.47 |
| \$ 130,008.73 |
| \$ 85,485.20 |
| \$ 28,495.07 |
| \$ 14,247.53 |
| \$ 122,884.97 |
| \$ 142,475.33 |
| \$ 89,047.08 |
| |
| \$ 391,807.15 |
| \$ 148,411.80 |
| \$ 130,602.38 |
| \$ 391,807.15 |
| \$ 103,888.26 |
| \$ 133,570.62 |
| \$ 106,856.49 |
| \$ 29,682.36 |
| \$ 11,872.94 |
| \$ 89,047.08 |
| |
| \$ 267,141.24 |
| \$ 130,602.38 |
| \$ 53,428.25 |
| \$ 296,823.60 |
| |
| \$ 178,094.16 |
| \$ 296,823.60 |
| \$ 296,823.60 |
| \$ 148,411.80 |

| |
|-----------------|
| \$ 338.378,90 |
| \$ 201.840,04 |
| |
| \$ 163.252,98 |
| |
| \$ 78.361,43 |
| \$ 249.331,82 |
| \$ 667.853,09 |
| \$ 888.096,20 |
| \$ 3.027.600,67 |
| |
| \$ 1.795.189,10 |
| \$ 1.987.530,79 |
| \$ 807.360,18 |
| \$ 890.470,79 |
| \$ 558.028,36 |
| \$ 569.901,30 |

| |
|---------------|
| \$ 427.425,98 |
| |
| \$ 195.903,57 |
| |
| \$ 415.553,03 |
| |
| \$ 29.682,36 |
| |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 163.252,98 |
| |
| \$ 78.361,43 |
| |
| \$ 267.141,24 |
| |
| \$ 427.425,98 |
| |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 534.282,47 |
| \$ 130.008,73 |
| \$ 85.485,20 |
| \$ 28.495,07 |
| \$ 14.247,53 |
| \$ 122.884,97 |
| \$ 142.475,33 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 391.807,15 |

| |
|---------------|
| \$ 148.411,80 |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 391.807,15 |
| \$ 103.888,26 |
| \$ 133.570,62 |
| \$ 106.856,49 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 11.872,94 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 267.141,24 |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 53.428,25 |
| \$ 296.823,60 |
| |
| \$ 178.094,16 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 148.411,80 |
| \$ 338.378,90 |
| \$ 201.840,04 |
| |
| \$ 163.252,98 |
| |
| \$ 78.361,43 |
| \$ 249.331,82 |
| \$ 667.853,09 |
| \$ 888.096,20 |

| |
|-----------------|
| \$ 3.027.600,67 |
| |
| \$ 1.795.189,10 |
| \$ 1.987.530,79 |
| \$ 807.360,18 |
| \$ 890.470,79 |
| \$ 558.028,36 |
| \$ 569.901,30 |
| \$ 427.425,98 |
| |
| \$ 195.903,57 |
| |
| \$ 415.553,03 |
| |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 534.282,47 |
| \$ 130.008,73 |
| \$ 85.485,20 |

| |
|---------------|
| \$ 28.495,07 |
| \$ 14.247,53 |
| \$ 122.884,97 |
| \$ 142.475,33 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 391.807,15 |
| |
| \$ 148.411,80 |
| |
| \$ 130.602,38 |
| |
| \$ 391.807,15 |
| |
| \$ 103.888,26 |
| |
| \$ 133.570,62 |
| |
| \$ 106.856,49 |
| |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 11.872,94 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 267.141,24 |
| |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 53.428,25 |
| \$ 296.823,60 |
| |
| |
| \$ 178.094,16 |
| |
| \$ 296.823,60 |
| |
| \$ 296.823,60 |
| |
| \$ 148.411,80 |
| |
| \$ 338.378,90 |
| |
| \$ 201.840,04 |
| |

| |
|-----------------|
| \$ 163.252,98 |
| |
| \$ 78.361,43 |
| \$ 249.331,82 |
| \$ 667.853,09 |
| \$ 888.096,20 |
| \$ 3.027.600,67 |
| |
| \$ 1.795.189,10 |
| \$ 1.987.530,79 |
| \$ 807.360,18 |
| \$ 890.470,79 |
| \$ 558.028,36 |
| \$ 569.901,30 |
| \$ 427.425,98 |
| |
| \$ 195.903,57 |
| |
| \$ 415.553,03 |

| |
|---------------|
| |
| |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 534.282,47 |
| \$ 130.008,73 |
| \$ 85.485,20 |
| \$ 28.495,07 |
| \$ 14.247,53 |
| \$ 122.884,97 |
| \$ 142.475,33 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 391.807,15 |
| |
| \$ 148.411,80 |
| |
| \$ 130.602,38 |
| |
| \$ 391.807,15 |
| |
| \$ 103.888,26 |
| |
| \$ 133.570,62 |
| |
| \$ 106.856,49 |
| |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 11.872,94 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 267.141,24 |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 53.428,25 |
| \$ 296.823,60 |
| |
| \$ 178.094,16 |
| |
| \$ 296.823,60 |

| |
|-----------------|
| \$ 296.823,60 |
| \$ 148.411,80 |
| \$ 338.378,90 |
| \$ 201.840,04 |
| |
| \$ 163.252,98 |
| |
| \$ 78.361,43 |
| \$ 249.331,82 |
| \$ 667.853,09 |
| \$ 888.096,20 |
| \$ 3.027.600,67 |
| |
| \$ 1.795.189,10 |
| \$ 1.987.530,79 |
| \$ 807.360,18 |
| \$ 890.470,79 |
| \$ 558.028,36 |

| |
|---------------|
| \$ 569.901,30 |
| \$ 427.425,98 |
| |
| \$ 195.903,57 |
| |
| \$ 415.553,03 |
| |
| |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 534.282,47 |
| \$ 130.008,73 |
| \$ 85.485,20 |
| \$ 28.495,07 |
| \$ 14.247,53 |
| \$ 122.884,97 |
| \$ 142.475,33 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 391.807,15 |
| |
| \$ 148.411,80 |
| |
| \$ 130.602,38 |
| |
| \$ 391.807,15 |
| |
| \$ 103.888,26 |
| |
| \$ 133.570,62 |
| |
| \$ 106.856,49 |
| |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 11.872,94 |
| \$ 89.047,08 |

| |
|-----------------|
| |
| \$ 267.141,24 |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 53.428,25 |
| \$ 296.823,60 |
| |
| \$ 178.094,16 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 148.411,80 |
| \$ 338.378,90 |
| \$ 201.840,04 |
| |
| \$ 163.252,98 |
| |
| \$ 78.361,43 |
| \$ 249.331,82 |
| \$ 667.853,09 |
| \$ 888.096,20 |
| \$ 3.027.600,67 |
| |
| \$ 1.795.189,10 |
| \$ 1.987.530,79 |

| |
|------------------|
| \$ 807.360,18 |
| \$ 890.470,79 |
| \$ 558.028,36 |
| \$ 569.901,30 |
| \$ 427.425,98 |
| |
| \$ 195.903,57 |
| |
| \$ 415.553,03 |
| |
| |
| \$ 178.094,16 |
| |
| \$ 1.009.200,22 |
| |
| |
| \$ 1.261.500,28 |
| \$ 653.011,91 |
| \$ 356.188,31 |
| \$ 1.335.706,18 |
| |
| \$ 30.869.653,89 |
| \$ 11.237.332,20 |
| |
| |
| |
| \$ 118.729,44 |
| \$ 1.044.819,05 |
| \$ 569.901,30 |
| \$ 2.137.129,88 |
| |
| \$ 920.153,14 |
| \$ 23.923.981,77 |
| \$ 8.708.932,46 |
| |
| |
| \$ 142.475,33 |
| \$ 2.799.510,42 |
| \$ 5.348.761,18 |
| \$ 207.776,52 |

| |
|------------------|
| |
| \$ 1.130.304,25 |
| \$ 534.282,47 |
| \$ 1.068.564,94 |
| |
| \$ 1.068.564,94 |
| \$ 7.569.001,68 |
| \$ 2.968.235,95 |
| \$ 1.484.117,98 |
| \$ 1.780.941,57 |
| \$ 1.068.564,94 |
| |
| \$ 593.647,19 |
| \$ 5.224.095,27 |
| \$ 2.849.506,51 |
| \$ 10.685.649,42 |
| |
| |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 21.371,30 |
| \$ 8.904,71 |
| \$ 16.622,12 |
| \$ 17.809,42 |
| \$ 67.675,78 |
| \$ 356.188,31 |
| \$ 37.102,95 |
| \$ 6.530,12 |
| \$ 17.809,42 |
| \$ 96.467,67 |
| \$ 42.861,33 |
| \$ 8.809,72 |
| |
| \$ 391.807,15 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 115.939,30 |
| \$ 149.064,81 |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 261.204,76 |



| |
|-----------------|
| \$ 130.602,38 |
| \$ 53.428,25 |
| \$ 84.229,82 |
| \$ 11.872,94 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 89.047,08 |
| \$ 112.792,97 |
| \$ 89.047,08 |
| |
| \$ 126.328,12 |
| \$ 37.102,95 |
| \$ 338.378,90 |
| \$ 62.332,95 |
| |
| \$ 460.076,57 |
| \$ 117.304,68 |
| \$ 1.380.229,72 |
| \$ 71.237,66 |
| |
| \$ 534.282,47 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 207.776,52 |


| |
|------------------|
| \$ 225.585,93 |
| \$ 53.428,25 |
| |
| \$ 332.442,43 |
| |
| \$ 296.823,60 |
| |
| \$ 44.024,88 |
| |
| \$ 102.724,71 |
| |
| \$ 1.063.815,76 |
| |
| \$ 178.094,16 |
| |
| \$ 133.570,62 |
| |
| \$ 534.282,47 |
| |
| \$ 2.508.333,08 |
| |
| \$ 8.904.707,85 |
| |
| \$ 47.307.161,90 |
| |




| |
|------------------|
| \$ 4.182.645,41 |
| \$ 8.311.060,66 |
| \$ 15.865.206,74 |
| \$ 12.980.623,69 |
| |
| \$ 2.257.499,77 |
| \$ 4.780.632,02 |
| \$ 20.859.297,90 |
| \$ 1.831.043,02 |
| \$ 6.672.166,00 |
| \$ 1.152.739,58 |
| \$ 509.191,62 |
| \$ 401.333,29 |
| |
| |
| \$ 949.835,50 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 445.235,39 |
| \$ 267.141,24 |
| \$ 85.485,20 |
| \$ 42.742,60 |
| \$ 14.247,53 |
| \$ 136.538,85 |
| \$ 142.475,33 |
| \$ 89.047,08 |
| \$ 53.428,25 |
| |
| \$ 653.011,91 |
| \$ 445.235,39 |
| \$ 130.602,38 |
| \$ 391.807,15 |
| \$ 103.888,26 |



| |
|-----------------|
| \$ 133.570,62 |
| \$ 106.856,49 |
| \$ 84.229,82 |
| \$ 29.682,36 |
| \$ 23.745,89 |
| \$ 89.047,08 |
| \$ 560.996,59 |
| \$ 78.361,43 |
| \$ 267.141,24 |
| \$ 593.647,19 |
| \$ 267.141,24 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 676.757,80 |
| \$ 225.585,93 |
| \$ 112.792,97 |
| \$ 89.047,08 |
| \$ 195.903,57 |
| \$ 631.640,61 |
| \$ 1.335.706,18 |
| \$ 186.998,86 |
| \$ 522.409,53 |
| \$ 2.226.176,96 |
| \$ 106.856,49 |



| |
|-----------------|
| |
| \$ 1.595.723,65 |
| \$ 1.766.694,04 |
| \$ 807.360,18 |
| \$ 890.470,79 |
| \$ 558.028,36 |
| \$ 296.823,60 |
| \$ 427.425,98 |
| |
| \$ 296.823,60 |
| |
| |



| |
|--------------------------|
| \$ 2.671.412,36 |
| \$ 534.282,47 |
| \$ 8.708.932,46 |
| \$ 752.499,92 |
| \$ 2.612.047,64 |
| \$ 351.166,63 |
| \$ 5.518.332,78 |
| \$ 489.299.442,10 |
| \$ 48.929.944,21 |
| \$ 48.929.944,21 |
| \$ 24.464.972,11 |
| \$ 4.648.344,70 |
| 72.647,33 |

