Suc.	Ramo	poliza	Anexo	SecImp
221	BO	2952352	1	2

CONVENIO BANCOLOMBIA 4254

NUMERO DE REFERENCIA PARA PAGO
0010698584100

Liberty Seguros S.A.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES
ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

ORIGINAL

ANEXO DE MODIFICACION

Ciudad y fecha de expedicion BOGOTA, D.C. - 2018-10-03
Vigencia Desde: 2018-09-18 -00:00 - Hasta: 2023-09-18 -24:00

Clave Intermediario
20300 - JORGE ENRIQUE JIM

Tomador : CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S.
Direccion : TRASVERSAL N. 19A- N. 98-28 OF Ciudad:BOGOTA, D.C. Nit.: 830.108.992-8 Telefono:570106100731

Afianzado : CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S.

Asegurado Y Beneficiario: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Direccion AV. EL DORADO N° 103-15 Ciudad: BOGOTA, D.C. Nit.: 899.999.059-3
TIPO DE POLIZA: OFICIAL ENTIDADES ESTATALES VERSION : JULIO DE 2015
Contrato No. 18000982 H4/2018

AMPARO		VR.ASEGURADO	VIGENCIA	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	COP	99,679,467	2018-09-18 2019-04-18	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	COP	99,679,467	2018-09-18 2023-09-18	
.SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	COP	66,452,978	2018-09-18 2021-12-19	
TOTAL VR.ASEGURADO COP		265,811,912.00		

PRIMA: COP GASTOS: COP IVA: COP VALOR A PAGAR: COP

T. CONTRATO A: EJECUCION DE OBRA Lugar de Ejecución: Dpto: ANTIOQUIA Ciudad: PUERTO BERRIO

OBJETO DE LA MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS OTORGADAS, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUEDANDO COMO SE DETALLA EN CUADRO DE AMPAROS.
** LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
OBJETO DE LA POLIZA:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO. 18000982 H4/2018 CUYO OBJETO ES:
SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 18000982 H4 DE 2018, REFERENTE A CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO EN EL AEROPUERTO MORELA DE PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA.
* NOTA: LA PRESENTE POLIZA AMPARA ADEMAS DEL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS.
* NO OBSTANTE LO INDICADO EN LA SECCIÓN DE AMPAROS, LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SERA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE AEROCIVIL.

Sucursal SUCURSAL RILATO - CALLE 72 NO. 10 - 07 Tel. 3103300
DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Calle 72 N° 10-07 Piso 8. Bogotá D.C. o al correo fianzas.siniestros@libertycolombia.com

M6EBIX6BB63TASLPSLEXJF7AMCONVENIO BANCOLOMBIA 4254

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACT. ECONOMICA 8991.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Suc.	Ramo	poliza	Anexo	SecImp
221	LB	689183	1	2

CONVENIO BANCOLOMBIA 4254

NUMERO DE REFERENCIA PARA PAGO
0020152029200

Liberty Seguros S.A.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

ORIGINAL PAG.: 1

ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

Ciudad y fecha de expedicion
BOGOTA, D.C. - 2018-10-03 Clave Intermediario
Vigencia Desde: 2018-09-18 00:00.- Hasta:2018-12-19 24.00. Fecha de Novedad 2018-08-21 20300 - JORGE ENRIQUE JIM

Tomador : CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S. Nit.: 830.108.992-8
Direccion : TRASVERSAL N. 19A- N. 98-28 OF Ciudad:BOGOTA, D.C. Telefono:570106100731

Asegurado : CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S. Nit.: 830.108.992-8
Direccion : TRASVERSAL N. 19A- N. 98-28 OF Ciudad:BOGOTA, D.C. Telefono:570106100731
Beneficiario: TERCEROS AFECTADOS
Dirección del Riesgo: * PUERTO BERRIO

CONDICIONES GENERALES: NOVIEMBRE DE 2016 Poliza de Cumplimiento BO- 2952352

AMPARO	VR.ASEGURADO	DEDUCIBLE	PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	156,248,400.00 COP	10 % Mínimo 1 SMMLV	.00

PRIMA: COP GASTOS: IVA: COP VALOR A PAGAR:

OBJETO DE LA MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUEDANDO COMO SE DETALLA EN CUADRO DE AMPAROS.
** LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
OBJETO DE LA POLIZA:
AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIÓN, MUERTE O DAÑOS A BIENES, OCASIONADOS POR CAUSA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO. 18000982 H4/2018 CUYO OBJETO ES:
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO EN EL AEROPUERTO MORELA DE PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA.
* COBERTURAS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN ARTICULO 2.2.1.2.3.1.17 DEL DECRETO 1082 DE 2015.
* ASEGURADO ADICIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899.999.059-3.
* BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899.999.059-3.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN LA SOLICITUD DE SEGURO, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. (ART. 1068. C.Co).

TIMNWWRMJVWC2VHTVX2P4UAQC4======

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACT. ECONOMICA 6601.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS (SEGÚN ACTA DE INICIO)

Conforme a lo previsto en el numeral 19 artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015, y en teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	18000982 H4							
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S.							
VALOR DEL CONTRATO	$332.264.889.40							
CLASE DE GARANTIA	**POLIZA GARANTIA UNICA**	**NÚMERO** 2952352		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**			**NÚMERO** 1	
ASEGURADOR	LIBERTY SEGUROS S.A.							
	VIGENCIAS							
	DESDE			**HASTA**				
AMPAROS	**DD**	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
ANTICIPO							$	
CUMPLIMIENTO	18	09	2018	18	04	2019	$99.679.467.00	✓
CALIDAD DEL SERVICIO							$	
CALIDAD Y CORR FUNCIONAM							$	
SALARIOS Y PRESTAC SOC	18	09	2018	19	12	2021	$66.452.978.00	✓
ESTABILIDAD	18	09	2018	18	09	2023	$99.679.467.00	✓
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**NÚMERO**		689183		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		1	
VIGENCIA	**DESDE**			**HASTA**			**VALOR**	
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**DD**	**AAAA**		
	18	09	2018	19	12	2018	$156.248.400.00	✓

Nota 1: La garantía de estabilidad y calidad de la obra inicia vigencia a partir del acta de recibo final

Reunidos los requisitos de vigencia y cuantía exigidos en el contrato, se aprueba la presente garantía,

Dada en Rionegro, a los TRES (3) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

DIANA YOLANDA PARDO PEREZ
Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero