MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Invitación Pública No. No. IP-DT-BOY-024-2018

MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍA : 6007 Otanche - Chiquinquirá, PR62+0000 (Piedargorda) - PR90+0150 (Chiquinquirá)

FORMULARIO DE EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROYECTO

No. De ORDEN	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP	ENTIDAD	CONTRATO O RESOLUCIÓN		FORMAS DE EJECUCION REPORTADO EN EL RUP		Experiencia	Integrante que aporta la experiencia	Fecha de Iniciación (Día-Mes-Año)	Tiempo de Suspensión (Meses)	Fecha de Terminación	Tiempo total de ejecución del contrato (meses)	VALOR TOTAL FACTURADO DEL CONTRATO EN SMMLV REPORTADO EN EL RUP	VALOR TOTAL FACTURADO DEL CONTRATO EN SMMLV REPORTADO EN EL RUP AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION
		Contratante	No.	Objeto	I.C,UT OTRA	%								
1	OO2	INVIAS	3206 DE 2008	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL, 6008-CHIQUINQUIRÁ-TUNJA DEL PR 0+0000 AL PR37+0000 (SÁCHICA), EN UNA LONGITUD DE 37 Km.	I	100		C.T.A. LA ESPERANZA SABOYÁ	16/01/2009		15/08/2010	19,20	553,10	553,10
2	OO1	INVIAS	569 DE 2006 y ADICIONAL 569-1-2006 DE 2008	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL, 6007-OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ DEL PR 62+0000 AL PR92+0000, EN UNA LONGITUD DE 28,76 Km.	I	100		C.T.A. LA ESPERANZA SABOYÁ	2/05/2006	0,7	5/12/2008	30,90	672,54	672,54

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMULARIO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN, INDICAR ÚNICAMENTE EL VALOR QUE CORRESPONDE SEGÚN LA PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN UNICAMENTE HASTA MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO.

NOTA No. 5: PARA CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: PARA EL VALOR TOTAL FACTURADO SE TOMARA EL VALOR BASICO FACTURADO MAS EL IVA, MÁS AJUSTES.

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO CUARTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESPERANZA SABOYÁ

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE (nombre y firma):

GERMAN RAMIRO QUIROGA

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

Prosperidad para todos

EL SUSCRITO: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO EN CALIDAD DE DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL BOYACA
NIT: 800.215.807-2

CERTIFICA:

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESPERANZA SABOYA, identificada con el NIT 820.004.748-3, suscribió con el Instituto Nacional de Vias los siguientes contratos:

- Contrato No. 569 de 2006 y adicional Nos. 569-1-2006 de 2008
- Objeto: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL, 6007 OTANCHE – CHIQUINQUIRA, DEL PR 62+0000 AL PR 92+0000, EN UNA LONGITUD DE 28,76 KMS
- Plazo: Treinta punto cinco (30,5) meses
- Valor del contrato principal: $213.846.684,00 incluido IVA
- Valor del contrato adicional: $96.528.719,00 incluido IVA
- Valor total del contrato: $310.375.403,00 incluido IVA
- Valor total ejecutado: $310.375.403,00 incluido IVA
- Valor del IVA: $1.206.515,00
- Fecha de inicio: 02 de Mayo de 2006
- Fecha de suspensión No. 1: 13 de Febrero de 2008
- Fecha de reinicio: 18 de Febrero de 2008
- Fecha de suspensión No. 2: 11 de Noviembre de 2008
- Fecha de reinicio: 27 de Noviembre de 2008
- Fecha de terminación: 05 de Diciembre de 2008

- Contrato No. 3206 de 2008
- Objeto: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL 6008, CHIQUINQUIRA – TUNJA PR 0+0000 – PR 37+0000 (SACHICA), EN UNA LONGITUD DE 37 KMS.
- Plazo: Diecinueve (19) meses
- Valor del contrato: $284.848.715,20 incluido IVA
- Valor total ejecutado: $284.848.715,19 incluido IVA
- Valor básico ejecutado por actas: $283.741.431,19
- Valor IVA: $1.107.284,00
- Fecha de Inicio: 16 de Enero de 2009
- Fecha de terminación: 15 de Agosto de 2010

Instituto Nacional de Vías
Calle 23 No. 15 – 33 Tunja
Tel.: 7422495
http://www.invias.gov.co

SGS

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Certificación contratos a nombre de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESPERANZA SABOYA NIT 820.004.748-3

- Contrato No. 925 de 2011 y adicionales Nos: 925-1-2011 de 2011 y 925-2-2011 de 2012
- Objeto: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL 6008, CHIQUINQUIRA – TUNJA PR 0+0000 – PR 37+0000 (SACHICA), EN UNA LONGITUD DE 37 KMS.
- Plazo: diez punto cinco (10,5) meses
- Valor del contrato: $177.932.480,00 incluido IVA
- Valor total ejecutado por actas: $175.169.763,00
- Valor del IVA. $2.762.717,00
- Fecha de inicio: 01 de Agosto de 2011
- Fecha de terminación: 19 de Junio de 2012

- Contrato No. 905 de 2012 y adicional No. 905-2012-1 de 2013
- Objeto: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, EN LA VIA 6007 OTANCHE – CHIQUINQUIRA, PR 62+0000 (PIEDROGORDA) – PR 90+0150 (CHIQUINQUIRA) CON UNA LONGITUD DE 28,76 KMS.
- Plazo: Veinticuatro (24) meses
- Valor del contrato principal: $312'121.086,00 incluido IVA
- Valor del contrato adicional: $129.713.275,00 incluido IVA
- Valor total del contrato: $441.834.361,00
- Valor ejecutado por actas: $435.059.380,00
- Valor del IVA: $6.774.981,00
- Fecha de inicio: 01 de Agosto de 2012
- Fecha de terminación: 31 de Julio de 2014

- Contrato No. 860 de 2014
- Objeto: MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, EN LA VIA 6007 OTANCHE – CHIQUINQUIRA, PR 62+0000 (PIEDROGORDA) – PR 90+0150 (CHIQUINQUIRA) CON UNA LONGITUD DE 28,76 KMS.
- Plazo: Cuatro (04) meses y cuatro (04) días
- Valor del contrato: $122.677.000,00 incluido IVA
- Fecha de inicio: 28 de agosto de 2014
- Contrato en ejecución.

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

Prosperidad para todos

Hoja Nol. 3 de 3

Certificación contratos a nombre de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA ESPERANZA SABOYA NIT 820.004.748-3

Los trabajos ejecutados se efectuaron de acuerdo con el objeto del contrato y recibidos a satisfacción por parte del Instituto Nacional de Vías.

Se expide en Tunja, a los siete (07) días del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014), a solicitud del interesado.

Cordialmente;

GUSTAVO CAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Director Territorial Boyacá

Proyectó/Elaboró:
Jaime G.