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FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS
1. DATOS GENERALES
1.1 Tipo de presupuesto asignado Inversion Funcionamiento X

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de administracion
judicial

N/A

1.3 Para proyectos de inversion

1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversion Nacional - BPIN

N/A

1.3.2 Codigo BPIN

N/A

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la Judicatura)

N/A

2. DATOS DE LA CONTRATACION

2.1 Acuerdo de aprobacion plan operativo anual de inversién (Solo para presupuesto de inversion)

2.1.1 Nimero N/A 2.1.2 Fecha

2.2 Descripcion de la necesidad que incluyé en el plan anual de adquisiciones

Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales

3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

3.1.1 Descripcion de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de contratacion

Teniendo en cuenta que los vehiculos asignados a los funcionarios judiciales deben estar en perfecto estado
de funcionamiento y cumplir con las exigencias tecno mecénicas de las autoridades de transito para cumplir
con el objeto por el cual fueron adquiridos, se hace necesario realizar el mantenimiento con una empresa o
taller especializado, el cual acredite amplia experiencia y respaldo en el mantenimiento de vehiculos para la
marca Mazda.

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial, debe garantizar el mantenimiento a los
automoviles Mazda 6 LX de placas OBG 949 y OBG, los cuales se encuentran asignados a la Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Monteria,
prestando el servicio de traslado a funcionarios de estas dependencias.

Estos mantenimientos deben ser prestados por un taller o empresa especializada de gran reconocimiento a
nivel local, que tenga la capacidad y experiencia en la reparacion de vehiculos de esta marca, ademas del
suministro de accesorios de marcas reconocidas y repuestos originales, que garanticen el Optimo
funcionamiento de estos vehiculos en cumplimiento a las condiciones tecno mecéanicas exigidas por las
normas de transito.
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Es de suma importancia, mantener estos vehiculos en éptimas condiciones, debido a que son utilizados
como medios de transporte y constituyen elementos necesarios para el ejercicio de las funciones judiciales,
por lo tanto, deben brindar operatividad y seguridad a los mismos. De no contratar este servicio se podria
ocasionar un detrimento patrimonial de las finanzas de la Rama Judicial y afectar la seguridad de los
funcionarios que alli se movilizan.

En este sentido, estos automotores deben encontrarse en éptimas condiciones de funcionamiento para
garantizar la seguridad de los servidores institucionales y de la ciudadania en general.

Es importante resaltar que el articulo 10 de la Ley 1383 de 2010, por la cual se reformé la Ley 769 de 2002
- Cbdigo Nacional de Transito, y se dictaron otras disposiciones, prevé lo siguiente: "Articulo 10. El articulo
50 de la Ley 769 de 2002, quedara asi: Articulo 50. Condiciones mecanicas, ambientales y de seguridad.
Por razones de seguridad vial y de proteccion al ambiente, el propietario o tenedor del vehiculo de placas
nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendra la obligacién de mantenerlo en 6ptimas
condiciones mecénicas, ambientales y de seguridad."

Para tal fin se elaboran los estudios previos establecidos en los procesos de contratacion, con el objeto de
sustentar la conveniencia y oportunidad de este proyecto, para lo cual las oficinas Administrativa y de
Presupuesto de la Direccién Seccional de Administracion Judicial, realizaron el andlisis que se presenta en
este informe para determinar las condiciones de una eventual contratacion.

3.1.2. Objeto contractual

Estudio de conveniencia y oportunidad para contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo,
incluyendo repuestos originales nuevos y mano de obra, a vehiculos que integran el parque automotor
propiedad de la Rama Judicial asignado a la Direccion Ejecutiva De Administracion Judicial Seccional
Monteria, con una empresa o taller especializado.

3.1.3 Clasificacién de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC

La clasificacion de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratacion, son los siguientes:

SEGMENTOS FAMILIAS CLASES PRODUCTOS
NUMERO DE 78 7818 781815 78181507
CODIGO
ESTANDAR
NOMBRE DE Servicios de Servicios de Servicios de Reparacion y
PRODUCTOS Y Transporte, mantenimiento 0 | mantenimiento y mantenimiento
SERVICIOS Almacenaje y reparaciones de reparacion de automotor y de
Correo transportes vehiculos camiones ligeros

3.1.4 Especificaciones del objeto contractual

El Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos la mano de obra y el suministro de repuestos y
llantas, debera ser de excelente calidad, no se aceptan repuestos homologados o refaccionados, ni
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llantas reencauchadas o que no se han de marcas de amplio reconocimiento en el mercado
nacional.

Los repuestos deben ser originales y nuevos, la mano de obra debe ser realizada por personal
idoneo, capacitado y calificado por el fabricante, sus representantes o distribuidor de la marca en
Colombia.

PLACA MARCA [ MODELO| COLOR CLASE LINEA | REF 1 MOTOR SERIE CILINDRAJE
OBG 949 MAZDA 2008 I;ALZALJFIA AUTOMOVIL 6 LXNM6 | LF10398897 | 9FCGG43L.98000145526 2000
OBG 809 MAZDA 2008 S(l;llié-ll;“l'o AUTOMOVIL 6 LXNM6 | LF10281367 | 9FCGG43L580001128 2000

Mantenimiento Preventivo:

La programacion de inspecciones que establece el fabricante del vehiculo, mediante la revision
periddica con base a un plan establecido previniendo y detectando las fallas en su fase inicial y
corregirlas en el momento oportuno, funcionando en mejores condiciones de seguridad,
disminuyendo y reduciendo las posibles fallas y costos de reparacién. El mantenimiento preventivo
se realizaré periodicamente y es planificado.

Mantenimiento Correctivo:

El mantenimiento correctivo consiste en la reposicion de piezas dafiadas, por repuestos que sean
necesarios para la correcta operacion del vehiculo y que hayan fallado por desgaste natural de las
mismas, por causas imputables al clima, condiciones del terreno o en desarrollo de alguna actividad
inherente a su funcion.

Ademas, el Mantenimiento correctivo incluidos la mano de obra y el suministro de repuestos, debera
ser de excelente calidad, no se aceptan repuestos homologados o refaccionados. Los repuestos
deben ser originales y nuevos, la mano de obra debe ser realizada por personal idéneo, capacitado
y calificado por el fabricante o sus representantes de la marca en Colombia.

A manera de enunciacion sin perjuicio de que en el transcurso del mantenimiento puedan resultar
otros item, se tendran como mantenimientos tanto preventivos como correctivos, de los cuales se
realizaran y requeriran inicialmente los basicos para el normal funcionamiento del vehiculo:

AUTOMOVIL MAZDA 6 OBG 809 CANTIDAD

ITEM | REPUESTO/ MANO DE OBRA

1 |FILTRO AIRE ACONDICIONADO 4

2 FILTRO DE ACEITE VARIOS 4
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3 |ACEITE MOTOR 20W50 16
4 |BALANCEO 4
5 | ALINEACION 1
6 |LIMPIADOR DE PARTES 2
7 | TOPE AMORTIGUADOR 2
g | SERVICIO MANO DE OBRA MECANICA 1
g |PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS 1
10 | PASTILLAS DE FRENO TRASERAS 1
11 |BOMBILLO H7 LUZ BAJA 1
12 |BOMBILLO 1 CONTACTO 4
13 | SERVICIO DE PRENSA 1
14 | VARSOL 4
15 |SILICONA GRIS DE 50ML 1
16 | FILTRO AIRE MOTOR 4
17 |EMPAQUE TAPA VALVULA 1
18 |BOBINA ENCENDIDO 4
19 |KIT DE EMBRAGUE 1
20 |BUJIAS MOTOR 4
21 |RETEN CIGUENAL TRASERO 1
2> |RETENEDORES DE LA CAJA 2
23 | AMORTIGUADORES TRASEROS 2
MURECO BARRA ESTABILIZADORA
24 | TRASERO 2
BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA
25 | TRASERA 2
26 | RETENEDOR VALVULA WT 1
27 | GAS REFRIGERANTE 2
29 | SOCALO LAMPARA 1
30 | SERVICIO MANO OBRA ELECTRICIDAD ]
31 |BARRAS TENSORAS TRASERAS 5
32 |BUJES TIJERA INFERIOR DELANTERO 2
BUJES DE TIJERA SUPERIOR
33 | TRASERO 2
34 |BUJES PORTAMANGUETA TRASERO 6
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OBG 049 AUTOMOVIL MAZDA 6 CANTIDAD
ITEM | REPUESTO/ MANO DE OBRA
1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO 4
2 FILTRO DE ACEITE VARIOS 4
3 |ACEITE MOTOR 20W50 16
4 |BALANCEO 4
5 |ALINEACION 1
6 LIMPIADOR DE PARTES 2
7 | TOPE AMORTIGUADOR 2
8 SERVICIO MANO DE OBRA MECANICA 1
9 PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS 1
10 |PASTILLAS DE FRENO TRASERAS 1
11 |BOMBILLO EXPLORADORA 1
12 [BOMBILLO 1 CONTACTO 5
13 | AMORTIGUADORES DELANTEROS 2
14 | SOPORTE AMORTIGUADOR 2
15 | THERA INFERIOR CURVA 2
16 |FILTRO AIRE MOTOR 4
17 | THNERA INFERIOR RECTAS 2
18 |LIMIADOR CUERPO ACELERACION 2
20 |BUJIAS MOTOR
MUNECO BARRA ESTABILIZADORA
21 | DELANTERO 2
BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA

2> | DELANTERO 2
23 | GAS REFRIGERANTE 3
24 | SERVICIO MANO OBRA ELECTRICIDAD 1
25 | ACEITE COMPRESOR g
26 |JUEGO DE CARBONES 3
27 | SILICONA EN SPRAY 2
28 | SWICHE ELEVAVIDRIO 1
29 | EVAPORADOR AIRE ACONDICIONADO 1

3.1.5 Permisos, licencias, disefios, estudios, planos y autorizaciones requeridas para la ejecucion del
contrato.
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3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA'Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

3.2.1 Obligaciones del contratista

El contratista deberd realizar el mantenimiento correctivo correspondiente; reponiendo aquellas partes que
sean necesarias para el normal funcionamiento del vehiculo. lgualmente, en el caso de fallas diferentes a las
detectadas durante el mantenimiento, se debe prestar el servicio de reparacion de forma inmediata, una vez
la empresa sea notificada por escrito, por parte del supervisor del contrato.

Los repuestos que sean objeto de cambio seran originales de primera calidad y no Re manufacturados.

El valor de los repuestos suministrados no excedera en ningun caso, los consignados en las listas oficiales
de los concesionarios y talleres autorizados y/o representantes de las marcas nacionales o extranjeras.

Para un mayor entendimiento, entre los mantenimientos correctivos se incluiran aquellos cambios de partes
0 accesorios tales como baterias, llantas, entre otros, los cuales, si bien no aparecen enunciados en los
listados preestablecido, si hacen parte de aquellos repuestos que afectan el funcionamiento del vehiculo y
su operatividad en condiciones de seguridad.

En todo caso el contratista debera tener presente al realizar el mantenimiento correctivo, las siguientes
indicaciones:

a) Realizar los trabajos cifiéndose a las indicaciones suministradas por la Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Monteria o su delegado, descritos en las labores a ejecutar y especificaciones
generales detalladas, de acuerdo a las cantidades y valores unitarios descritos en la invitacion publica.

b) Ejecutar los cambios y adiciones que la entidad considere necesarios introducir a las actividades de cada
item.

c¢) Permitir al supervisor y a los funcionarios delegados de la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién
Judicial de Monteria, la revisién de los trabajos y acatar las érdenes e instrucciones que se le impartan;
corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en planos o especificaciones técnicas que se
entregue.

d) Someter a concepto previo del Director Ejecutivo Seccional de Administracion Judicial de Monteria o su
delegado, cualquier modificacién o cambio que considere necesario hacer a las especificaciones generales,
antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar.

€) Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de primera calidad, equipos y todos los demas
elementos necesarios para la ejecucion del contrato.

f) Suministrar a la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Monteria o su delegado,
cuando se solicite, un informe sobre cualquier aspecto del contrato.

g) Adelantar las labores dentro del plazo estipulado en el cronograma de ejecucion presentado y aprobado
previamente por el supervisor designado.
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h) Firmar, juntamente con el supervisor designado, el acta de inicio de los trabajos, suspension, reiniciacion,
de cortes parciales, recibo definitivo, liquidacion final del contrato. Para su validez las actas de suspension,
reiniciacion y liquidacion final del contrato requieren de la aprobacién del Director Ejecutivo Seccional.

i) Suministrar a la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Monteria y al supervisor,
cuando lo soliciten, informe sobre cualquier aspecto del contrato.

j) Cuando se trate de sustitucién de piezas o repuestos, la empresa contratista se comprometera en realizar
la entrega de los repuestos que hayan sido reemplazados.

k) Cuando se trate de servicios de mantenimiento correctivo no descritos en el formato de cotizacion, el
contratista debera solicitar autorizacion a la Entidad para su realizacion, la cual deberd incluir detalladamente
las actividades, repuestos, mano de obra con sus respectivos valores.

[) La prestacion del servicio a contratar debe realizarse en oportunidad, con repuestos de éptima calidad,
mano de obra calificada y a precios del mercado.

m) El contratista o taller, debera aportar por escrito una certificacion expedida por al menos un distribuidor o
comercializador de la marca MAZDA para acreditar las condiciones técnicas minimas para el mantenimiento
a los vehiculos de esta marca, todo esto en atencion a las condiciones especiales descritas anteriormente,
asignado al pargue automotor de esta seccional.

En todo caso los mantenimientos correctivos se determinaran por la necesidad y de acuerdo a lo que estime
necesario el Director Seccional o su delegado.

3.2.1.1 Obligaciones ambientales

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos y motocicletas de la Rama Judicial. Para el
mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos y motocicletas de la Rama Judicial se tendran en cuenta
las siguientes condiciones:

a. Permisos ambientales para el funcionamiento del sitio de mantenimiento.

b. Permiso de vertimiento vigente, otorgado por la autoridad ambiental competente. c. Plan de manejo de
residuos convencionales y peligrosos.

d. Sitio que relna las condiciones necesarias para prestar los servicios de mantenimiento preventivos y
correctivos, personal idoneo y los permisos de la autoridad ambiental.

e. La zona de taller debe contar con una seccion separada para vertimiento y disposicion de aceites usados.
f. Las instalaciones deben contar con sistema de tratamiento de aguas residuales (trampas de grasa,
carcamo) y con los sistemas de drenaje.

g. Cuando haya lugar, se deberé verificar que el contratista cuente con sistemas de gestion ambiental, de
calidad, seguridad industrial y salud ocupacional.

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion
Judicial de Monteria.
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En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracion Judicial de Monteria, debera cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Designar un funcionario de la entidad, para cumplir con las funciones de supervision a la correcta
ejecucion del contrato y sirva de enlace entre la entidad contratante y el contratista.
b) Cumplir con la forma de pago, acorde a las condiciones establecidas en el numeral “2.7 FORMA DE
PAGQO?”, incluido en los presentes estudios previos.
c) Suministrar los certificados solicitados por el contratista, una vez ejecutado el contrato, de acuerdo a
las politicas establecidas por la entidad contratante, para tal fin.
d) Informary explicar al contratista acerca de cualquier deduccion gue por ley se realice a los pagos del
contrato.

3.2.3 Obligaciones del supervisor

La supervision del contrato estara a cargo de la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL, a través de la
Coordinador (a) del Area Administrativa, o quien corresponda el cual realizard seguimiento y dara
cumplimiento, ademas, de vigilar las obligaciones establecidas en el presente contrato.

1. El supervisor no podrd modificar las condiciones del contrato suscrito y cualquier modificacién, adicion o
prérroga deberan ser autorizadas expresamente por el ordenador del gasto.

2. El supervisor, debe controlar, exigir, prevenir, colaborar y verificar la ejecucién y cabal cumplimiento de
las obligaciones del arrendatario y del arrendador del inmueble.

3. Informar al Director Ejecutivo Seccional, cualquier incumplimiento y los inconvenientes surgidos con el
contratista, que puedan afectar la correcta ejecucion del contrato.

4. Solicitar concepto juridico, a la Unidad de Asistencia Legal, para la toma de decisiones cuando fuese
necesario. Las demas que establezca el manual del supervisor, la Ley y demas normas concordantes.

3.3 MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS
3.3.1 Modalidad de seleccion

El contrato que se pretende celebrar es un contrato de prestacion de servicios de mantenimiento
con un componente de compra. Teniendo en cuenta que se requiere el esfuerzo y conocimiento de
varias personas para realizar esta labor, ademas del suministro de ciertos accesorios para
garantizar el funcionamiento de los automotores.

3.3.2 Justificacion y fundamentos juridicos de la modalidad de seleccion

De conformidad con lo establecido en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2212151 y
2212152 del Decreto 1082 del 2015, la presente contratacion se adelantard mediante proceso de
Seleccion de Minima cuantia.

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO

3.4.1 Valor estimado del contrato

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($
18.861.544,00),
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3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal
La contratacién, cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP):
Numero Fecha Valor Rubro Umdad
Ejecutora
A-02-02-02-008-007
DIECIOCHO MILLONES SERVICIOS DE OéSISENRSIg‘;{O
OCHOCIENTOS SESENTA Y MANTENIMIENTO, DE LA
3422 2022-02-25 UN MIL QUINIENTOS REPARACION E JUDICATURA
CUARENTA'Y CUATRO PESOS INSTALACION (EXCEPTO SECCIONAL
M/L ($ 18.861.544,00) SERVICIOS DE MONTERIA
CONSTRUCCION)

3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial

El proyecto consiste en contratar el servicio mantenimiento tanto preventivo como correctivo, a todo
costo, ademas de la compra e instalacion de llantas, para los vehiculos pertenecientes al parque
automotor asignado a la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Monteria.

Para la contratacion a celebrarse se toman como referencia los precios aportados por las diferentes
empresas que prestan este tipo de servicios:

COSTOS OBG 949 COSTOS OBG 809 TOTAL
COTIZANTE 1 $  9.519.489,00 $ 11.249.477,00 $ 20.768.966,00
COTIZANTE 2 S 9.242.222,00 S 9.619.322,00 S 18.861.544,00
COTIZANTE 3 $  9.900.268,00 $ 11.699.456,00 $ 21.599.724,00

En consecuencia, el calculo del presupuesto oficial estimado para este proceso se realizé teniendo
en cuenta el valor mas bajo cotizado, por mantenimientos tanto correctivos, como los preventivos,
destinados para cada vehiculo durante la ejecucién del contrato, de acuerdo con las cotizaciones
presentadas para el estudio de mercado realizado.

El presupuesto para esta contratacion no contempla costos asociados para la realizacion del tramite
administrativo y ejecucién del contrato que de éste se derive, pues los mismos se incluyen dentro
de los recursos de personal de la entidad y se utilizara la disponibilidad que tiene la entidad para
los vehiculos, por ende, se acudird a los arreglos primordiales que permitan la circulacion del
vehiculo en eficientes condiciones de confiabilidad.

Tratdndose de un procedimiento de seleccion Minima cuantia, el ofrecimiento serd aceptado sera
el mas favorable, siempre y cuando cumpla con los requisitos habilitantes, condiciones técnicas que
se exijan en la invitacion y que satisfaga las necesidades de la entidad, de conformidad a lo
sefalado por el decreto 1082 de 2015.
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3.4.4 Forma de pago del contrato

3.5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
3.5.1 Requisitos habilitantes
3.5.1.1 Capacidad juridica

3.5.1.1.1 Cumplimiento con las obligaciones con la seguridad social y aportes parafiscales

3.5.1.1.2 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales

3.5.1.1.3 Solicitud de limitar el proceso de seleccion a Mipyme

3.5.1.2 Experiencia
3.5.1.2.1 Experiencia general

3.5.1.2.2 Experiencia especifica
@
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3.5.1.3 Capacidad financiera

3.5.1.4 Capacidad organizacional

3.5.1.5 Informacion financiera para proponentes extranjeros sin domicilio en el pais

3.5.1.6 Capacidad técnica

3.5.2 Factores de evaluacién (Criterios de idoneidad del contratista en contratacion directa)

3.5.2.1 Factor calidad

3.5.2.2 Apoyo a la industria nacional

3.5.2.3. Incentivo de preferencia a favor de personas con discapacidad

3.5.3 Reglas de desempate de ofertas

3.6 ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO
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Nivel Rangos Posibles efectos sobre la prestacion del servicio | Consecuencias
1 Leve Afectacion pequeia Menores de
2 Menor Afectacion mediana Mayor a
3 Moderado | Afectacion alta Mayor a y menor a
4 Mayor Afectacion importante Mayor a menor a
5 Maxima Afectacion enorme Mayor a
Cuadro de estimacion del riesgo - Probabilidad (Frecuencia)
Nivel Rangos Descripcion
1 Rara Virtualmente imposible
2 Improbable Imaginable pero poco posible
3 Posible Poco usual, ha ocurrido en algin momento
4 Probable Posible, con mediana probabilidad de
ocurrencia
5 Casi segura Muy p03|_ble, con altisima probabilidad de
ocurrencia

Categoria del Riesgo:

5.1 ETAPA PRECONTRACTUAL - CONTRACTUAL

a. ERROREN EL VALOR COTIZADO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO: Es obligacion
del cotizante verificar que el valor cotizado corresponde al servicio que se pretende contratar,
con el fin de evitar que pueda generarse un desequilibrio econémico durante la ejecucion del
contrato y es por ello que en caso de presentarse este riesgo debera ser asumido por el

contratista.
Tipificacion:
RIESGO CAUSAS IMPACTO Etapa
1. Presupuesto oficial sub | Cotizaciones Desequilibrio
) o Precontractual
0 sobre estimado. presentadas con los econdémico
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valores muy altos o muy
bajos.
Estimacién del riesgo:
Riesgo Estimacion Etapa Categoria
g Severidad | Frecuencia P g
1. I_Dresupuesto oficial sub o sobre 1 5 Precontractual Bajo
estimado.
Asignacion del riesgo:
. Asignacion Como cubrir
Ri : . E
©€s90 Entidad Contratista tapa
El cotizante verificara el val
1. Presupuesto oficial cotizado y en caso de prese
- X Precontractual . . , :
sub o sobre estimado. el riesgo sera cubierto direc
or el contratista.

5.2 ETAPA CONTRACTUAL

a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Durante la ejecucion del contrato se puede presentar el

Tipificacion:

hecho de que, por causas inherentes al Contratista, éste no de cumplimiento a alguna de las
clausulas pactadas en el contrato. Se requiere asegurar el cumplimiento del contrato a través
de una pdliza de cumplimiento con la cual la entidad realizara las respectivas reclamaciones
gue se puedan presentar durante la ejecucién del contrato.

. BIENES CON CARACTERISTICAS TECNICAS DISTINTAS. El no establecimiento de
requisitos técnicos claros y necesarios en el estudio de conveniencia y el pliego de
condiciones. Es necesario que la entidad asuma la supervision técnica para garantizar la
adecuada ejecucion del contrato. Para cubrir este riesgo es necesario que la entidad asuma
o delegue la supervision técnica, para garantizar la adecuada ejecucién del mismo y solicite
la respectiva pdliza de calidad.

. CALIDAD DEL SERVICIO: El descuido en el seguimiento al normal desarrollo del contrato,
genera el riesgo de una inadecuada ejecucion del mismo por causas atribuibles al contratista.
Para cubrir este riesgo es necesario que la entidad asuma o delegue la supervision técnica,
para garantizar la adecuada ejecucién del mismo y solicite la respectiva pdéliza de calidad.
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RIESGO CAUSAS IMPACTO Etapa
. Falta de personal que No se da una
1. Que no se realice el : : v
. . cubra la necesidad y/o correcta ejecucion
suministro del equipo .
: falta de herramientas del contrato y un Contractual
contratado.correctivos a : :
. necesarias para los deterioro en los
los vehiculos. o .
mantenimientos. vehiculos.
2. Que el suministro de la Detrimento del
IIz_ive se realice con Falta de un stock de esta_do y
piezas de segunda, . funcionalidad de los
piezas o errores en las . .
remanufacturadas o oy vehiculos, ademas | Contractual
: especificaciones de las L .
diferentes a las . : de operatividad sin
o piezas cambiadas. o
especificadas por el condiciones de
fabricante. seguridad.
3. Que el servicio
p_restado 70 52 i Falta de preparacion Imposibilita una
ejecutado por personal o : . .
e técnica y/o profesional correcta ejecucion Contractual
con los conocimientos
. del personal del contrato
necesarios para esta
labor
Estimacién del riesgo:
: Estimacion .
Riesgo . — Etapa Categoria
g Severidad | Frecuencia P g
1. Que no se realicen los
mantenimientos preventivos y/o 2 2 Contractual Medio
correctivos.
2.Que los mantenimientos se realicen
con piezas que no cumplen las 4 3 Contractual Alto
especificaciones del fabricante.
3. Que el servicio prestado no se ha
ejecutgdp por personal.con los 4 5 Contractual
conocimientos necesarios para esta Alto
labor
Asignacion del riesgo:
. Asignacion Como cubrir
Riesgo : : Etapa
g Entidad | Contratista P
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Se solicita una poliza equivalente
. al 15% del valor del contrato, con

1. Cumplimiento del L .
contrato. X Contractual una d_u,raC|on igual al tiempo de

duracion del contrato y cuatro (04)

Imeses mas .
2. Que el suministro de La entidad asignara un supervisor
la llave se realice con gue revisara cada uno de los
piezas de segunda, trabajos realizados a los vehiculos
remanufacturadas o X Contractual en companiia con los conductores
diferentes a las de cada vehiculo.
especificadas por el
fabricante.. .
2. Que el servicio Se solicita una pdliza equivalente
prestado no se ha al 15% del valor del contrato, con
ejecutado por.pe_'rsonal X Contractual una dg,racién igual al tiempo de
con los conocimientos duracién del contrato y cuatro (04)
necesarios para esta Imeses mas.
labor.

5.3 ETAPA POST-CONTRACTUAL

a. INADECUADA PRESENTACION DE GARANTIA QUE NO PUEDA SER EXIGIBLE: En caso
de presentarse un incumplimiento o inadecuada ejecucion del contrato, la entidad exigira el
cumplimiento de las garantias constituidas por el contratista, para lo cual deber& prever que estas
sean expedidas por empresas legalmente constituidas en el pais y que puedan responder en caso

de una reclamacion.

Tipificacién:
RIESGO CAUSAS IMPACTO Etapa
1. Inadecuada
presentacion de garantias | Fallas en la elaboracion | Desequilibrio
- o0 o Post-Contractual
gue no puedan ser o solicitud de la pdliza. econémico
exigibles.
Estimacidén del riesgo:

: Estimacion .
Riesgo Severidad | Frecuencia Etapa Categoria
1. Inadecuada presentacion de garantias 5 2 Post- Bajo
gue no puedan ser exigibles. Contractual
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3.7 GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

3.7.1. Andlisis de garantias y amparos durante la ejecucion del contrato

3.9.1 Necesidad de interventoria (Cuando se requiera, justificar)

3.8. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES

3.9. SUPERVISION DEL CONTRATO

3.9.2 Supervision técnica del contrato en los proyectos de inversion a cargo de las unidades del Consejo
Superior de la Judicatura (Articulo 9 del Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)
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3.10 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

3.11 CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DEL SECTOR POR PARTE DE LAS
ENTIDADES ESTATALES

3.12 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS

4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACION
(Se suscribe con base en lo estipulado en el Acuerdo PCSJA19-11339 de 2019)

4.1 Profesional designado por la unidad beneficiaria de la contrataciéon

4.2 Coordinador del Area beneficiaria de la contratacion
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5. COMITE ESTRUCTURADOR DEL PROCESO DE CONTRATACION
(Resolucion No. 7025 de 31 de diciembre de 2019 - Manual de Contratacion Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial)

5.1 Servidor designado por la Unidad de Asistencia Legal - Division de Contratos, o su equivalente en las
direcciones seccionales de administracion judicial

5.2 Servidor designado por la Unidad de Planeacion - Division de Estudios y Evaluaciones, o su
equivalente en las direcciones seccionales de administracion judicial

5.3 Servidor designado por la unidad técnica del Consejo Superior de la Judicatura o de la Direccién
Ejecutiva de Administracion Judicial que requiere la contratacion, o su equivalente en las direcciones
seccionales de administracion judicial

5.4 Servidor designado por la unidad de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial para apoyar la
unidad del Consejo Superior de la Judicatura.
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