Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3608836
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 horas de tiempo transcurrido *(10/03/2022 3:11:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3608836
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA TODAS LAS DEPEDENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Días
Fecha de inicio de contrato	8 minutos de tiempo transcurrido *(11/03/2022 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7 días para terminar *(18/03/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	17 días para terminar *(28/03/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20 días para terminar *(31/03/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CHIGORODO

COLOMBIA, Chigorodó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO EMPRESARIAL J & B

COLOMBIA, Apartadó
Número de documento 901344469

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO EMPRESARIAL J & B S A S	BANCOLOMBIA	Ahorros	64504869774

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ELEN KARINA RAMOS MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *10/03/2022 4:41:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *10/03/2022 5:37:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3608836_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SECRETARIA GENERAL Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Proceso de Contratación	CMC-SGSA-166-2022 ASEO
Titulo de la oferta	CMC-SGSA-166-2022 - GRUPO EMPRESARIAL J & B
Cuantía del contrato	23.195.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	6 días para terminar *(17/03/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(9/03/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(9/03/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 días para terminar *(31/03/2022 3:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16 horas de tiempo transcurrido *(10/03/2022 4:40:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8902854	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.639.000,00 COP	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	14/07/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	23.195.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3608836
Proveedor GRUPO EMPRESARIAL J & B S A S
Creado por John Jamer Giraldo Cardona
Agregado en 11/03/2022 9:08:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA TODAS LAS DEPEDENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa
Ubicación CO-ANT-05172 - Chigorodó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Chigorodó
Dirección Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa
Código postal 057410

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	7	40	1
Longitud:	76	40	59

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa	COLOMBIA > Antioquia > Chigorodó

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3608836

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado **Incluya el precio como lo**

									indique la Entidad Estatal
							28.000.000,00		23.195.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	42281704	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA TODAS LAS DEPEDENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,00	UN	28.000.000,00	23.195.000,00	28.000.000,00	23.195.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
✔	RUT	☐	☑
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
copia de la cedula de ciudadanía	☐	☑
Hoja de vida	☐	☑
certificados respectivos, conforme al perfil y condiciones requeridas en el estudio previo (diplomas, certificaciones etc.)	☐	☑
certificado antecedentes contraloría persona natural y/o persona jurídica	☐	☑
certificado antecedentes procuraduría persona natural y/o persona jurídica	☐	☑
consulta en línea de antecedentes penales y requerimientos judiciales persona natural y/o persona jurídica.	☐	☑
certificado de cuenta bancaria	☐	☑
certificado del estado actual al sistema de seguridad social integral en salud	☐	☑
certificado paz y salvo secretaria de hacienda (vigente)	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
certificado paz y salvo secretaria de hacienda (vigente)	***Sin documento***			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 19 días para terminar *(31/03/2022 3:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
INFORME DE EVALUACION CMC-SGSA-166-2021 GRUPO EMPRESARIAL .pdf	INFORME DE EVALUACION CMC-SGSA-166-2021 GRUPO EMPRESARIAL .pdf	(detalle)
ESTUDIO CMC-SGSA-166-2022 ASEO.pdf	ESTUDIO CMC-SGSA-166-2022 ASEO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELEAZAR PALACIO HE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71935981	Guardar y notificar
Supervisor	Yanet Cristina Madrid O	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32291892	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Yanet Cristina Madrid Osorio	15 horas de tiempo transcurrido *(10/03/2022 5:37:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ
Expenditure Approver	ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ	15 horas de tiempo transcurrido *(10/03/2022 5:37:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELEAZAR PALACIO HERNANDEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	23.195.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	23.195.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDP00230	CDP	No validado	28.000.000 COP	23.195.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 28.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 23.195.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	CRP000+000	Presupuestal (CDP)	-	No validado	23.195.000 COP	23.195.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 23.195.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 23.195.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -