ALCALDÍA DE RIOHACHA · RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA 2021	ALCALDÍA MAYOR DE RIOHACHA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
OBJETO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CALLEJÓN DE LAS BRISAS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.	PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

ITEMS	CARGO /OFICIO	SUELDO	DURACION	CANT	DEDICACION	VALOR
1	COSTO PERSONAL					
1.1	Director de obra	$ 5.627.791,05	3	1	20%	$ 3.376.674,63
1.2	Residente de obra	$ 4.353.596,33	3	1	50%	$ 6.530.394,50
1.3	Trabajador social	$ 2.346.833,92	3	1	25%	$ 1.760.125,44
SUB TOTAL						$ 11.667.194,56
FACTOR MULTIPLICADOR						2,400
TOTAL COSTOS PERSONAL (A)						$ 28.001.266,96
2	COSTOS OPERATIVOS					
2.1	Papeleria ,tintas,copias ,material fotografico y demas elementos para informes	$ 245.970	3	1	100%	$ 737.911,03
TOTAL COSTOS OPERATIVOS (B)						$ 737.911
3	GASTOS DE LEGALIZACIÓN					
3.1	Legalización	$ 13.091.860		1		$ 13.091.860
Base para impuestos					$ 49.778.935,13	
TOTAL GASTOS DE LEGALIZACIÓN (C)						$ 13.091.860
SUB TOTAL DEL PROYECTO (A + B+C) = D						$ 41.831.038
IVA					19%	$ 7.947.897
COSTO TOTAL INTERVENTORIA						$ 49.778.935

SON: Cuarenta y Nueve Millones Setecientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos M/L.

ARQ. KEIDER AGUSTIN FREYLE SARMIENTO
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos

Vo. Bo. Director de Supervisión e Interventorias
Revisó

Vo. Bo. Profesional Universitario Grado 01
Elaboró

ALCALDÍA DE RIOHACHA

RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA — DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CERTIFICA QUE:

Que para el proyecto denominado: **"REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CALLEJÓN DE LAS BRISAS EN EL DISTRITO DE RIOHACHA" BPIN: 2021440010132 - SGR.,** se deja constancia que los precios unitarios corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto.

Esta certificación se expide en cumplimiento de los requisitos y requerimientos exigidos por el Departamento Nacional de Planeación para la presentación de proyectos susceptibles de financiación del Sistema General de Regalías.

Dado en el Distrito de Riohacha en el departamento de La Guajira, a los 11 días del mes de octubre de 2021.

Atentamente,

KEIDER FREYLE SARMIENTO
Secretario de Infraestructura Distrital