
 
 
 

                           
 

 

ANALISIS DEL SECTOR 

1. PERSPECTIVA LEGAL: 
 

Con fundamento en lo consagrado en los Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 

2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No 1082 de 2015 y Manual – Guía para la elaboración de 

estudios del sector Expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio del 

presente documento se deja constancia de los factores que se constituyen en el 

estudio del sector económico referente al contrato de servicios, cuyo objeto será 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA EL 

VEHICULO (CAMIONETA NISSAN QASHQAI-2016 DE PLACAS OXN-044 

COLOR BLANCO) DE PROPIEDAD DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE 

SOGAMOSO. 

 
Dentro del cual se considerarán los siguientes aspectos acordes con la proporción 

al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de 

contrato y a los riesgos identificados para el proceso de contratación. 

2. PERSPECTIVA COMERCIAL: 
 

El valor estimado para la presente contratación se determinó́ de acuerdo al precio 

histórico del mercado, del mismo modo se debe tener en cuenta que los 

combustibles objeto de esta adquisición se encuentran regulados en lo relacionado 

a los precios por parte del Ministerio de Minas y Energía.  

La minería y los hidrocarburos tradicionalmente se han destacado como sectores 

que promueven el crecimiento económico y la inversión extranjera directa, 

jalonando importantes inversiones en conocimiento técnico e investigación 

permanente, así ́ como cuantiosas inversiones económicas cuyos retornos 

generalmente se tardan hasta que se llevan a cabo los procesos de prospección, 

exploración, explotación, extracción, refinación, comercialización y beneficio de la 

actividad. Colombia se destaca como el primer productor de carbón de América 

Latina, decimo en el mundo y el cuarto exportador a nivel mundial. Sus reservas 

totales están estimadas en cerca de 17.000 millones de toneladas, de las cuales se 

han comprobado 7.000 millones. Colombia también se destaca por tener producción 

de ferroníquel de alta calidad en la mina de Cerro Matoso y es la segunda fuente de 

ingresos por concepto de exportaciones del sector minero.  

En cuanto al petróleo y gas, estos recursos son pilares de la economía colombiana 

pues garantizan el autoabastecimiento energético de la nación y, con los niveles de 

inversión que atraen, los impuestos que pagan y las exportaciones que realizan, 

contribuyen de manera importante a la generación de ingresos para el Gobierno 

Central, las regiones y un positivo resultado en las balanzas comercial y cambiaria 

del país 

3. CONTEXTO DEL SERVICIO 
 

a) Se tuvo en cuenta que por tratarse de un contrato de suministro el mismo se 

encuentra regulado por la Ley 80 de 1993. 

b) Para determinar el costo, se tuvo en cuenta que los precios están regulados por 

el ministerio de Minas y Energía, de tal suerte que las estaciones de servicio que 



 
 
 

                           
 

 

venden combustible no pueden de forma discrecional modificar los valores 

autorizados. 

c) Adicionalmente y dado que la naturaleza jurídica del contrato de suministro 

involucra plena autonomía, el contratista aportará los medios necesarios para 

cumplir con sus actividades contractuales.    

Por todo lo hasta aquí expuesto, lo más viable y conveniente sería contratar bajo la 

modalidad de suministro a monto agotable, para que se realicen las actividades 

previstas en los presentes estudios previos, con los medios necesarios para cumplir 

con las actividades contractuales y con autonomía a fin de dar cumplimiento al 

propósito estatal.  

De acuerdo con las anteriores consideraciones, el presupuesto oficial para el futuro 

contrato es de DIEZ MILLONES TRECIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA 

Y SEIS PESOS ($10.314.166), IVA incluido, PRECIO EL CUAL CONSTITUIRÁ 

EL PRESUPUESTO OFICIAL. 

La promoción de la competencia, la libre concurrencia y la pluralidad de oferentes 

en materia de compras y contratación pública, y articular los partícipes de los 

procesos de compras y contratación pública, con el fin de optimizar los recursos del 

Estado, hacer coherente la organización y funcionamiento de la Administración 

Publica para lograr mayor rentabilidad social en el uso de los recursos públicos, es 

el objetivo esencial del sistema de contratación pública.  

Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en un 

Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, 

financiera, organizacional y su experiencia.  

El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas 

para los proponentes de tal manera que la Entidad Estatal solo evalúe las ofertas 

de aquellos que están en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de 

Contratación.  

El proponente es quien debe presentar los documentos para acreditar los requisitos 

habilitantes en un Proceso de Contratación. Los requisitos habilitantes siempre se 

refieren a las condiciones de un oferente y nunca de la oferta. 

3.2 ¿CÓMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS 

PRIVADAS ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO?  

Por la naturaleza y necesidad de los servicios requeridos, la figura típica utilizada 
es la del contrato de suministro, previa convocatoria pública de selección.  
 

4. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 
 

Se requiere de una persona natural o jurídica que posea una estación de venta de 

combustibles, debidamente habilitada por los organismos nacionales que 

supervisan esta actividad comercial. 

De conformidad con la naturaleza del servicio a prestar, a nivel de organización 

debe existir un personal mínimo el cual esté dedicado a suministrar los 

combustibles que requiera la administración.    

 



 
 
 

                           
 

 

5. PERSPECTIVA FINANCIERA 
 

Teniendo en cuenta que el contrato se suscribirá bajo la modalidad de mínima 

cuantía, no es necesario acreditar requisitos habilitantes de capacidad Financiera, 

esta perspectiva NO APLICA.  

 

6. PERSPECTIVA TÉCNICA   
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT VALOR UNIT 

1 

 

COMBUSTIBLE 
GASOLINA 

 

Gl 1 $ 8.914 

 

DENOMINACION DEL BIEN  GASOLINA MOTOR CORRIENTE  
Denominación técnica del Bien  Gasolina Corriente regular o Gasolina Un leaded 81  
Referencia  ASTM 4814/NTC 1380, Resolución 1565 de diciembre 27 de 2004.  

 

Grupo  

 

Carburante Líquidos  

 

Unidad de Medida  

 

 

Galón Americano (3.785 litros/galón)  

 
 
7.CONDICIONES OBLIGATORIAS: 
 

1. Efectuar el suministro de combustible al vehículo de la personería municipal de 
Sogamoso. 
 

2.  El cual deberá realizarse durante las 24 horas del día, incluidos días festivos y fines de 
semana, en la estación de Servicios. 
 

3. El equipamiento para el suministro por parte del contratista deberá estar ubicado dentro 
del área influencia del municipio de Sogamoso. 

 

4. Llevar el registro y control diario, con el detalle de la cantidad suministrada mediante 
planillas o recibos, que le sirvan de respaldo para la facturación del periodo causado y 
el pago por parte de la personería municipal.  

 

5. Garantizar la calidad de los combustibles y la prestación continua del suministro.  
 

6. Garantizar y certificar la debida calibración de los surtidores y registradoras. 
 

 

8.ANALISIS DE LA DEMANDA 

 



 
 
 

                           
 

 

HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES. 
 
Para realizar el análisis de la demanda, la entidad tuvo como referencia el comportamiento de 
los procesos contractuales desarrollados por esta u otras entidades en vigencias anteriores para 
contratar el respectivo bien/ servicio, teniendo referente los procesos contractuales de objetos 
similares publicados en SECOP para la vigencia 2019 y 2020. El estudio detalla procesos 
efectuados con anterioridad y por los siguientes valores promedio: 
 
 

HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES PREVIAS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL 
DE SOGAMOSO. 
 

 
ITEM 

 
AÑO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 
 

 
VALOR 

1 2021 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA 
EL VEHICULO (CAMIONETA NISSAN QASHQAI-2016 DE PLACAS 
OXN-044 COLOR BLANCO) DE PROPIEDAD DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE SOGAMOSO. 

$7.942.500 

2 2020 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA 
EL VEHICULO (CAMIONETA NISSAN QASHQAI-2016 DE PLACAS 
OXN-044 COLOR BLANCO) DE PROPIEDAD DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE SOGAMOSO. 

$8.000.000 

 

3 
 

2019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA 
EL VEHICULO (CAMIONETA NISSAN QASHQAI-2016 DE PLACAS 
OXN-044 COLOR BLANCO) DE PROPIEDAD DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE SOGAMOSO. 

$15.000.000 

4 2018 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA 
EL VEHICULO (CAMIONETA NISSAN QASHQAI-2016 DE PLACAS 
OXN-044 COLOR BLANCO) DE PROPIEDAD DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE SOGAMOSO. 

$ 15.000.000 

 
 
 

 
9.  RIESGO 



 
 
 

                           
 

 

 
Se analiza el riesgo de acuerdo a los datos suministrados por las empresas y el entorno en 

el que se encuentran. Riesgos establecidos en el contenido del documento Estudios Previos 

para la oportunidad de la Contratación. 

 

Teniendo en cuenta la información anteriormente relacionada, se deja evidencia que el Objeto 

descrito en los estudios previos, así como el valor de la Contratación responde a la dinámica 

de la demanda que se ha generado en la entidad en los últimos años. 

 

10. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
 
ANÁLISIS DEL RIESGO MINIMA CUANTÍA N° IMC- 002-2022 

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA EL VEHICULO 

(CAMIONETA NISSAN QASHQAI-2016 DE PLACAS OXN-044 COLOR BLANCO) DE PROPIEDAD 

DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SOGAMOSO. 

Para los efectos previstos en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, se entienden como 

riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse 

durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio 

económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las 

condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de 

imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. 

El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en 

condiciones normales. 

El Proponente deberá efectuar sus propias estimaciones y cálculos y, con fundamento en 

los mismos, adoptar la decisión de asumir la asignación de riesgos, así como la que se 

derive de las estipulaciones del Contrato de la naturaleza del mismo. Como consecuencia 

de lo anterior, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el acaecimiento de 

alguno de los riesgos que fueran asumidos por éste y consecuentemente la Personería de 

Sogamoso no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al 

Contratista que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno 

de los riesgos que se le asignan, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 

expresamente pactadas en el CONTRATO. 

En lo concerniente a los riesgos no asignados, el Contratista y la Personería de Sogamoso 

se sujetarán a las normas y principios aplicables en materia de contratación estatal. Los 

riesgos previsibles derivados del CONTRATO han sido asignados de acuerdo con el 

principio según el cual; "Una asignación adecuada de los riesgos es aquella que minimiza 

el costo de su mitigación. Esto se logra asignando cada riesgo a la parte que mejor lo 

controla'' criterio establecido por el Gobierno Nacional a través del Documento CONPES 

3107 de 2001, en el cual también se señala: "Los principios básicos de la asignación de 

riesgos parten del concepto que estos deben ser asumidos: i) por la parte que esté en mejor 

disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos, y/o; ii) por la parte que mejor 

disponga de los medios de acceso a los instrumentos de protección, mitigación y/o 

diversificación” 

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA: A partir de la fecha de suscripción del 

Contrato y en todas las etapas del mismo, el contratista asume los efectos derivados de 

todos y cada uno de riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre 

determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. De este 

modo la práctica y la experiencia en la ejecución de contratos similares, ha demostrado que 



 
 
 

                           
 

 

se debe tener en cuenta los siguientes riesgos previsibles, los cuales deberán ser 

amparados por el Contratista, a saber, así: 

TRIBUTARIO: Cuando el Estado Colombiano por motivos propios de sus decisiones y con 

respecto a la tributación de las entidades comerciales obligadas a ello, aumente 

porcentualmente el IVA. 

LIQUIDEZ: Cuando por motivos la Empresa entre en un estado de iliquidez y no pueda 

cumplir con la totalidad del objeto del contrato. 

COMERCIAL: Cuando por motivos comerciales no se pueda suministrar un elemento ya 

sea a nivel internacional, nacional o regional y la gestión para poder adquirirlo represente 

un gasto. 

El Decreto 1082 de 2015 establece que el riesgo es un “Evento que puede generar efectos 

adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o 

en la ejecución de un Contrato.” Los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.2 del citado 

Decreto, establecen la obligación para las entidades estatales de realizar, durante la etapa 

de planeación, el análisis de riesgo, por lo cual la entidad presenta, a continuación, la matriz 

de riesgos del presente proceso contractual. 

La matriz de riesgos establecida tiene en cuenta los lineamientos dados en el “Manual para 

la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación”, y que busca 

proteger a las entidades públicas de los eventos en el proceso de contratación, buscando 

reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el proceso de 

contratación. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se identifican 

algunos riesgos que se pueden presentar en la ejecución del contrato, asociados con las 

obligaciones establecidas, así: 

 

11. MATRIZ DE RIESGO  

No.  Clase Fuente Etapa Tipo 
DESCRIPCIÓN (Qué puede 

pasar y cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 
Probabilidad Impacto 

Valoración 

del Riesgo 
Categoría 

1 General Externo Planeación Operacional 

Ejecutar contratos que se vean 

afectados en su valor debido a 

precios que no correspondan a 

los del mercado u otros 

factores externos, afectándose 

el equilibrio económico tanto 

para el contratante o para el 

contratista. 

Demandas por 

Desequilibrio 

Económico del 

Contrato. 

Procesos de 

Responsabilidad Fiscal. 

Detrimento Patrimonial.  

Detrimento de la 

Imagen del municipio. 

2 3 4 Bajo 

2 General Interno Planeación Operacional 

Inadecuado Establecimiento 

de Requisitos habilitantes para 

el proceso de selección 

Demandas. 

 

Procesos de 

Responsabilidad 

Disciplinaria. 

 

Inadecuada selección 

del contratista 

1 3 4 Bajo 

3 General Interno Planeación Operacional 

Formulación Especificaciones 

incompletas, inconclusas al 

describir el bien o servicio 

requerido. 

Definición imprecisa del 

objeto del contrato. 

 

Bienes o Servicios 

adquiridos que no 

cumplen con la 

necesidad de la entidad 

o de condiciones 

técnicas deficientes. 

 

Procesos de 

responsabilidad fiscal o 

disciplinaria 

1 2 3 Bajo 

4 General Interno Planeación Operacional 

Contratar bienes o servicios no 

incluidos el Plan de Acción de 

la Entidad y en el Plan Anual 

de Adquisiciones. 

La identificación de la 

necesidad no permite 

satisfacer las 

necesidades de la 

Entidad Estatal,  

cumplir su misión, no es 

coherente con el 

cumplimiento de sus 

2 4 6 Alto 



 
 
 

                           
 

 

objetivos y metas  

                            

Incumplimiento metas 

plan de acción y 

proyectos     

 

Procesos de 

Responsabilidad 

Disciplinaria o fiscal 

5 General Interno Selección Operacional 

Realizar sin la observancia de 

los requisitos técnicos y 

legales un proceso de 

selección de contratistas en 

cualquier modalidad 

Demandas 

 

Inadecuada selección 

del contratista 

 

Procesos de 

Responsabilidad 

Disciplinaria o Fiscal 

1 3 4 Bajo 

6 General Externo Contratación Operacional 
Que el oferente seleccionado 

no suscriba el contrato 

Demandas por parte de 

la entidad hacia el 

contratista 

 

No se inicia el contrato 

o se presentan demoras 

en el inicio del mismo 

1 5 6 Alto 

7 General Interno Contratación Operacional 

Que se inicie la ejecución de 

procesos contractuales sin el 

respectivo registro 

presupuestal de la obligación 

Procesos de 

responsabilidad fiscal, 

civil, penal, 

Disciplinaria. 

1 2 3 Bajo 

8 General Interno Contratación Operacional 

Omisión o Atraso por parte de 

la Entidad en la publicación de 

los documentos del proceso.  

Incumplimiento a lo 

establecido en el 

Decreto 1082 de 2015 

 

Procesos de 

responsabilidad fiscal, 

civil, penal, 

Disciplinaria. 

1 2 3 Bajo 

9 General Externo Ejecución Operacional 
Que la calidad del servicio 

pueda resultar deficiente 

Servicio prestado en 

condiciones de calidad 

deficientes. 

3 4 7 Alto 

10 General Externo Ejecución Operacional 

Que el contratista no cumpla a 

cabalidad y sin justa causa con 

las actividades y/o 

especificaciones pactadas 

dentro del objeto contractual 

Incumplimiento del 

objeto contractual, 

terminación del 

contrato, sanciones 

3 4 7 Alto 

11 General 
Externo o 

Interno 
Ejecución Operacional 

Que sobrevenga a cualquiera 

de las partes del contrato 

situación de fuerza mayor que 

les impida continuar con la 

ejecución del contrato 

Retraso en la ejecución 

del contrato 
2 3 5 medio 

12 General Interno Ejecución Operacional 

Que el municipio incurra en 

incumplimiento a otras 

obligaciones que Ie competen 

Retraso en la ejecución 

del contrato 
1 3 4 Bajo 

 
 
12.FORMA DE MITIGACION DEL RIESGO 
 
 

No.  A quien se le Asigna 

Tratamiento / 

Controles a ser 

Implementados 

Impacto Después del Tratamiento 

Afecta la 

ejecución 

del 

Contrato 

Persona 

responsable 

por 

implementar 

el tratamiento 

Fecha 

estimada en 

que se inicia 

el tratamiento 

Fecha 

estimada en 

que se 

completa el 

tratamiento 

Monitoreo y Revisión 

Probabilidad Impacto 
Valoración 

del Riesgo 
Categoría 

¿Como se 

realiza el 

monitoreo? 

Periodicidad 

¿Cuándo? 

1 Dependencia que solicita 

Elaboración de 

un adecuado 

estudio de 

mercado 

1 3 4 Bajo Si 
Dependencia 

que solicita 

Etapa 

Planeación 

Al finalizar la 

Etapa de 

Planeación 

Utilizando los 

puntos de 

control 

contemplados 

en el 

respectivo 

instructivo 

Semestral 

2 Dependencia que solicita 

Seguir los 

lineamientos 

dados por 

Colombia 

compra eficiente 

en el manual 

para determinar 

y verificar los 

requisitos 

habilitantes 

1 3 4 Bajo No 
Dependencia 

que solicita 

Etapa 

Planeación 

Al finalizar la 

Etapa de 

Planeación 

Utilizando los 

puntos de 

control 

contemplados 

en el 

respectivo 

instructivo 

Semestral 

3 Dependencia que solicita 

Analizar la 

necesidad de la 

Entidad para así 

realizar una 

buena 

calificación del 

objeto 

contractual 

1 2 3 Bajo No 
Dependencia 

que solicita 

Etapa 

Planeación 

Al finalizar la 

Etapa de 

Planeación 

Utilizando los 

puntos de 

control 

contemplados 

en el 

respectivo 

instructivo 

Semestral 

4 Dependencia que solicita 

Analizar el plan 

de acción y los 

objetivos y metas 

de cada uno de 

los proyectos 

1 4 5 Medio No 
Dependencia 

que solicita 

Etapa 

Planeación 

Al finalizar la 

Etapa de 

Planeación 

Utilizando los 

puntos de 

control 

contemplados 

en el 

Semestral 



 
 
 

                           
 

 

 

Revisar que los 

procesos de 

contratación 

estén incluidos 

en el Plan Anual 

de Adquisiciones 

respectivo 

instructivo 

5 Contratación 

Elegir la 

modalidad de 

selección según 

lo contemple la 

normatividad 

vigente (Decreto 

1082 de 2015) 

1 3 4 Bajo No Contratación 
Etapa de 

Selección 

Al finalizar la 

Etapa de 

Selección 

Utilizando los 

puntos de 

control 

contemplados 

en el 

respectivo 

instructivo 

Semestral 

6 Contratista 

Reporte ante 

cámara de 

comercio y 

demás entidades 

pertinentes 

1 5 6 Alto si Contratista 
Etapa de 

Contratación 

Al finalizar la 

Etapa de 

Contratación 

Utilizando los 

puntos de 

control 

contemplados 

en el 

respectivo 

instructivo 

Semestral 

7 Presupuesto 

realizar el 

respectivo 

registro 

presupuestal de 

la obligación 

1 2 3 Bajo no Presupuesto 
Etapa de 

Contratación 

Al finalizar la 

Etapa de 

Contratación 

Utilizando los 

puntos de 

control 

contemplados 

en el 

respectivo 

instructivo 

Semestral 

8 Contratación 

Realizar la 

publicación de 

los documentos 

del proceso 

siguiendo lo 

establecido en el 

Decreto 1082 de 

2015. 

1 2 3 Bajo no Contratación 
Proceso de 

Contratación 

Al finalizar el 

Proceso de 

Contratación 

Verificando 

que los 

documentos 

del proceso se 

encuentren 

publicados en 

el SECOP 

Durante 

cada uno de 

los procesos 

de 

contratación. 

9 Contratista 

Pactando como 

forma de pago 

mediante actas 

mensuales 

previa 

certificación de 

cumplimiento 

suscrita por el 

supervisor del 

contrato. 

1 4 5 Medio si Contratista 
Etapa de 

Ejecución 

Dentro del 

plazo de 

ejecución del 

contrato 

Mediante la 

presentación 

de informes 

de actividades 

revisados y 

aprobados por 

el supervisor 

del contrato, 

así como 

expedición de 

certificación 

de 

cumplimiento. 

Mensual 

dentro del 

plazo de 

ejecución del 

contrato. 

10 Contratista 

Incluyendo en la 

minuta del 

contrato 

cláusulas 

excepcionales al 

derecho común 

de las que tratan 

los artículos 14 – 

18 de la ley 80 

de 1993. 

1 4 5 Medio si Contratista 
Etapa de 

Ejecución 

Al suscribir el 

Contrato y 

Dentro del 

plazo de 

ejecución del 

mismo 

Revisar que 

se pacten en 

el contrato las 

cláusulas 

excepcionales 

al derecho 

común así 

como 

mediante la 

supervisión 

del contrato. 

Con la 

suscripción 

del contrato 

y dentro del 

plazo de 

ejecución del 

mismo. 

11 Supervisor, Contratista 

pactando dentro 

del contrato 

como causal de 

suspensión del 

mismo la fuerza 

mayor 

1 3 4 Bajo si 
Supervisor, 

Contratista 

Etapa de 

Ejecución 

Al finalizar la 

Etapa de 

Ejecución 

Utilizando los 

puntos de 

control 

contemplados 

en el 

respectivo 

instructivo 

Semestral 

12 Supervisor 

asignando como 

obligación del 

Interventor o 

supervisor del 

contrato la de 

controlar y vigilar 

el cumplimiento 

oportuno de las 

obligaciones que 

competen a la 

Entidad y la de 

avisar 

oportunamente a 

su jefe inmediato 

las situaciones 

que permitan 

prever que se 

puede incurrir en 

un eventual 

incumplimiento a 

fin de que se 

tomen de 

manera rápida 

los correctivos a 

que haya lugar 

1 3 4 Bajo si 

  

Etapa de 

Ejecución 

Al finalizar la 

Etapa de 

Ejecución 

Utilizando los 

puntos de 

control 

contemplados 

en el 

respectivo 

instructivo 

Semestral 

 
 

 
12. OTRAS PERSPECTIVAS A ANALIZAR EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN. 
 
 

No PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE 



 
 
 

                           
 

 

 

1 ¿La Entidad Estatal requiere una 

persona jurídica o una persona 

natural? (En esta reflexión se cubren 

aspectos legales y 

organizacionales). 

Persona natural o jurídica que cuente 

con establecimiento de comercio para 

vender combustibles. 

Según lo establecido en el Decreto 

1082 de 2015. 

 

2 

¿Cuál es la experiencia que requiere 

quien presta el servicio de acuerdo 

con la complejidad del caso? (En 

esta reflexión se cubren aspectos 

comerciales, técnicos y de análisis 

de Riesgo). 

Se requiere que el proponente cuente 

con idoneidad y amplia experiencia en 

el suministro de combustibles  

Por tratarse de un suministro de 

carácter regular es necesario contar 

con alguien con amplia experiencia. 

 

3 

¿La Entidad Estatal ha contratado 

recientemente los servicios 

requeridos?  

SI  En el año 2019 Y 2020, se 

suscribieron contratos de suministro 

de combustible  

 

4 

¿Cuál fue la estructura del Contrato 

en la vigencia anterior?  

Contrato de suministro  Contrato de suministro cuyo 

contratista fue seleccionado 

mediante la modalidad de minima 

cuantía  

 

6 

¿La necesidad de la Entidad Estatal 

fue satisfecha con los Procesos de 

Contratación anteriores? 

Si De acuerdo a los informes de 

supervisión y certificación de 

cumplimiento suscrita por el 

supervisor que reposan en la 

carpeta del contrato. 

 

7 

El tipo de remuneración 

recomendada Para la prestación de 

servicios objeto del Proceso de 

Contratación y el motivo por el cual 

se escoge ese tipo de remuneración 

desde la economía, la Eficiencia y la 

eficacia del Proceso de 

Contratación. Es decir, como se hará 

el Pago: Puede ser con anticipo, sin 

anticipo, un valor mensual fijo, un 

valor por hora trabajada por hora 

ejecutada, cuota Litis, o una 

combinación de las anteriores.  

Se considera que lo más conveniente 

para las partes contratantes, seria 

efectuar pagos parciales, previa 

presentación del respectivo informe 

aprobado por el supervisor y el 

cumplimiento de los requisitos de ley 

Debido a que la ejecución del 

contrato conlleva la realización de 

múltiples y diversas actividades de 

tracto sucesivo, los cuales requieren 

de la presentación de informes y la 

certificación de cumplimiento 

suscrita por el supervisor. 

 

8 

¿De qué manera se pactará la 

entrega de los bienes o servicios 

contratados? 

Cumplimiento de las actividades 

establecidas en el contrato  

Con la presentación de informes y 

soportes de los requisitos de ley 

como aportes al sistema de 

seguridad social y parafiscales 

 

9 

¿Cuál será el plazo de ejecución a 

pactar, el cual será el más favorable 

para la entidad y para el contratista 

de tal manera que se cumpla a 

cabalidad con el objeto del contrato? 

A monto agotable  Teniendo en cuenta los recursos 

asignados para la ejecución de las 

actividades de gestión del riesgo. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 


