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1. ANTECEDENTES

La Jefe del Grupo de Transportes de la Subdirección Regional Nororíental presenta los estudios previos
contratar la Suministro e Instalación de Llantas incluida la alineación de dirección y el balanceo de ruedas,
para los vehículos que conforman el parque automotor asignado a las diferentes unidades de la Fiscalía
General de la Nación, Regional Nororíental, comprendida por las Seccionales Santander, Norte de
Santander, Arauca y Magdalena Medio.

El presente Estudio se realiza en atención al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 que dispone
que: "La entidad estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el
sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de análisis del riesgo. La entidad estatal debe dejar constancia de este análisis
en los documentos del proceso."

Así mismo, el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, establece que:
"cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluirla forma
como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. (...)"

Para la seiección del contratista la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y
responsabilidad, definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa.

De no llegar a realizarse la presente contratación se vería afectado el desarrollo de la misión institucional,
la seguridad de los funcionarios, los protegidos y testigos a los cuales se les debe de garantizar y programar
un medio de transporte seguro y oportuno para el desplazamiento al desarrollo de las diferentes labores,
ya que la entidad no cuenta con un amplio parque automotor para el remplazo de los vehículos que no
cuenten con llantas en buen estado para rodar.

En el mismo sentido se vería afectado el cumplimiento de las diferentes labores operativas que desarrolla
cada grupo de trabajo, ya que el medio idóneo y seguro para el traslado son los vehículos de la entidad,
de acuerdo con la complejidad de la labor operativa a desarrollar, por lo cual es necesario mantener, el
parque automotor con las mejores condiciones mecánicas que exige el Código Nacional de Transito
modificado por el artículo 10 de la Ley 1383 de 2010.

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del estudio es realizar un análisis de la oferta y la demanda del sector industrial, el cual permitirá
identificar aspectos técnicos, financieros y lógísticos, así mismo se definirá el presupuesto para la
"Suministro e instalación de Llantas incluida la alineación de dirección y ei balanceo de ruedas,
para tos vehículos que conforman el parque automotor asignado a las diferentes unidades de la
Fiscalía General de la Nación, Regional Nororíental, comprendida por las Seccionales Santander,
Norte de Santander, Arauca y Magdalena Medio.", con base en dos (2) cotizaciones obtenidas. De igual
manera se estudia el comportamiento de contratos históricos del años anteriores.

Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia Compra
Eficiente, a través de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector y la GUÍA DE ELABORACIÓN DE
SONDEOS DE MERCADO enmarcada dentro del SUBPROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS de la Entidad.

3. FICHA RESUMEN

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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Número del Estudio del Sector 013-2022
Dependencia Solicitante
Fecha de Inicio del Estudio

del Sector
•  9

Oficina de Transpórtés. Regional Noroiiental

03 2022
Fecha de finalización

Análisis de! Sector .

del
11 03 2022

Número de modificación N/A
Fecha entrega de la
modificación.

M AÑO

Valor del Presupuesto Asignado Según
Estudio del Sector

$1S7'854.0Q0.00

Al realizar el estudio dei sector por valores unitarios, se proyecta
un valor de $59.316.264, incluido IVA y todos los costos directos e
indirectos, no obstante el proceso se adjudicará hasta agotar el
presupuesto de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

f$157'8S4.000.001 incluido IVA y todos los costos directos e
indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar

Plazo E^mado de la Ejecución

El plazo de ejecución de! contrato será hasta el día treinta y uno (31) del
mes de diciembre del año dos mi! veintidós (2022} contados a partir de
la suscripción del acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos
de ejecución del contrato, esto es a partir del registro presupuestal y
aprobación de la garantía.

(Cuadro 1)

4. RECURSOS UTILIZADOS

4.1 COVZACIQHES (Descripción de cómo se uíiíizó.este recurso)

El área técnica aportó dos (2) cotizaciones. Las mismas fueron revisadas, verificando que todas cumplieran
con los mismos ítems y forma de presentación. De ésta forma se realiza el sondeo con las firmas:
IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S. y DISMACOR S.A.S. y no se tiene en cuenta los
históricos de la Entidad en esta Regional Nororiental, por cuanto no todas las referencias están incluidas,
previo concepto por parte dei área técnica responsable.

Estas empresas se encuentran en similares condiciones económicas, financieras, técnicas y de
experiencia.

Para establecer el valor promedio del mercado, se utilizó la fórmula conocida como promedio o medía
aritmética simple, la cual consiste en la suma de todos y cada uno de los valores totales de cada uno de
los ítems de las dos cotizaciones similares en precio entre sí, divididos por el número de cotizaciones
comparadas, para obtener finalmente un valor que pueda representar de la mejor manera todos los valores
del conjunto. Como se detalla en formato adjunto (cuadro comparativo - Sondeo de Mercado).

De ésta manera se obtuvo que los valores promedio del mercado para cada uno de los ítems, es el
siguiente:

REGIONAL NORORIENTAL

VALOR PROMEDIO DE MERCADO PARA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS

DESCRIPCIÓN

VALOR

SÜBTOTAL

COTIZANTE A-
IMPORTADORA

DE LLANTAS
ESPECIALES

SAS

VALOR SÜBTOTAL
COTIZANTE B-

DISMACORSAS
PROMEDIO

Suministro e instalación de Llantas incluida la alineación de
dirección y el balanceo de ruedas, para los vehículos que
confonnan el parque automotor asignado a las diferentes
unidades de la Fiscalía General de la Nación, Regional
Nororiental, comprendida por las Seccionales Santander.
Norte de Santander, Arauca y Magdalena Medio

$56.491.680,00 $62.140.848,00 $59.316.264,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se con»dera una Copia No Controlada
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La entidad podrá adicionar cantidades de ios bienes o servicios requeridos acorde con necesidades dejadas
de satisfacer y de común acuerdo entre ias partes o modificar, adidonar y suprimir los existentes, previo
cumplimiento de los requisitos de ley.

En anexo se adjunta el análisis de mercado discriminándose los precios unitarios por cada referencia.

4ÍHISTÓRIC0SbELAFISCALÍAGENERAL DE1 NACIÓN fEscpger una 6pc/Ón|^ ' ' ' ^ ^ ^

Existen históricos, pero
tenidos en cuenta.

no serán
X

No se tendrán en cuenta, dado que no todas ias
referencias de llantas son Iguales a la de la vigencia de

2022, previo concepto por parte del área técnica
responsable.

Existen históricos, y serán tenidos en
cuenta.

N/A

No existen históricos.
- -. .y ■

N/A

(Cuadro 2)

(Si en el cuadro anterior la opción escocida es No existen histórícos. ei cuadro aue siaue se debe dilinennler r.nn N/A en rede

casiiia).

Número de Proceso FGN-RNO-0016-2021

Fecha de fnielo del
,  Proceso -

16 / 06/2021

Modalidad de .

Sélección .
Mínima cuantía

. Objeto Contratado

Suministro e Instalación de Llantas incluido la alineación y el balanceo para
ios vehículos que conforman el parque automotor asignado a las diferentes
unidades de la Fiscalía General de la Nación Regional Nororiental, Seccional
Santander.

Cuantía del Contrato $ 52'487.048.97
Nombre 0 Razón . f

Social del Contratista
IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.

Plazo de Ejecución 164 días

Plataforma dé,
Publicación

SECOP II

Link dé Publicación

https.7/www.secop.gov.co/C01ContractsManagement/Tendering/Procurem
entContractEdit/\/iew?docUniqueldentifier=C01 .PCCNTR.2560182&award
Uniqueldentifier=C01 .AWD.1032056&buyerDossierUniqueldentifier=C01. B

DOS. 1977740&id=1090636
Estado del Contrató / LIQUIDADO

Número dé Procéso FGN-RNO-0017-2021
Fecha dé Inició del

Procésó
15 / 06/2021

Modalidad de '

;  Selección
Mínima cuantía

Objetó •Contratado

Suministro e Instalación de Llantas incluido la alineación y ei balanceo para
los vehículos que conforman el parque automotor asignado a las diferentes
unidades de la Fiscalía General de la Nación Regional Nororiental, Seccional
Norte de Santander.

Cuantié del Contrato $ 19'991.286.00

Nómbre o Razóri>;

Social deli Cóntrátista ;
IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.

plazo de Ejecución 165 dias

Platafonmade

:  Publicación:
SECOP II

Lihk dé Publicación

https://www.secop.gov.co/C01ContractsManagement/Tenderlng/Procurem
entContractEdit/View?docUniqueldentif¡er=C01.PCCNTR.2564166&award
Un¡queldentifier=C01 .AWD.1031851 &buyerDoss¡erüniqueldent¡fíer=C01.8

DOS. 1977740&id=1092605
Estado del Contrato LIQUIDADO

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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Número de Proceso FGN-RNO-0018-2021

Fecha de Inicio del
Proceso

15/06/2021

Modalidad de
Selección

Mínima cuantía

Objeto Contratado

Suministro e instalación de Llantas incluido la alineación y el balanceo para
los vehículos que conforman el parque automotor asignado a las diferentes
unidades de la Fiscalía General de la Nación Regional Nororiental, Seccional
Arauca.

Cuantía del Contrato $ 9'999.570.00
Nombre o Razón

Social del Contratista
IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS.

Plazo de Ejecución 165 días

Plataforma de

Publicación
SECOR I!

Llnk de Publicación

https://www.secop.gov.co/C01ContractsManagement/Tendering/Procurem
entContractEdlt/View?docUniqueldentifier=C01.PCGNTR.2564815&award
Uníqueldent¡fier=C01.AWD.1031953&buyerDossierUniqueidentíf¡er=C01.B

DOS. 1977740&id=1092618
Estado del Contrato LIQUIDADO

Número de Proceso FGN-RNO-0019-2021
Fecha de inicio del

Proceso

18/06/2021

Modalidad de

Selección
Mínima cuantia

Objeto Contratado

Suministro e instalación de Llantas incluido la alineación y el balanceo para
los vehículos que conforman el parque automotor asignado a las diferentes
unidades de la Fiscalía General de la Nación Regional Nororiental, Seccional
Magdalena Medio.

Cuantía del Contrato 14*991.620.00

Nombre o Razón

Social del Contratista
IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.

Plazo de Ejecución 162 días

Plataforma de

Publicación

SECOP II

Llnk de Publicación

https://www.secop.gov.co/C01ContractsManagement/Tendering/Procurem
entContractEdit/\/iew?docUnlqueldent¡fier=C01.PCCNTR.2564643&award
Unlqueldentif¡er=C01.AWD.1032063&buyerDossierUnlqueldentifier=C01.B

DOS. 1977740&ld=1092639

Estado del Contrato LIQUIDADO

Número de Proceso 022-2017

Fecha de Inicio del

Proceso
21 /06/2017

Modalidad de

Selección

Mínima cuantia

Objeto Contratado
El Suministro e Instalación de Llantas y neumáticos para los vehículos y
motocicletas que conforman el parque automotor asignados a las diferentes
unidades de la Fiscalía General de la Nación Seccional Santander.

Cuantía del Contrato $58*139.344.00
Nombre o Razón

Social del Contratista
ORLANDO RIASCOS F - DISMACOR SA

Plazo de Ejecución 189 días

Plataforma de

Publicación
SECOP II

httDs://wvvw.contratos.aov.co/consultas/detalleProceso.do?niJmConstancia=17-13-6731620&n-

Llnk de Publicación

recaotcha-

Response=03AGdBq24QhlXYCxQHQroJGjGokHgvk3cLDqD eU8N5VNDWuZMaXE5muoHJL
HJDjW2F4ydqUo1 2n8yZXhhb-HD4mZbi05 VSCrEftr87Nb2ux1A-
XU¡Rs90vyuZNeMxkPikqtzKhQPU0D8lp80Xs1dU9V 7V2IJ5TfQprRATQGvtCVhtwcD\/bkcY
FQZ4RI XnHTUkFyrNe5TbT-u56nDOdcngMbTYxKnzNP-04XrLMQmN5LHo7WjkrsXi38iErSc-
D9uv7ÜGmh-LBPfXVMAPulqZYT63DMov\/wRUUsExzCF-

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se considera una Copia No Contix>tada
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•- I-', uhUSh51KG0PuvG!nD0XUI9m9SsyYaSSZ5HWIJp8kAXq0ahdF8zXWd-72QZEi-
05 bSaGJFMfasAcvc0d4 ud8UNdKmGy03ASUf9utgR3TeEiKpl kswosER4q0yNBPJhpWU9
PLn68-2vBF5Afl12nlDw5ZSAdlrU2UNRvBEBe2CY2S1 P30l-BAa ~

Estado del Contrato LIQUIDADO

Este cuadro número 3, podré ser replicado tanta veces como procesos encontrados en los histórícos, y que sean necesarios
para hacer el análisis del sector del presente proceso

(Cuadros)

Existen históricos, pero no serán
tenidos en cuenta.

XX

No se tienen en cuenta dado que las cantidades, características
y especifícaciones técnicas son diferentes a los requeridos por
la Entidad.

Existen históricos, y serán tenidos en
cuenta

Explique

No existen históricos N/A

(Si en el cuadro anterior la opción escogida es "No existen históricos", el cuadro que sigue se debe diligenciar con N/A en cada
casilla).

Entidad Contratante \ MUNICIPIO DEYOPAL

Número de Proceso MYCA-SOP-SAS-028-2021
Fecha de.ínicíp del •

Procesó .
23/11 /2021

Modalidad de:^
;  ̂ Selección

SUBASTA INVERSA

. Objeto Córitrátado

SUMINISTRO DE FILTROS, LUBRICANTES, LLANTAS Y REPUESTOS
PARA BRINDAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE
ENCUENTRAN ADSCRITOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL,
DEPARTAMENTO DE CASANARE

Cuantía del Contrato $ 824'996827.0D
Nombre ó Razón -

Social del Contratista
UT. REPUESTOS CASANARE 2021

; Plazó.de Ejecución 34 días

Únk de Pübiicación
https://communlty.sécop.gov.co/Publlc/Tenderlng/ContractNotlceManageme
nt/lndex?currentLanguage=esCO&Page=login&Country=CO&SkinName=C
CE

Estadodei Contrató;: CELEBRADO

♦  Este cuadro número 4 podré ser replicado tanta veces como procesos encontrados en los históricos, sean necesarios para
hacer el análisis del sector del presente proceso

(Cuadro 4)

4.4 PROCESO PRESENTE EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

Existe Acuerdo Mai^ de Preciós ó Instrumento de Agregabión de Demanda
. para este producto ó senriclp?. ,

NO : ■ • SI X

Si su resDuésta es afirmativa V no se

.  va a usar,'explique la razón

Si existe un acuerdo marcojpero sé éncuentra en actualización - Es el
correspondiénte a Adquisición de (1) Servició dé Mantenimiento Preventivo
y Cprrectívo incluidas Autopartés y Mano de Obra; y (i\) Adquisición de
,autopartes, el cual se encuentra en actualización. Es el CCE-286-AMP-2020
- el cual se encuentra eñ actualización según comunicado del 05 de enero
de 2022, en donde se justifica esta situación debidb á"... inconvenientes
que se han generado con el simulador durante la ejecución de laóperaclón
secundaria del Acuerdo Marco de Precios", Ratificándose mediante
cómunicadb de fecha Febrero 22 de 2022 .

(Cuadro 5)

Este documento es copia del original que reposa en la, Intranet Su impresión o descarga se considera una Copla No Controlada



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
Código: FGN-AP07-F-32

nnscA^
FORMATO ESTUDIO DEL SECTOR

Versión; 02

Página: 6 de 14

5. / ANÁLISIS bELSÉCTOR  ■ ■ .y'-:"" ^ V; . ■■ ^ ■
5;1 ASPECTOS GENER

.  W/Á ^ ■ -
ALES (Escoger ¡é o las opciones que apliquén y explicar, caso contrario colocar'.

5.1.1 Técnicos 1

Unidas:

Clasificación UNSPSC.'- '  / ' \ Descripcióri "
25172500 Neumáticos y Cámaras de neumáticos

A pesar de que la venta de llantas ha caído este ano en un 5 por ciento y los precios siguen en picada, la
disputa por este segmento del mercado continúa muy movida.

Con el lanzamiento de nuevos productos e Ingeniosas estrategias comerciales las compañías del sector
tratan de incentivar la demanda y mantener su posición en el mercado.

Esta vez, el turno es para Icollantas que lanzó el último avance tecnológico de Michelin. Se trata de la llanta
XT-AS, para vehículos, con la cual la compañía anuncia un Importante salto tecnológico y dice reforzar su
presencia en el país.

Con este nuevo producto, Icollantas pretende dinamizar el mercado y buscar nuevos nichos de
comercialización, ya que esta llanta fue desarrollada y proyectada con las especificaciones de resistencia
que se requieren en vías y carreteas como las colombianas.

Pero este año las cosas no han sido fáciles para quienes participan en el mercado de las llantas en el país.
La intensidad de la pelea por el mercado de las llantas en Colombia se empezó a vislumbrar desde
septiembre del año pasado cuando la multinacional Michelin, compró Icollantas por 73,4 millones de dólares
en una operación de martillo realizada simultáneamente en las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente.

Para ponerle más fricción a esta competencia, en junio de este año la multinacional Bridgestone Firestone
anunció la conformación de su propia red de distribución en Colombia a través del establecimiento de una
nueva compañía llamada Bridgestone Firestone Colombiana S.A, con una inversión inicial de 3,8 millones
de dólares.

Para su operación en nuestro país, la multinacional adquirió los activos de la empresa Distribuidora F&F,
la cual llevaba varios años en el mercado de llantas, distribuyendo la marca Firestone y se ubicaba como
la segunda mayor importadora del país después de Goodyear. Además, adquirió 26 puntos de venta Tire
Service, manejados a través de una sociedad independiente.

Tras esta operación la compañía tiene fijada una meta de ventas de 35 millones de dólares y aumentar en
unos cuatro años su participación en el mercado del 14 al 25 por ciento. Para lograrlo tendrá que competir
duramente contra Icollantas que posee el 48 por ciento y Goodyear que tiene el 37. Al año, este mercado
vende en promedio en el país unos 75 milíones de dólares (150.000 millones de pesos, aproximadamente).

Con una aspiración parecida, Pirelli anunció, también a mediados de este año, el manejo directo de sus
productos en Colombia. La multinacional posee en el país 40 centros de distribución.

Goodyear, entre tanto, también ha venido lanzando al mercado nuevos productos. El pasado 13 de octubre
introdujo una nueva llanta para servicio pesado, la CT 217, diseñada para ejes direccionales y de tracción
en caminos mixtos.

Así mismo, presentó la nueva línea 'de llantas radiales Wrangler, especiales para autos deportivos,
camperos, vans, camionetas y vehículos con tracción 4X4.

Michelin en cifras Michelin es el mayor fabricante de llantas de automóviles en el mundo con una operación
industrial que involucra 824 fábricas y 19 países.

Diariamente, el Grupo Michelin produce 830.00 llantas, 76.000 neumáticos, 4 millones de kilómetros de
cables, 88.000 riñes y 75.000 mapas y guías turísticos de todas partes del mundo.

La industria genera 122.000 empleos directos y su facturación anual asciende a 14.000 millones de
dólares.

Este documento es copia del original que reposa en la intranet. Su impresión o descarga se censida una Copia No Controiada
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ÍSi1.2 Económicos : -

MERCADO DE LLANTAS: IMPORTACION Y EXPORTACION

El sector de llantas en Colombia es altamente Importador. En 2020 y hasta junio de 2021, 33 empresas del
país exportaron llantas y 397 importaron. En los últimos meses, el sector se ha visto afectado por el alza
del precio de la TRM y por el aumento que se ha dado en los fletes marítimos. El país desde dónde se han
importado más llantas en 2020 y 2021 es desde China, seguido de Brasil y Ecuador. En el panorama de
las exportaciones de llantas, el principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos. En las siguientes
gráficas se pueden ver las variaciones en los diferentes ciclos de importación y exportación en 2018,2019,
2020 y los primeros meses de 2021.
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(2018-2019-2020-2021)
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RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL MERCADO DE LLANTAS

Durante la coyuntura de los últimos meses, además de la digitalización de solicitudes de los servicios,
algunas empresas realizaron el lanzamiento de nuevos productos y servicios para nuevos segmentos, con
características que dan un valor agregado, como las llantas con resistencia al rodaje -que permiten un
menor gasto de combustible- y servicios como la desinfección de autos o alianzas con aseguradoras.

Otras de las acciones estuvieron enfocadas en la disminución de C02 en los materiales de las llantas, con
la Implementación de planes de reciclaje adecuados para el producto desechado. También hubo un foco
en la disminución del precio para el consumidor final con soluciones como el reencauche de llantas.

Variables Económicas

>  indica de precios al consumidor

Es una medida del cambio (variación), en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de
los hogares del país conocido como canasta.

Sirve fundalmentalmente para:

Medir los cambios de precios de los bienes y servicios que conforman la canasta, y con esto de los
periodos de inflación.

R Comparar la economía colombiana con la de otros países.

Esta documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se conadera una Copia No Controlada
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Entender la evolución de la situación económica del país y proyectarla.
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Teniendo en cuenta que la Subdirección Regional adelantó un proceso contractual en la vigencia
inmediatamente anterior con especificaciones técnicas similares al actual, se procederá a utilizar este índice
en el análisis de los precios soporte del estudio.

> PIB

El Producto interno bruto, representa el resultado finañ de la actividad productiva de las unidades de
producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o de las
utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de
producción residentes.
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Los analistas esperan que el próximo año el crecimiento pierda el efecto rebote que dejó el 2020, y que se
modere su ritmo. Portafolio revisó las proyecciones de 21 entidades, las cuales estiman que en 2022 el
Producto interno Bruto (PIB) colombiano se expandirá entre 3% y 5,5%.

El más optimista es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). que prevé un
crecimiento de 5,5% en 2022, donde el consumo privado es el principal motor de la recuperación y también
se verá un aporte importante de la inversión privada. El último informe que presentó la entidad, hace una
semana, destaca que "el crecimiento seguirá siendo sólido, pero la mejora del mercado laboral se
ralentizará".

Para e! próximo año, la Ocde estima que se relajará el ritmo actual de la recuperación, y que los niveles de
empleo anteriores a la pandemia no se alcanzarán hasta mediados de 2023.

Otro organismo multilateral elevó también su apuesta para el próximo año recientemente, el Fondo
Monetario Internacional (FMI), para el año 2022, el crecimiento será 3,8% según el FMI, una leve mejora
frente al anterior pronóstico de 3,6% que tenía anteriormente.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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El Banco Mundial espera, por su parte, un desempeño de 4,2% para el próximo año, mientras que por el
lado de las calificadoras de riesgo, mientras que Standard & Poor's todavía no ha revisado el 3% que estima
desde hace varios meses, Moody's ya apunta a un 4%, y Fitch Ratings a 3,9%.

A finales del año 2021 Fitch emitió un comentario en el que indica que "espera que el crecimiento se
desacelere el próximo año debido a tasas de interés más altas, la incertidumbre por las elecciones y la
desaceleración en el crecimiento de las remesad'.

A nivel nacional, el Banco de la República proyecta que el próximo año la economía crecerá 4,7%, y aclara
que el próximo año seguirá teniendo en cuenta una base baja de comparación un año atrás (debido a los
efectos negativos de la pandemia y los bloqueos), pero que habrá "riesgos a la baja inusualmente altos".

Por un lado, no se suponen efectos significativos sobre la actividad económica de posibles nuevas olas de
contagio del Covid-19, y por otro, los altos niveles de consumo privado podrían no tener un crecimiento tan
favorable como el que se estima.

El Ministerio de Hacienda, por el contrario, se ha mantenido más prudente en su proyección de crecimiento
para el próximo año, y continúa con la cifra que estimó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que
fue publicado en julio: 4,3%.

Dentro del mercado, los pronósticos para el PIB del próximo año continúan con cifras del 5%, en el caso
de entidades como Corficolombiana o XP Investments; o de 4,6%, como es el caso de Fedesarrolío y la
comisionista Acciones y Valores. Scotiabank Colpatrla se sitúa en un nivel de 4,5%.

En el caso de BBVA Research, se estima que la dinámica del consumo privado llevará el PIB a crecer 4%
en 2022, con un rebalanceo gradual desde el gasto de bienes hacia los servicios. Además, se estima que
para 2022 la inversión crecerá 4,5%.

"El crecimiento de 2022 estará liderado por el comportamiento de las exportaciones y la inversión. De
hecho, las exportaciones crecerán por encima de las importaciones por primera vez desde 2017, si bien las
últimas seguirán siendo mayores a las primeras en el mediano plazo", indicó la entidad.

Casa de Bolsa también se queda con una expectativa de 4%. "Hay dos factores importantes para tener en
cuenta, el próximo año tenemos elecciones, y estos resultados van a ser fundamentales para la continuidad
de la senda de recuperación de la economía, y segundo, entre más logremos crecer en 2021, porque ya
se habla de 10% o más, el año entrante, por efecto estadístico, será más difícil crecer mucho, porque la
base comparativa es más elevada", indicó Juan David Ballén director de análisis y estrategia de la
comisionista.

Y esta misma proyección la tiene Banco de Bogotá. "Es un crecimiento que se moderaría bastante frente
al del año actual, que vemos en 9,7%, pero que seguiría siendo vigoroso y que confirmaría la recuperadón
de la actividad económica", aseguró Camilo Pérez, gerente de investigaciones económica del Banco de
Bogotá.

Igunas proyecciones, por el contrario, se ubican por debajo del 4% para el próximo año: Anif estima un
crecimiento de 3,8% en 2022, Credicorp Capital se va por un 3,7%, BGT Pactual y Bancolombia por 3,6%
y Davivienda por 3,4%.

> EL EMPLEO

El gran reto que seguirá latente para el próximo año es la recuperación del empleo. Las estimaciones del
Banco de la República apuntan a que, a partir de la reciente evolución del mercado laboral, así como de
las previsiones en materia de actividad económica, se estima que la tasa de desempleo nacional continúe
descendiendo gradualmente, de modo que se ubicará entre 10,0% y el 13,0% en promedio en 2022, con
11,4% como estimación más probable.

Algunas entidades, como BBVA Research, estiman que el empleo "no recuperará su nivel prepandemia
hasta bien entrado el 2022, a la par que irán entrando gradualmente más personas a la fuerza laboral.
Luego del rebote del empleo en 2021, liderado por el empleo no asalariado, el empleo moderará su
credmiento en los años siguientes", aseguró la entidad en su última actualización de perspectivas para el
año entrante.

Otras estimaciones, como la de Fedesarrolío, apuntan a una tasa de desempleo de 11,5%, mientras que
Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descaiga se ovtsidera una Copia No Controlada
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alrededor del 12%, mientras que Scoliabank proyecta un desempleo del 10,8% y desde Banco de Bogotá
creen que se situará por encima de 10%.

"En la medida en que la economía va a perder un poco el ritmo en 2022, la generación de empleo también
va a perder un poco el ritmo, pero sí hay un factor difícil de cuantifícar, pero que sin duda es positivo para
la generación de empleo, y es el subsidio de hasta 25% del salario mínimo para trabajadores nuevos entre
18 y 28 años que lanzó el Gobierno Nacionaf, destacó Andrés Langebaek, director de estudios económicos
de Davivienda - Grupo Bolívar.

> LA INFLACIÓN

En materia de inflación, el Banco de la República estima que para 2022 la cifra se ubicará en 3,6%, pero
aclara que "es/as estimaciones mantienen un amplio margen de incertidumbre asociado, parcialmente, con
la magnitud de los excesos de capacidad productiva en la economía y la velocidad con la que estos se
sigan reduciendo". A pesar de ello, el Emisor mantiene las expectativas de inflación a mediano y largo plazo
en 3%.

En el caso de Fitch, la entidad destaca que se han ido acumulando presiones inflacionarias y espera que
alcance el 3,6% en 2022, por encima del objetivo del 3% del banco central, impulsado principalmente por
alimentos y precios de importación.Otra entidad que estima una inflación de 3,6% es el Banco de
Bogotá, mientras que la comisionista Acciones y Valores y Bancolombia creen que el alza de precios
rondará el 3,7% en 2022.

Fedesarrollo prevé que la inflación se situará en 3,8%, mientras que BBVA Research apunta a un 3,9%.
Algunas perspectivas, indican, por otro lado, a que la inflación, si bien será más controlada el próximo año,
seguirá en un nivel relativamente alto. XP Investments y Anif ven un 4%, mientras Scotiabank y
Davivienda proyectan que la inflación será 4,1%. Corficolombiana y Casa de Bolsa estiman una Inflación
de 4,2% y 4,5%, respectivamente, para 2022.

"Hay cada vez una probabilidad más alta de que no se cumpla la meta del Banco de la República en 2022,
pues en este momento tenemos el aumento en el IPC más alto en los últimos 20 años, una infíación externa
muy elevada, una tasa de cambio alta", dijo Langebaek.

> PANORAMA FISCAL

Según la Cede, a medida que la recuperación se fortalezca en 2022, la política fiscal tendrá que pasar de
un apoyo sin precedentes a un ajuste gradual. Por el lado de Fitch, se estima que en 2022 el déficit fiscal
del Gobierno central se reducirá a 6,4% del PIB, "debido a la baja ejecución de los gastos de capital, dadas
las próximas elecciones y la entrada del nuevo gobierno".
En cuanto al déficit de cuenta corriente, por otro lado, la calificadora estima que en 2022 caiga de forma
moderada, pero que se mantenga alto, en un nivel de 5% del PIB.

Fuente; httDs://www.Dortafolio.co/economla/finanzas/Dronost¡co-de-la-economía-colombiana-Dara-2022-
inflacion-Dib-v-desemDleo-559545

5.1.3 Regulátoríos

NORMATIVIDAD

Resolución Número 0481 del 4 de marzo de 2009 - Por la cual se expide el Reglamento Técnico para
llantas neumáticas que se fabriquen, importen o se reencauchen y se comercialicen para uso en vehículos
automotores y sus remolques, expedida por el Ministerio De Comercio, Industria y Turismo.

Resolución 1326 del 6 de julio de 2017 — Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva
y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se dictan otras disposiciones, expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Teniendo en cuenta que los bienes a contratar mediante el presente proceso de selección, son de
características técnicas uniformes atendiendo a que poseen las mismas especificaciones técnicas, con
independencia de su diseño y de sus características descriptivas y comparten patrones de desempeño y
calidad objetivamente definidos, y dado que son de común utilización pues se ofrecen en el mercado en
condiciones equivalentes para quien los solicite, se optará por hacer uso de la modalidad de Selección
Abreviada mediante el mecanismo de Subasta Inversa, teniendo en cuenta como único factor de selección
el menor precio, de conformidad con lo dispuesto en el literal A, numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de
2007, en concordancia con los artículos del 2.2.1.2.1.2.1 al 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015.

Este documento es copla del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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Para la selección del contratista la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y
responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa.

5.1.4 Otros

Se relacionan los resultados de la búsqueda realizada en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
así:
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Sí " ESTUDIO DE LA (Se debe contempléf 'aspectós como: Quien vende e¡producto o sén/icio, cual es ia dinémica)

En el mercado se encuentran diferentes oferentes representados en grandes, medianas y pequeñas
compañías que puedan suministrar los bienes requeridos y con el fin de identificar las Mipymes que podrían
ser potenciales oferentes en el presente proceso se realizó una búsqueda en el SECOP II de las empresas
registradas con los códigos UNSPC registrados, identificándose 59.

Se tomo una muestra de 8 empresas para identificar cuales son Mlpyme y se pudo evidenciar que 7 de
ellas corresponden a dicha clasificación, lo cual indica que hay un amplio % de participación de estas
empresas de este sector para el presente proceso.

EMPRESA MYPIME

IMPOFirrADORA DE LLANTAS

ESPECIALES S-A.S. SI

ORLANDO RIASCOS F.

DISMACOR S-A.S SI

SWISSLUB S^-S. SI

MAXILLAKTAS AVL S-A.S SI

LLANTAS E IMPORTACIONES

SAGU SjV.S. SI

ALÍVTACEN DISTRILLAMTAS NO

AMERICAN OUTSOURCÍNG S.A. SI

ASORUBAL LOZANO

MONTEALEGRE SI

6. USTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR EL RIESGO DE COLUSIÓN DE OFERENTES

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

USTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR RIESGO DE COLUSIÓN DE CONTRATISTAS

.  (Exceptúa la contratación directa) /

(Ley 1474 de 201i-,Estatuto Anticorrupción- Artículo 27: Acuerdos restrictivos de la competencia

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga seconsdera una Copia No Controlada
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FACTOR ÁNALIZADQ „ ÍTEMS
ELEGIR CON

UNA "X"
VALORACIÓN

' VALORACIÓN
PORCENTUAL

1. ¿Existen empresas que ofrecen este
producto 0 servicio en el mercado?

Muchas X Bueno 100,00%

Pocas Regular

Ninguna Malo

2. ¿Los elementos requeridos en el

presente proceso han sido adquiridos en la
misma vigencia por parte de la Entidad a

nivel nacional?

Muchas Malo

Algunas Regular

Ninguna , X Bueno 100,00%

3. Existen pocos o no existen sustitutos al

bien 0 servicio a adquirir?

' Muchas Bueno

.  „ Pocas - Regular

Ninguna X Malo 20,00%

4. ¿Existe variación significativa en los

precios totales cotizados?

'  Si „ Malo

.No X Bueno 100,00%

n/a-

5. ¿Existe variación significativa en los

precios totales con relación a compras

idénticas de pasadas vigencias?.

■' :SÍ ' Malo

No X Bueno 100,00%

' ' n/a "
6. ¿La ficha técnica contiene información

amplia y suficiente para que los oferentes
interesados puedan elaborar su propuesta
económica valorando todas las condiciones

y riesgos del proceso?

Si X Bueno 100,00%

.  No Malo

' ' n/a, ,

7. ¿Existen coincidencias en las

cotizaciones que puedan suponer que son
presentadas por la misma persona?

Si Malo

. No X Bueno 100,00%

n/a

8. Revisada(s) la(s) cotización(es) ¿es
posible establecer la existencia de la(s)

empresa(s) que ia{s) está(n) emitiendo?

Todas X Bueno 100,00%

Algunas Regular

Ninguna Malo

9. ¿Las cotizaciones cuentan con

logotipos, razones sociales, nit o rut,
direcciones y teléfonos del cotizante?

Todas X Bueno 100,00%

.  Algunas , Regular

Ninguna Malo

10. En compras de artículos similares en

vigencias pasadas, ¿se realizó el sondeo

con las mismas empresas?.

Todas Malo

Algúrias' X Regular 50,00%

Ninguna Bueno

'  " n/a '

RESULTADO 87%

RANGO BUENO

RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO: (Espació paré hacer urja breve descripción dé los
resultados obtenidos en, la lista de chequeo anteríor) .

Se puede obseh/ar.que én éste casó en particular el riesgo de colusión és mínimo, rip obstante iá Entidad
elaboró los estudios previos especificando claramente Jas características ' que ee requieren para él objeto
dé) presenté proceso; adoptandp las medidas para garantizar que se contrate con la mejor calidad, la rnejor
oferta y el menor precio para prevenir Cualquier riesgo que puéda'presentarse derivado de la contratación.

7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL SECTOR/Desdé el punto de vista estadístico y que plasme élresüitédo fínal
La responsable de la oficina de Transportes de la Subdirección Regional Nororlentai con el visto bueno de
la Subdirectora Regional, requiere adelantar el proceso de contratación que tiene por objeto "Ei suministro
de llantas para el parque automotor de la Regional Nororlentai, Seccionales Santander, Norte de Santander,
Magdalena medio y Arauca", compuesto por automotores de diferentes marcas y modelos.

Una vez realizado éste análisis, podemos concluir que efectivamente existe un flujo bidireccional en el
mercado en cuanto a la oferta y la demanda de Suministro y montaje de llantas, ei cual es suficiente como
para que la Entidad pueda acceder a dichos elementos mediante la estructuración de un proceso
contractual, el cual le permita solucionar dicha necesidad.

En el estudio de mercado se tuvo en cuenta la necesidad planteada por parte del área técnica, el valor
Este documento es copia del original que reposa en la Intranet Su impresión o descarga se conadera una Copia No Controlada
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cuales no se encontró variación significativa para un mismo producto.

Una vez consultada la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se verificó la existencia del Acuerdo Marco
de Precios número CCE286-AMP-2020 correspondiente a la adquisición de (I) Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (¡i) Adquisición de autopartes, publicado e.
12 de marzo de 2021,el cual a la fecha de acuerdo a comunicados de fecha 5 de enero de 2022 y 22 de
febrero de 2022, emitidos por Colombia Compra Efíciente, se encuentra en actualización por problemas en
la utilización del simulador web, situación que imposibilita la creación de nuevos eventos por parte de
Entidades Compradoras.

Aunado a lo anterior es importante resaltar que con el acuerdo marco de precios solo se adquiere e
suministro de los elementos requeridos por la Entidad, algunas con precios mayores a las ofrecidas en e
mercado y al optarse por adelantar un proceso de Selección, se obtiene además del elemento que se
pretende adquirir, la instalación del mismo, la alineación de dirección y el balanceo de ruedas, siendo este
un beneficio adicional para la entidad.

En cuanto a motocicletas ofrecen una marca de llanta que no cuenta con mucha existencia en el país por
lo cual no se garantiza que en las referencias solicitadas se cuente con la misma llanta tanto trasera como
delantera, sin poderse así garantizar el correcto funcionamiento de las motos al servicio.

Dado lo anteriormente expuesto, no se puede adelantar ningún proceso por medio del acuerdo hasta que
el mismo no sea actualizado.

La muestra de oferentes representa una industria amplía en cantidad de empresas, lo cual permite
determinar que es posible que se cuente con pluralidad de oferentes en el proceso.

Resultado del análisis dé costos basado en cotizaciones.

Una vez recibidas las cotizaciones se analizó lo siguiente:

*  Cumplen con lo solicitado por la Entidad en lo referente a la Ficha Técnica remitida.
*  Se encuentran oferentes representados en diferentes compañías que puedan suministrar el tipo de bien

y/o servicio requerido.
*  Los proveedores deben establecer sus precios según la competitividad existente en el mercado, Pues

los precios de referencia establecidos en el presente análisis reflejan los valores mínimos cotizados.
*  Para establecer el valor del mercado para este servicio, se promediaron los valores unitarios de las

cotizaciones recibidas
*  El valor proyectado en el presente análisis corresponde a un valor de referencia y no a un valor absoluto.
*  Para establecer el valor del mercado en cuanto a las cotizaciones recibidas, se utilizó la formula

conocida como media aritmética.
*  El proceso incluye bienes importados, los cuales son afectados directamente por por el alza del precio

de la TRM y por el aumento que se ha dado en los fletes marítimos. En este sentido, el grupo de análisis
del Sector y de los Oferentes de la Subdirección de Gestión Contractual, adelantó el análisis del
Incremento que han tenido los elementos importados como consecuencia de los efectos derivados de
la pandemia Covid 19 y a continuación se citan algunos artículos especializados en la materia de la
siguiente manera:

"La reactivación del consumo y el crecimiento en la demanda, las restricciones derivadas de la
pandemia por covid-19 y el desacople comercial dé Estados Unidos y China explican la crisis global
de suministros que afecta cada vez a más productos. Economistas eafitenses analizan los efectos
de esta coyuntura en Colombia —que se refleja en el aumento de precios de algunos productos
importados— y hablan de la oportunidad que se abre para el país de integrarse a las cadenas de
valor que se están reacomodando.
(...)
En Colombia, aunque no se evidencia una fuerte escasez de bienes en medio de la crisis global,
este escenario sí llevaría a que muchos consumidores paguen precios más elevados a fin de añoi
por cuenta del alza inflacionaria.

*  "El sector empresarial, los exportadores y toda la caderya de comercio exterior de Colombia volvieron
a encender las alertas por los elevados costos de los fletes para importar desde china, un problema
registrado el año anterior cuando de 1.000 y 2.000 dólares pasó a 8.000 dólares por la insufíciencia
de contenedores. El problema no tuvo el trato que demandaba ante las amenazas para la economía
global y hoy ese flete llegó a 20.000 dólares, haciendo que exportar o importar sea casi imposible.
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Diariolaeconomia.com, que la situación es totalmente absurda porque hay bienes que no logran viajar
con esos precios ya que vale más el flete que el producto. Alertó por una consecuencia compleja para
la economía mundial habida cuenta que los incrementos y los súper-costos se trasladarán a los
precios de los productos, desatando una inflación y una carestía desenfrenada en bienes básicos y
esenciales, porque las mayores tarifas terminan pagándolas quienes al final del día demandan ese
tipo de importaciones

En lo que tiene que ver con el comportamiento de la TRM, se presenta la comparación de su
comportamiento en las fechas 02 de Junio de 2021, cuando se suscribió el contrato de la vigencia
2021 y 25 de Febrero de 2022, fecha de elaboración del presente documento, donde se observa la
siguiente variación:
TRM 16 de Junio de 2021: $ 3.693.35
TRM 11 de Marzo de 2022: $ 3.786.00
Variación Porcentual: 2.5%.

Resultado definitivo de costos

definitivo)
ios cuaies arrojan el presupuesto final. (Estudio de mercado

En el presente análisis se apiicó el procedimiento de aproximación generalemtne aceptado por ias reglas
matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero mas
aproximado (a ia baja cuando el numero decimal sea menor a 5 o a la alta cuando el numero decimal sea
igual o mayor a 5). Ello con ei objeto de garantizar la eficiencia, eficacia, simplicidad y manej ode los datos
numéricos presentados, de conformidad con la práctica comercial vigente.

Una vez realizado este estudio, podemos concluir que el valor analizado a través de cotizaciones y costos
históricos, está acorde a los precios del mercado y cumple con las especificaciones requeridas por ei área
encargada.

Es así como se establece el valor del presupuesto teniendo en cuenta el estudio de mercado definitivo
2022, el cual proyecta un valor total para ei Suministro e instalación de Llantas incluida la alineación de
dirección y el balanceo de ruedas, para ios vehículos que conforman el parque automotor asignado a ias
diferentes unidades de la Fiscalía General de la Nación, Regional Nororiental, comprendida por las
Seccionales Santander, Norte de Santander, Arauca y Magdalena Medio, en los diferentes tipos y marcas
de vehículos que lo conforman, de $59.316.264, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, hasta
agotar ei presupuesto de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL PESOS M/CTE f$157'854.00Q.00l incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los
impuestos nacionales a que haya lugar.( cabe resaltar que ei proceso se manejará como una bolsa y el
presupuesto se ira gastando de acuerdo a ia necesidad que la entidad requiera en el momento, hasta agotar
el presupuesto oficial.)

8. FUENTES DE INFORMACIÓN (Ustar las íúentes oficiales de las cuales se hizo uso para al Estudio del sector)
SECOPII ^
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EL VALOR DEL ESTUDIO DEL SECTOR ES

El presupuesto oficial para el presente
proceso de selección es de
$157'854.000.00

Al realizar ei estudio del sector por valores
unitarios, se proyecta un valor de
$59.316.264, incluido IVA y todos los
costos directos e indirectos y los
impuestos nacionales a que haya lugar

INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

EL CUAL SERVIRA COMO PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO
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1  ANEXO ESTUDIO DEL SECTOR DEFINITIVO I

Objeto:
Suministro de llantaspara los automotores que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación Regional

Nororíental

EMPRESA COTIZANTE A

IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS
EMPRESA COTIZANTES

DISMACORSAS. VALOR

PROMEDIOITEM |rEFERENCIA CANTIDAD PRECIO UNITARIO IVA VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO IVA VALOR TOTAL

{VEHICULOS
1 165/65 R13 $222.000.00 $42.180,00 $264.180,00 $244.200,00 $46.398,00 $290.598,00 $277.389
2 165/70 R13 1 $222.000.00 $42.180,00 $264.180,00 $244.200,00 $46.398,00 $290.598,00 $277.389
3 175/70 R13 1 $222.000,00 $42.180,00 $264.180,00 $244.200,00 $46.398,00 $290.598,00 $277.389
4 205/60 R13 1 $277.000,00 $52.630,00 $329.630,00 $304.700,00 $57.893,00 $362.593,00 $346.112
5 165/65 R14 $235.000,00 $44.650,00 $279.650,00 $258.500,00 $49.115,00 $307.615,00 $293.633
6 175/65 R14 $321.000,00 $60.990,00 $381.990.00 $353.100,00 $67.089,00 $420.189,00 $401.090
7 175/70 R14 $309.000,00 $58.710,00 $367.710,00 $339.900,00 $64.581,00 $404.481,00 $386.096
8 185/60 R14 1 $249.000.00 $47.310,00 $296.310,00 $273.900.00 $52.041,00 $325.941.00 $311.126
9 185/70 R14 1 $270.000,00 $51.300,00 $321.300.00 $297.000,00 $56.430,00 $353.430,00 $337.365
10 185/55 R15 1 $295.000,00 $56.050.00 $351.050,00 $324.500,00 $61.655,00 $386.155,00 $368.603
11 185/60 R14 1 $249.000,00 $47.310,00 $296.310,00 $273.900,00 $52.041,00 $325.941.00 $311.126
12 185/60 R15 1 $307.000.00 $58.330,00 $365.330,00 $337.700,00 $64.163,00 $401.863,00 $383.597
13 185/65 R15 1 $322.000,00 $61.180,00 $383.180.00 $354.200,00 $67.298,00 $421.498,00 $402.339
14 195/55 R16 1 $338.000,00 $64.220,00 $402,220,00 $371.800,00 $70.642,00 $442.442,00 $ 422.331
15 195/60 R15 1 $326.000,00 $61.940,00 $387.940,00 $358.600,00 $68.134,00 $426.734,00 $407.337
16 195/65 R15 1 $321.000,00 $60.990,00 $381.990,00 $353.100,00 $67.089,00 $420.189,00 $401.090
17 205/65 R15 1 $429.000,00 $81.510,00 $510.510,00 $471.900,00 $89.661,00 $ 561.561,00 $ 536.036
18 215/75 R15 1 $486.000,00 $92.340,00 $578.340,00 $534.600.00 $ 101.574,00 $636.174.00 $607.257
19 205/70 R15 1 $349.000,00 $66.310,00 $415.310,00 $383.900,00 $72.941,00 $456.841.00 $436.076
20 245/70 R17 $679.000,00 $ 129.010,00 $808.010,00 $746.900,00 $141.911,00 $888.811.00 $848411
21 265/70 R16 $656.000,00 S 124.640,00 $780.640,00 $721.600,00 $137.104,00 $858.704,00 $819.672
22 185/55 R16 $455.000,00 $86.450,00 $541.450.00 $500.500,00 $95.095,00 $595.595,00 $568.523
23 185/65R15 1 $322.000.00 $61.180,00 $383.180,00 $354.200,00 $67.298,00 $421.498,00 $402.339
24 195/50 R16 1 $517.000,00 $98.230.00 $615.230,00 $568.700,00 $ 108,053,00 $676.753,00 $ 645.992
25 195/55 R16 1 $378.000,00 $71.820.00 $449.820,00 $415.800,00 $79.002,00 $494.802,00 $472.311
26 195/65 R15 1 $321.000.00 $60.990,00 $381.990,00 $353.100,00 $67.089,00 $420.189,00 $401.090
27 205/60 R16 1 $418.000,00 $79.420,00 $497.420,00 $459.800,00 $87.362,00 $547.162,00 $522.291
28 205/65 R16 1 $580.000,00 $110.200,00 $690.200,00 $638.000,00 $ 121.220,00 $759.220,00 $724.710
29 205/70 R15 1 $349.000,00 $66.310,00 $415.310,00 $383.900,00 $72.941,00:  $456.841,00 $436.076
30 205/70 R16 1 $513.000,00 $97.470,00 $610.470,00 $564.300,00 $107.217,00 $671.517,00 $640.994
31 215/60 R16 1 $450.000,00 $85.500,00 $535.500,00 $495.000,00 $94.050,00 $589.050,00 $562.275
32 215/65 R16 1 $528.000,00 $ 100.320,00 $628.320,00 $580.800,00 $110.352,00 $691.152,00 $659.736
33 215/60 R17 1 $662.000.00 $ 125.780,00 $787.780,00 $728.200,00 i $ 138.358,00 $866.558,00 $827.169
34 245/75 R17 1 $ 1.090.000,00 $207.100.00 $1.297.100.00 $ 1.199.000,00 $227.810,00 $1.426.810,00 $1.361.955



35 245/75 R16 1 $646.000,00 $ 122.740.00 $768.740.00 $710.600,00 $135.014,00 $ 845.614,00 $ 807.177
36 235/60 R16 1 $ 525.000.00 $99.750,00 $624.750,00 $577.500,00 $ 109.725,00 $ 687.225,00 $655,988
37 235/65 R16 1 $396.000,00 $75.240,00 $471.240.00 $435.600,00 $82.764,00 $518.364,00 $494.802
38 235/75 R15 1 $688.000.00 $ 130.720,00 $818.720,00 $756.800,00 $ 143.792,00 3900.592,00 $859.656
39 195/55 R16 1 $378.000,00 $71.820.00 $449.820,00 $415.800,00 $79.002.00 $494.802,00 $472.311
40 195/65 R15 1 $321.000,00 $60.990,00 $381.990,00 $353.100,00 $67.089,00 $420.189,00 $401.090
41 195/75 R16 1 $503.000,00 $ 95.570,00 $598.570.00 $553.300,00 $105.127,00 $658.427,00 $628.499
42 255/70 R16 1 $649.000,00 $ 123.310,00 $772.310,00 $713.900,00 $135.641,00 $849.541,00 $810,926
43 255/70 R16 1 $749.000,00 $142.310,00 $891.310.00 $823.900,00 $156.541,00 $980.441,00 $935.876
44 245/70 R16 1 $627.000,00 $119.130,00 $746.130,00 $689.700,00 $ 131.043,00 $820.743,00 $ 783.437
45 265/70 R16 1 $656.000.00 $ 124.640,00 $780.640,00 $721.600,00 $ 137.104,00 $858.704,00 $819.672
46 265/75 R16 1 $717.000.00 $ 136.230,00 $853.230.00 $788.700.00 $ 149.853,00 $938.553,00 $895.892
47 275/70 R16 $776.000,00 $ 147.440,00 $923.440.00 $853.600,00 $162.184,00 $1.015.784,00 $969,612
48 265/75 R16 $817.000.00 $ 155.230,00 $972.230.00 $898.700,00 $ 170.753,00 $1.069.453.00 $ 1.020.842
49 265/75 R16 TROCHA $899.000.00 $170.810,00 $ 1.069.810,00 $988.900,00 $187.891,00 $ 1.176.791,00 $1.123.301
50 265/70 R16 1 $756.000.00 $ 143.640,00 $899.640,00 $831.600,00 $ 158.004,00 $989.604.00 $944.622
51 265/70 R18 1 $ 1.100.000.00 $209.000,00 $1.309.000,00 $1.210,000.00 $229.900,00 $ 1.439.900,00 $ 1.374.450
52 225/50 R16 1 $912.000.00 $ 173.280,00 $1.085.280.00 $ 1.003.200.00 $ 190.608,00 $1.193.808,00 $1.139.544
53 225/60 R16 $943.000,00 $179.170,00 $ 1.122.170.00 $ 1.037.300,00 $ 197.087,00 $1.234.387,00 $1.178.279
54 7,50 R16 1 $797.000,00 $ 151.430,00 $948.430.00 $876.700,00 $ 166.573,00 $1.043.273,00 $995.852
55 225/60 R17 1 $490.000.00 $93.100,00 $583.100.00 $ 539.000,00 $102.410,00 $641.410,00 $612.255
56 235/65 R17 1 $ 1.095.000.00 $208.050,00 $ 1.303.050,00 $ 1.204.500,00 $228.855,00 $ 1.433.355.00 $1.368.203
57 255/65 R17 1 $ 1.100.000.00 $209.000,00 $ 1.309.000.00 $ 1.210.000,00 $229.900,00 $ 1.439.900,00 $1.374.450
58 265/65 R17 1 $627.000,00 $119.130,00 $746.130,00 $689.700,00 $ 131.043,00 $820.743.00 $783.437
59 265/65 R17 1 $727.000,00 $ 138.130,00 $865.130,00 $799.700,00 $ 151.943,00 $951.643,00 $908.387
60 235/50 R18 1 $ 1.192.000,00 $226.480,00 $ 1.418.480.00 $1.311.200,00 $249.128,00 $ 1.560.328,00 $1.489.404
61 255/60 R18 1 $760.000,00 $ 144.400,00 $904.400.00 $836.000.00 $158.840.00 $994.840.00 $949.620
62 265/60 R18 1 $913.000.00 $ 173.470,00 $1.086.470,00 $ 1.004.300,00 $190.817,00 $1.195.117,00 $1.140.794
63 255/70 R17 1 $354.000,00 $67.260,00 $421.260,00 $389.400,00 $73.986,00 $463.386,00 $442.323
64 245/75 R17 1 $ 1.090.000.00 $207.100.00 $ 1.297.100,00 $ 1.199.000,00 $227.810,00 $ 1.426.810,00 $1.361.955
65 275/60 R17 1 $670.000,00 $ 127.300,00 $797.300,00 $737.000,00 $ 140.030,00 $877.030,00 $837.165
66 215/75 R17.5 1 $920.000.00 $ 174.800.00 $ 1.094.800.00 $1.012.000,00 $ 192.280,00 $ 1.204.280,00 $1.149.540
67 270/55 R20 1 $867.000.00 $ 164.730,00 $ 1.031.730,00 $ 953.700,00 $ 181.203,00 $ 1.134.903,00 $1.083.317
68 275/55 R20 1 $ 1.125.000,00 $213.750,00 $ 1.338.750,00 $ 1.237.500,00 $235.125,00 $ 1.472.625,00 $1.405.688

MOTOCICLETAS

69 3,00 R18 1 $ 125.000.00 $23.750,00 $ 148.750,00 $ 137.500,00 $26.125,00 $ 163.625,00 $156.188
70 4.10 R18 1 $ 198.000,00 $37.620,00 $235.620.00 $217.800,00 $41.382,00 $259.182,00 $247.401
71 90/90 R12 1 $ 167.000,00 $31.730,00 $ 198.730,00 $ 183.700,00 $34.903,00 $218.603,00 $208.667
72

lOU/OU
1 $ 186.000,00 $35.340,00 $221.340,00 $204.600.00 $38.874,00 $243.474,00 $232.407

73 130/70 R12 1 $186.000,00 $35.340,00 $221.340,00 $204.600,00 $38.874,00 $243.474.00 $232.407
74 120/70 R12 1 $ 177.000,00 $33.630,00 $210.630,00 $194.700,00 $36.993,00 $231.693,00 $221.162
75 110/70 R13 1 $ 175.000,00 $33.250.00 $208.250,00 $ 192.500.00 $36.675,00 $229.075,00 $218.663



76 (2,5)70/90 R17 1 $ 124.000.00 $23.560,00 $ 147.560,00 $ 136.400,00 $25.916,00 $ 162.316,00 $154.938
77 (2,75) 80/90 R17 1 $121.000,00 $22.990,00 $ 143.990,00 $133.100,00 $25.289,00 $ 158.389,00 $151.190
78 80/100 R17 1 $ 152.000,00 $28.880,00 $ 180.880,00 $ 167.200.00 $31.768,00 $ 198.968.00 $189.924
79 100/80 R17 $240.000,00 $45.600.00 $285.600,00 $ 264.000,00 $50.160,00 $314.160,00 $299.880
80 100/90 RIO $ 124.000.00 $23.560.00 $ 147.560,00 $ 136.400,00 $25.916,00 $162.316,00 $154.938
81 110/90 R16 $ 138.000,00 $26.220,00 $ 164.220.00 $151.800,00 $28.842,00 $180.642,00 $172.431
82 100/90 R17 $204.000,00 $38.760.00 $242.760,00 $224.400,00 $42.636,00 $267.036,00 $254.898
83 110/90 R17 1 $ 184.000.00 $34.960,00 $218.960,00 $202.400,00 $38.456,00 $240.856,00 $229.908
84 110/80 R17 1 $250.000,00 $47.500,00 $297.500,00 $275.000,00 $ 52.250,00 $327.250,00 $312.375
85 140/60 R17 1 $323.000,00 $61.370.00 $384.370,00 $ 355.300,00 $67.507,00 $422.807,00 $403.589
86 120/90 R17 $338.000,00 $64.220,00 $402.220,00 $371.800,00 $70.642,00 $442.442.00 $422.331
87 130/70 R17 1 $ 192.000,00 $36.480,00 $228.480,00 $211.200,00 $40.128,00 $251.328,00 $239.904
88 130/70 R12 1 $206.000,00 $39.140,00 $245.140,00 $226.600,00 $43.054.00 $269.654,00 $257.397
89 275 R17 $ 133.000,00 $25.270,00 $ 158.270,00 $ 146.300,00 $27.797,00 $ 174.097,00 $166.184
90 275 RIN18 1 $ 132.000,00 $25.080,00 $ 157.080,00 $ 145.200,00 $27.588,00 $ 172.788,00 $164.934
91 275 R21 1 $ 169.000,00 $32.110,00 $201.110,00 $ 185.900,00 $35.321,00 $221.221,00 $211.166
92 350 R16 1 $ 120.000,00 $22.800,00 $ 142.800,00 $ 132.000,00 $25.080,00 $ 157.080,00 $149.940
93 90/90 R12 1 $ 167.000,00 $31.730.00 $ 198.730,00 $ 183.700.00 $34.903,00 $218.603,00 $208.667
94 90/90 R17 1 $ 152.000,00 $28.880,00 $ 180.880,00 $ 167.200,00 $31.768,00 $ 198.968,00 $189.924
95 90/90 R18 1 $ 138.000,00 $26.220,00 $ 164.220,00 $151.800,00 $28.842,00 $180.642,00 $172.431
96 90/90 R19 1 $206.000,00 $39.140,00 $245.140,00 $226.600,00 $43.054,00 $269.654,00 $257.397
97 70/100 R19 1 $233.000,00 $44.270,00 $ 277.270,00 $256.300,00 $48.697,00 $304.997,00 $291.134
98 100/90 R18 1 $206.000,00 $39.140,00 $245.140,00 •  $226.600,00 $43.054,00 $269.654,00 $257.397
99 100/80 R18 1 $ 191.000,00 $36.290,00 $ 227.290.00 $210.100,00 $39.919,00 $250.019,00 $238.655
100 110/80 R18 1 $ 184.000,00 $34.960,00 $218.960,00 $202.400,00 $38.456,00 $240.856.00 $229.908
101 120/70 R12 1 $196.000,00 $37.240.00 $233.240,00 $215.600,00 $40.964,00 $256.564,00 $244.902
102 100/80 R17 1 $240.000,00 $45.600,00 $285.600,00 $264.000,00 $50.160,00 $314.160,00 $299.880
103 120/80 R17 1 $273.000.00 $51.870,00 $324.870,00 $300.300,00 $57.057,00 $357.357,00 $341.114
104 120/90 R17 1 $337.000,00 $64.030,00 $401.030,00 $370.700,00 $70.433,00 $441.133,00 $421.082
105 120/80 R18 1 $ 188.000.00 $35.720,00 $223.720,00 $206.800.00 $39.292.00 $246.092,00 $234.906
106 2,50 R17 1 $ 124.000,00 $23.560,00 $ 147.560.00 $ 136.400,00 $25.916,00 $162.316,00 $154.938
107 90/80 R17 1 $ 144.000,00 $27.360,00 $171.360,00 $ 158.400,00 $30.096,00 $ 188.496,00 $179.928
108 70/90 R17 1 $ 118.000,00 $22.420,00 $ 140.420,00 $ 129.800,00 $24.662,00 $ 154.462,00 $147.441
109 80/90 R17 1 $121.000,00 $22.990,00 $ 143.990,00 $ 133.100,00 $25.289,00 $ 158.389,00 $151.190
110 80/100 R17 1 $ 152.000,00 $28.880,00 $ 180.880,00 $ 167.200,00 $31.768,00 $ 198.968,00 $ 189.924
111 80/90 R21 1 $ 153.000,00 $29.070,00 $ 182.070,00 $ 168.300,00 $31.977,00 $200.277,00 $191.174
112 90/90 R21 1 $ 133.000,00 $ 25.270,00 $ 158.270,00 $ 146.300,00 $27.797,00 $ 174.097,00 $166.184

SUBTOTALES $56.491.680,00 $62.140.848,00

$59.316.264
TOTAL VALOR DE MERCADO

Fecha de elaboración 11/03/2022

Estudio del Sector N 013-2022
PRESUPUESTO OFICIAL: $157.854.000


