El futuro es de todos – Mininterior	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F03-P01-CT-320
	FORMATO COTIZACION		VERSIÓN 1
			FECHA DE ACTUALIZACIÓN JUNIO 18 DE 2010

OBJETO : CONSTRUIR EJE VIAL LAME – SUIN – CHINAS– GUAQUIYO 37CC11-2-2, OBRAS DE EXPLANACION, SECTOR LAME - QUEBRADA EL HIERRO , MUNICIPIO DE PAEZ , DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

FECHA: FEBRERO DE 2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**OBRAS DE EXPLANACION**				
1,1	Localizacion y replanteo . Incluye	KM	2,98	2.865.423,00	8.538.961,00
1,2	Cortes en Material Comun	M3	28.750,00	6.596,00	189.635.000,00
1,3	Cortes en Roca	M3	200,00	55.540,00	11.108.000,00
1,4	Remocion de Derrumbes a Maquina	M3	1.950,00	4.000,00	7.800.000,00
1,5	Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (1km)	M3-KM	2.438,00	1.250,00	3.047.500,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**220.129.461,00**
	ADMINISTRACION	**24%**		**52.831.071,00**	
	IMPREVISTOS	**3%**		**6.603.884,00**	
	UTILIDAD	**5%**		**11.006.473,00**	
	TOTAL COSTO INDIRECTO (32%)				**70.441.428,00**
	VALOR PARCIAL				**290.570.889,00**
	IVA (19% SOBRE LA UTILIDAD)	**19%**			**2.091.230,00**
	VALOR OBRA CIVIL				**$ 292.662.119,00**
2,0	**ELEMENTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19**				
2,01	Operador de limpieza y desinfección	UND	6,00	1.000.000,00	6.000.000,00
2,04	Productos de higiene doméstica con propiedad desinfectante de superficie a base de cloro (En especial, formulados con	GL	3,00	6.297,00	18.891,00
2,05	Detergente desinfectante liquido a base de amonios cuaternarios de V generacion Litro (PA-14)	UND	6,00	4.500,00	27.000,00
2,06	Alcohol antiséptico galon x 3.750 ML (PA-2)	UND	3,00	28.500,00	85.500,00
2,07	Jabon dispensador para manos liquido 500 Ml (PA-28)	UND	6,00	5.900,00	35.400,00
2,08	Alcohol Isopropílico 70% en gel para antisepsia de manos (PA-4)	LITRO	6,00	7.815,00	46.890,00
2,09	Alcohol Isopropílico 70% en gel para antisepsia de manos (PA-5)	GALON	6,00	21.150,00	126.900,00
2,10	Toallas para manos interdobladas 24 paquetes x 150 hojas	Caja x 24 paquetes	2,00	135.900,00	271.800,00
2,11	Bolsas para recolección riesgo biológico caja x 50 unidades (PA-10)	CAJA	2,00	7.000,00	14.000,00
2,12	Recipiente de residuos rojos de 12 lts	UND	1,00	29.000,00	29.000,00
2,13	Fumigadora manual aspersor 16 Lts	UND	1,00	70.000,00	70.000,00
2,15	Gafas protectoras (EPP-10) - Caja x 12 Unidades	CAJA	2,00	63.360,00	126.720,00
2,16	Tapabocas desechable con resorte oreja, Caja x 50 und	CAJA	12,00	14.990,00	179.880,00
2,19	Kit de Señalizacion protocolo bioseguridad básico (10 señalizaciones de 30 cm x 20 cm con impresión digital laminado mate, instalado sobre poliestireno de alto impacto calibre 60 color clanco)	UND	1,00	65.900,00	65.900,00
2,20	Lavamanos portatil (básico)	UND	1,00	240.000,00	240.000,00

TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD				7.337.881,00
COSTO TOTAL				$ 300.000.000,00

SON: **TRESCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE**

El proponente declara que conoce y tuvo en cuenta al elaborar el presupuesto y el programa de trabajo que forman parte de su propuesta, las siguientes condiciones:
1) Sitio de ejecución de la obra,
2) Las posibilidades de personal y de adquisición de materiales, equipos y herramientas.
3) Las posibilidades de transporte.
No habrá reconocimiento de sobre acarreos

Notas:

1. Los insumos que tienen relacionado un código como EPP-*, PA-*, se tomaron con base en el listado de precios con corte a febrero de 2022 (aseo, epp) dispuesto en la tienda virtual del estado Colombiano, precio piso ofrecido por los proveedores.

2. Es necesario precisar que los insumos, elementos y equipos aquí relacionados son transitorios mientras subsistan los riesgos para la salud pública, derivada de la emergencia saniaria, una vez levantada la medida por el Gobierno Nacional, la CNK cesará el reconocimiento de los costos dereivados para la implementación de los protocolos de bioseguridad

3. En caso que la ejecución de cada contrato y atendiendo sus propias particularidades, se requerirá la incorporación de otros aspectos, deberán ser valorados y aprobados por el supervisor y la entidad, a efectos de su reconocimiento y pago

4. Las cantidades requeridas en cada obra corresponderán a los frentes de obra a utilizar, aprobadas por el supervisor, siempre conservando el distanciamiento social y a las medidas establecidas en las resoluciones 666, 680 y 682 de 2020 y las disposiciones que sobre la materia disponga el Gobierno Nacional, según aplique a cada sector.
5. Los elementos como termómetro, dispensador de gel y lavamanos portable, una vez finalice su utilización deberán ser entregados a la Entidad

Proponente: **ASOCIACION CHAVIU**

Nit:817.006.938-4

Regimen Tributario : Comun

Email: asociacionchaviu@gmail.com

Teléfono: 312-7461833

Ciudad: Popayan

Direccion : Mesa de Caloto Resguardo Indigena de Huila

ASOCIACIÓN CHAVIU
NIT. 817.006.938 - 4

SAMUEL TUMBO

Representante Legal . **ASOCIACION CHAVIU**

C. C. No. 76.341.075. PAEZ BELALCAZAR

PROPONENTE