
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Sector:

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3144308  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 24/12/2021 6:17:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2257-2021  

Objeto del contrato

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES
- PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL
BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".
MÓDULO 3

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

103 Meses  
13 horas de tiempo transcurrido (22/03/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/07/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO BMC

COLOMBIA, Cali
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO BMC

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

Francisco José De
Angulo Angulo

Fecha de
aprobación:

29/12/2021 6:58:52 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Edwin Javier
Galvis Acevedo

Fecha de
aprobación:

29/12/2021 9:32:09 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3144308_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Licitación pública (Obra pública)
DIRECCION TECNICA  
LP-DT-050-2021  
CONSORCIO BMC  
211.033.526.027 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Infraestructura de transporte  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por lotes,
grupos o etapas

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Responsabilidad civil
extra contractual

Fecha límite para
entrega de garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Buen manejo y correcta inversión del anticipo  
Cumplimiento del contrato  
Pago de salarios  
Estabilidad y calidad de la obra  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

30/12/2021 5:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías:
6 días de tiempo transcurrido
(16/03/2022 5:07:52 PM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

 

Documento explicativo de las garantías

Nombre Clasificación del documento Descripción

GARANTIAS DEF.docx - GARANTIAS DEF.docx Descargar Detalle

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.8927357 Cumplimiento - Buen manejo y
correcta inversión del anticipo

Contrato de
seguro

38.273.384.714,00 COP Nacional de
seguros

31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.8927362 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

2.757.070.492,00 COP Nacional de
seguros

31/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

CO1.WRT.8435799 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

7.794.605.809,00 COP Nacional de
seguros

31/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Pendiente Detalle

CO1.WRT.8435626 Cumplimiento - Buen manejo y
correcta inversión del anticipo

Contrato de
seguro

60.608.788.576,00 COP Nacional de
seguros

31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Pendiente Detalle

CO1.WRT.8197839 Seriedad de la oferta Sin
documento

22.100.012.323,70 COP Sin
documento

2 días de tiempo transcurrido (20/03/2022
12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.3144308
CONSORCIO BMC

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CLL 25 G # 73B - 90 INVIAS  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
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javascript:void(0);
javascript:void(0);


Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 VARIANTE MAGANGUÉ COLOMBIA > Bolívar > Magangué

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Bogotá  
CLL 25 G # 73B - 90 INVIAS  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.3144308

 1.1   Lote 3 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
221.000.123.237,00 211.033.526.027,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72103300 Servicios de Mantenimiento y Reparación
de Infraestructura 1,00 UN 221.000.123.237,00 211.033.526.027,00 221.000.123.237,00 211.033.526.027,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

LP-DT-050-2021 - M3.rar LP-DT-050-2021 - M3.rar (detalle)

Contrato No. 2257-2021 - LP-DT-050-2021 - M3.pdf Contrato No. 2257-2021 - LP-DT-050-2021 - M3.pdf (detalle)

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación -
PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP
para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total

Código BPIN Año de
vigencia

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

207621 CDP No validado 917.135.685 COP 917.135.685 COP 24-02-00

127421 Vigencia futura ordinaria No validado 210.116.390.342 COP 24-02-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

255422 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

8.373.651.753
COP

8.373.651.753
COP

Sin
documento

-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

211.033.526.027

0

0

0

0

0

211.033.526.027

 

2018011000471 2021

 Validado

Sí No  

 

24-02-00  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

Editar

917.135.685 COP  
0 COP  
917.135.685 COP  
Error  
29/12/2021 2:22 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso
Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

8.373.651.753 COP  
0 COP  
8.373.651.753 COP  

 
-  
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