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1. ANTECEDENTES

El Cuerpo La Fiscalia General de la Nacién a través de la Subdireccién Regional de Apoyo
Noroccidental, debe contar con los contratos de suministro e instalacion de llantas para el Parque
Automotor de las Seccionales Antioguia, Medellin, Sucre y Cérdoba, garantizando el buen
estado del parque automotor, en el cumplimiento seguro, oportuno y efectivo de las labores
operativas y administrativas de la entidad.

Es entonces, que la necesidad que se pretende satisfacer a través del presente proceso se
estructura con las diferentes marcas, tipos y modelos de vehiculos y motocicletas que se
encuentran al servicio y requieran el suministro, marcado, instalacion, alineacién y balanceo de
llantas, como se aprecia en la Tabla No. 2.

Tabla No. 2: Parque Automotor al Servicio

LINEA DE VEHICULO CANTIDAD
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S 9 |CAMPERO 1

§ “ | MOTOCICLETA 37
UNIDADES MOVILES 4
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o =

= £ |CAMPERO 25

Z 3

< % [CAMION 2

= W

< S | MICROBUS 2

(@)

O MOTOCICLETA 228

2

2 UNIDADES MOVILES 12

TOTAL 702

Nota 1: Las cantidades enunciadas en la Tabla No. 2 podran incrementarse o disminuirse.

Nota 2: La flota en mencion se encuentra compuesta por vehiculos blindados y no blindados en
sus diferentes, marcas, tipos y modelos
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Para las vigencias relacionadas a continuacion se ha realizado la contratacion que se
relaciona a continuacion:

Vigencias 2019 y 2020

El suministro de llantas para la vigencia en mencion, fue atendido a través del Contrato No. 0042
De 2019. Celebrado entre la Fiscalia General de la Nacion y la Unién Temporal Lider Llantas
dos, por un valor de de DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($2.900.000.000) con plazo de ejecucion hasta el 30 de Noviembre de 2020. Este contrato fue
realizado por Nivel Central para suplir la necesidad a Nivel Nacional.

Vigencias 2021:

de llantas para la vigencia en mencién, fue atendido a través del Contrato No. FGN-RNOCC-0015-
2021 de 2021. Celebrado entre la Fiscalia General de la Nacién y Morarci Group SAS, por un
valor de de TRES CIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000) con plazo de
ejecucién hasta el 15 de Diciembre de 2021.

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

Teniendo en cuenta el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el sistema de
compras y contratacion publica, en el cual se establece el deber de las entidades estatales de
analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del presente proceso, desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

Este documento busca llevar a cabo un andlisis objetivo de la situacién econémica del pais y del
sector al cual pertenece el bien o servicio que se pretende contratar, analizando variables que
pudiesen afectar los procesos de contratacion de la Entidad; mitigando el riesgo e incumplimiento.

De no llegar a realizarse la presente contratacién se veria afectado el desarrollo de la misién
institucional, la seguridad de los funcionarios, los protegidos y testigos a los cuales se les debe
de garantizar y programar un medio de transporte seguro y oportuno para el desarrollo de las
diferentes labores que cumplen en el rol del proceso penal y las labores misionales
encomendadas a los servidores que se encuentran asignados en las diferentes Direcciones,
Subdireccién Regional y grupos de trabajo.

Igualmente, se incrementarian los indices de siniestralidad, por el no cambio oportuno de estos
accesorios (llantas).

No se le estaria dando cumplimiento a las normas vigentes de transito contempladas en el codigo
Nacional de Transito.

Todo Lo anterior en aras de que la FGN, obtenga la mejor oferta econémica seleccionando al
mejor contratista para suplir sus necesidades, minimizando riesgos y costos.

3. FICHA RESUMEN
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Numero del Estudio del Sector 011
Dependencia Solicitante Seccion de Bienes

Fecha de Inicio del Fecha de finalizacion

Estudio del Sector 18 03 2022 del Andlisis del Sector 23 1 03 | 2022

NUmero de modificacién

Fecha entrega
de la
modificacion

Valor del Presupuesto Asignado
Segun Estudio del Sector

El presupuesto oficial para el presente proceso
segun lo establecido en los Estudios Previos es
de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE
PESOS M/CTE ($320.000.000) incluido IVA 'y
todos los costos directos e indirectos y los
impuestos nacionales a que haya lugar. (valor
total presupuesto oficial.

Al realizar el Estudio del Sector por valores
unitarios con ofertas recibidas se proyecta un
valor de CUARENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS
PESOS M/CTE ($ 42.502.800), valor total de
precios unitarios incluido IVA 'y todos los costos
directos e indirectos y los impuestos nacionales
a que haya lugar. (Anexo Excel Cuadro
Comparativo Llantas Carros y Motos 2022)

Plazo Estimado de la Ejecucion

El plazo de ejecucién del contrato sera hasta el dia
30 del mes de noviembre del afio 2022 contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de ejecucion del
contrato, esto es a partir del registro presupuestal y
aprobacién de la garantia y/o hasta agotar el
presupuesto.

(Cuadro 1)

4. RECURSOS UTILIZADOS

4.1 COTIZACIONES (Descripcion de como se utilizé este recurso)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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La Fiscalia General de la Nacion, Subdireccion Regional de Apoyo Noroccidental, en
cabeza de la seccion de bienes, recibe un total de dos (2) cotizaciones, Al realizar el
Estudio del Sector por valores unitarios con ofertas recibidas se proyecta un valor de
CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
M/CTE ($ 42.502.800), valor total de precios unitarios incluido IVA y todos los costos
directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar. (Anexo Excel Cuadro
Comparativo Llantas Carros y Motos 2022).

Cotizaciones presentadas:

(Cotizacion N° 1).- GRUPO EURO AUTOMOTRIZ:

Grupo Euro Automotriz
Direccidn: Calle 52 # 35-66
Medellin

FECHA: 16/03/2022

— NOROCCIDENTAL 2022
(Inclulda la instalacion, alineacion, balanceo, rectificacion de Rin'y cambio de valvulas)

VALOR UNIT/
mem ANCHO peRrL | RN oy 0. MARCAS
1 165 85 R13 322.854 | GOOD YEAR KELLY EDGE TOURING
2 165 65 R14 450.540 | MCHEL ENERGY XM2
3 165 70 RI13 829 | WEST LAKE RF18
4 175 70 R 10.930 | WEST LAKE RF18
5 185 [ R 448,300 | MICHELI ENERGY XM2
[ 185 65 R 519 980 | MICHEL ENERGY XM2
7 185 70 R 326 560 | WEST LAKE RP18
[ 195 50 R! 736.140 | MICHELIN PILOT SPORT 3
9 195 R 547.980 | MICHEL| ENERGY XM2
10 185 5 R 343.180 | MICHELN PRIMACY 4
1 195 5 R14 588.300 | MICHELW ENERGY XM2.
12 85 o R 180 | MICHELN ENERGY XM2
3 1 95 65 R 500,620 | MICHELN PRMACY 4
5 1 95 80 R 740 | MCHEUN AGLIS
0 1 [1) R15 8 LONAS 41.740 | MCHELIN AGLIS
1 85 R14 8 LONAS B45.420 | MICHELIN AGLIS
1 208 80 R16 §61.580 | MCHELIN LTX FORCE
1 215 65 R18 720460 | MCHELUN LTX FORCE
1 25 85 R16 $51.580 | MCHEUN AGLIS
< 20 225 = R17 550,480 | MCHEUN PRIMACY 3
" 21 25 70 R15 307 820 | MCHELIN LTX FORCE
22 225 70 R16 1.060.840 | B7 ALLTERRAIN K02
23 238 55 R18 1,078,880 | MCHEUN LATITUD CROSS
24 23¢ 65 R18 1.241.260 | MCHEUN PLOT SFORT 4 SUV
26 23 75 RIS 924 300 | BF ALLTERRAIN K02
26 235 [ L] 1445100 | MCHELN
b 235 75 [=mirsTRACCION 1.520.140 | MicHELN
28 4 70 RI 1.062.060 | &F ALLTERRAN KO2
29 4 75 R1 1.006.780 | MICHELIN LTX AT2
30 24! 75 RY 1.548.140 | 5F ALLTERRAN KO2
31 255 70 Rl 944,460 | MICHELN LTX FORCE
2 2685 85 RY 1.310.700 | 8F ALLTERRAN K02
33 265 70 R1 1.450.700 | BF ALLTERRAN KO2
£ 265 75 Ril 1426.060 | BF ALLTERRAIN KO2
35 285 70 R1 1450.700 | BF ALLTERRAIN KO2
» 285 60 R18 1.655.660 | 6F ALLTERRAIN K02

[ 1
*“Instalacién, Alneacion y balanceo, Cambio de Vabvilas, Rectificacion de Rin |
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FISCALIA GENERAL DE LA NACION
NIT
DIRECCION: Cra 54 C # 300 P1SO 3
PLACA TELF  [5903108 |CEL
KILOMETRAJE MAIL
COTIZACION SUMINISTRO DE S w‘l'wmu_-'m"“'m'm' EGIONAL DE |
APOYO NOROCCIDENTAL 2022
{incluida fa Instalacion, alineacion, balanceo, rectificacion de Rin y camblo de
valvulas
mew nu P Y et MARZAS
1 R1B 250 | - 57 380 |PIRELLI
2 R17 250 | - 50,420 |MICHELIN
3 R17 275 | - 53, |M|§m:-uw
4 R 275 | - 55.340 [MICHELIN
3 R 2.7 = 59.180 |IRC TR1
6 R17 3.00 - 60,020 |CEAT GRIP
] R18 3.0 - 59.180 [CEAT SECURA
8 R18 410 | — 163.380 |GRIZZLY
[ R2 B0 | %0 209.580 |CONTINENTAL
10 R12 80 | 80 156,900 |CEAT
1 R18 90 | 90 | S 159.780 |[MICHELIN
12 R19 90 90 167 480 [MICHELIN
2 W R21 %0 | 90 167,460 |MICHELIN
g 1 R10 00 | %0 154.980 |PIRELLI
15 R12 10 | 80 163.980 [CEAT
o 16 R1 00_| 80 154,980 [MICHELIN
8 17 R18 100 | 90 163,740 |MICHELIN
- 18 R19 100 | 90 732.780 |MICHELIN
g 19 R 10| 80 168.300 |MICHELIN
20 R17 110_| 80 85,820 [MICHELIN
21 R18 110 £9.360 | M N
22 R10 120 90 152.580 |QUEEN MRD4
23 R12 20 | 70 61.560 |PIRELLI
2 R18 20 | B0 73.7@}_@_}1_&1_»:_
25 R10 130 | 90 £59.180 |PIRELLI
26 R12 30 | 70 160.380 !ucuauu
27 R17 30 | 70 186,300 [MICHELIN
28 R17 10 80 195.500 [MICHELIN
29 R17 3 90 | $ 202.380 |PIRELL!
% R17 40 | 70 |$ 189,900 WICHELIN |
a1 R17 140 60 | $ 168.168 |CEAT
VALORES INCLUIDO™
| Alineacion y ‘Cambio de Valvulas, Rectificacion de Rin
[Esta cotizacion Uene valide: de 30 das calendario, & partir de su envio
Plazo de pago 30 das de factura,
30 dias

P
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( Cotizacion N° 2).- MORACI GROUP.

RMORARCI GROUP

Barranquilia, 18 de marzo de 2022

Sefores
FISCALIA NOROCCIDENTAL

Asunto: Respuesta a Solcitud de Cotizacién
Cordial saludo;

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS. identificado como apareca al pie de mi firma, obrando en
mi cabdad de Representante legal de MORARCI GROUP SAS:., damos respuesta a la FISCALIA
NOROCCIDENTAL, sobre solcitud de colizacion para estudio de mearcado. Se indica a la entidad que
los precios aqui indicados incluyen el servicio de instaiacidn. alineacin, balanceo, cambio de véivulas,

rectficacidn de Rin.
mem | RN | Anceo | perrr | VALORUNTARIO MARCAS
1 R18 250 - $ 14547750 | STARMAX, RINOVA VEERUBBER
2 | R17 2.50 - $ 14163726 | STARMAX RINOVA VEERUBBER
3 | Ri7 2.75 - $ 202,797.27 | STARMAX. RINOVA VEERUBBER
4 | Ri1B 2.75 - $ 218,49749 | STARMAX, RINOVA VEERUBBER
5 | R 2.75 - $ 21390250 | STARMAX, RINOVA VEERUBBER
(] R17 3.00 - $ 188,688.84 | STARMAX, RINOVA VEERUBBER
7 | R18 3.00 - $ 257,337.50 | STARMAX, RINOVA VEERUBBER
8 | RIE 4.10 - $ 862,227.65 MITAS. METZELER, PIRELLI
9 | R21 80 90 $ 296,607.50 | STARMAX, RINOVA VEERUBBER
10 | R12 90 90 $ 308,490.55 MITAS, METZELER, PIRELLI
11 | R18 90 90 $ 262,300.67 | STARMAX RINOVA VEERUBBER
12 | R19 90 90 $ 372.973.07 MITAS. METZELER, PIRELL|
13 | RA 90 90 $ 860.233.96 MITAS. METZELER, PIRELL|
14 | R10 100 90 $ 25763500 | STARMAX, RINOVA VEERUBBER
15 | R12 110 80 $ 236,512.50 | STARMAX RINOVA VEERUBBER
16 | R17 100 80 $ 27637750 | STARMAX, RINOVA VEERUBBER
17 | R18 100 % $ 34040050 | STARMAX, RINOVA VEERUBBER
18 [ R19 100 90 $ 934.631.03 MITAS. METZELER, PIRELLI

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Ny

e am

MORARC GROUF

19 | R17 110 80 $ 308,269.27 STARMAX, RINOVA. VEERUBBER
20 | R17 110 %0 $ 383,949.08 STARMAX, RINOVA. VEERUBBER
21 | R18 110 80 $ 39537750 | STARMAX, RINOVA. VEERUBBER
22 | R10 120 90 $ 219,852.50 STARMAX, RINOVA VEERUBBER
23 | R12 120 70 $ 449 815.55 MITAS, METZELER, PIRELLI
24 | R18 120 80 $ 798,946.69 MITAS. METZELER, PIRELLI
25 | R10 130 % $ 243,950.00 STARMAX, RINOVA. VEERUBBER
26 | R12 130 70 $ 404,480.73 MITAS, METZELER, PIRELLI
21 | R17 130 70 $ 354,025.00 STARMAX, RINOVA. VEERUBBER
28 | R17 130 80 $ 791,506.31 MITAS. METZELER, PIRELLI
29 | R17 130 %0 $ 791,506.31 MITAS, METZELER, PIRELLI
30 | R17 140 70 3 878,997.%1 MITAS, METZELER, PIRELLI
31 R17 140 60 $ 376,856.29 STARMAX, RINOVA. VEERUBBER
OVATION. WESTLAKE, TRIANGLE,
1 165 65 R13 $ 432616 FULL RUN. ZETA
OVATION, WESTLAKE, TRIANGLE,
2 165 65 R14 3 464 335 FULL RUN. ZETA
OVATION. WESTLAKE, TRIANGLE,
3 165 70 R13 $ 486,532 FULL RUN. ZETA
OVATION, WESTLAKE, TRIANGLE,
4 175 70 R13 $ 427944 FULL RUN. ZETA
OVATION. WESTLAKE, TRIANGLE,
5 185 60 R14 $ 473288 FULL RUN. ZETA
OVATION. WESTLAKE, TRIANGLE,
6 185 65 R15 $ 554733 FULL RUN. ZETA
QOVATION. WESTLAKE, TRIANGLE,
7 185 70 R13 $ 485546 FULL RUN. ZETA
OVATION. WESTLAKE, TRIANGLE,
8 195 50 R15 $ 627 635 FULL RUN. ZETA
OVATION, WESTLAKE, TRIANGLE,
9 185 55 R15 $ 604 584 FULL RUN. ZETA
OVATION. WESTLAKE, TRIANGLE,
10 185 55 R16 $ 621.710 FULL RUN. ZETA
OVATION. WESTLAKE, TRIANGLE,
1 195 60 R14 $ 560.418 FULL RUN. ZETA
OVATION. WESTLAKE, TRIANGLE,
12 185 60 R15 $ 609,559 FULL RUN. ZETA
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MORARCI GROUP

13| 15 | s RIS |3 Y R it AL
w| 1 | - RIS |8 | L IMANCAE.
15 | 195 o |6 | TV s TIANCLE,
% | 15 an s 7718315 ovmou;mm@mr?maﬁ.
7| 25 | 60 RIE  |$ ot Reiln b s M
8| 25 | 65 RIE | iz | AT BT TRIANGLE,
19| 25 | 65 RIE | 1,019,415 OVA"O'tmESRLLQf‘ZEE-TT:‘ANG‘L
2| 25 | 60 RI7 | G4k 8. | VA
2| 25 | 1 RIS |s B0 skt e
2| » | n RIE | 91216 | PIRELLI KUMHO, GOODYEAR
n| us | ss RIB | 1026309 |  PIRELLI KUMHO, GOODYEAR
u | 25 | & RIB  |[$ [
s | 25 | 75 RIS |s S | T e o
% | 26 | | Deccoon | * N | T MM,
2| 35 | 5 | meson | S 2351089 | PIRELLL KUMHO, GOODYEAR
n| us | 70 RIE | g0 | T TRANGLE,
n| u5 | 75 RIE |8 5T i e
0| 25 | 75 RIT s sz | O S
n | 2 | 70 RIE | Dol Rl oM
2| % | 65 RIT s T | O TS
n| % | 70 RIE | ot Rl
TRV T W W -
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MORARCI GROUP

OVATION, WESTLAKE, TRIANGLE,
M| % 18 RI6 |[$§ 1,525,382 FULL RUN. ZETA

OVATION, WESTLAKE, TRIANGLE,
% | %5 10 RIT | 1,546,174 FULL RUN. ZETA

OVATION, WESTLAKE, TRIANGLE,
% | %5 60 RIE (8 1,644 464 FULL RUN. ZETA

Cordialmenta.

# Il,“ .'|
- |

M VIHT W
'.'l"(;“l«“L'—} Jl»' X

— -

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
C.C. 72.306.607 de Polonuevo, Atlantico
Represantante Legal

Cuadro comparativo:
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CUADRDC COMPARATIYO SUMINISTRO LLANTAS MOTOCICLETAS T CARROS - SUBEDIRECCION
REGIOHAL DE AFOTO HOROCCIDEHTAL 2822

REFEREHCIA

COTIZACIOH H-
1

TALOR

COTIZAGION H- 2

TALOR

UHITARID ITA  UHITARIG ITA P:o“.f[':m
IHCLUIDD INCLUID D
1 165 &5 S 3 d3zet | § Heeg6d | § FT.TIE
z 165 [ Fid 3 464,335 | § 450540 | § 457,437
3 165 ™ e 3 456552 | § T.Eee | 8 402131
] 175 ™ Rz 3 qz7.add | § 30930 | § E79.437
5 155 &0 R1d 3 ATz.2EE | § adg.200 | § 460,794
) 155 &5 RIS 3 554,753 | § 519930 | § 53756
T 155 ™ i3 3 d55.546 | § 526564 | § 406,055
+ 135 50 RS 3 LET.E3S5 | § T36d0 | § 651537
) 135 55 R15 3 604554 | § 547550 | § 576,252
= [ 135 55 6 3 cxdtio | & cdzdz0 | § 632,445
E 1 145 &0 Fid ) Shindts | § 500 | § 574,354
] 12 145 &0 RiS 3 o559 | § w5430 | § B
T 1= 195 &5 RIS 3 L4595 | § ez | § BAEE0E
“ 195 0 RIS ) TEa.agd | § L0 | § TEE.EEE
[ 195 R15 3 LONAS 3 Tea.agd | § L0 | § TEE.EEE
9| m 195 FildE LONAS 3 TTHEIE | § E45. 420 | § TILEEE
g a7 205 &0 Filé 3 BTE.TTE | § #1540 | § TET.ETT
Wl 15 &5 Filé 3 §3T.30Z | § TEdbn | § TTEEH
; [ IS &5 Filé 3 i01a.dis | § #1540 | § el 497
e IS &0 T 3 ads.a%s | § sEde0 | § a0d. 724
2 [z i ™ iS5 ) 1163403 | & w7z | § 458114
2z 25 ™ 6 3 sl | § 1m0 adn | 4 1011074
23 235 55 Rz 3 1026504 | § 1075560 [ 4 1052545
o | 24 2I5 &5 RiE ) 11T HEE | & 1zd1.z60 | § 1,196
= [=z= 2I5 5 RIS 3 1135582 | § azd,z00 | § 1051541
g F 2I5 75 | RITSODIRECCIONAL 3§ 1632797 | § 1445100 | § 1535849
27 2I5 5 RITSTRACCION  § zE51089 | § 15E0A0 | § 1935589
E 2 2d5 ™ Filé 3 10dz.ET0 | § Lo6E 60 | § 1052165
25 2d5 75 Filé 3 1566054 | § 1096 750 | § 1EHA1T
T 2d5 75 T 3 ddd0s7 | § 154140 | § 1,496 113
EY] 255 ™ 6 3 1rdzERs | § add 460 | § 1043549
3z 265 &5 BT ) 1EaTs0s | & L3000 | 1m0d.e9
33 265 ™ 6 3 1E256E3 | & 1450700 | § 13340
34 265 75 6 3 1525562 | § 1.dz6060 | 3 1475781
35 265 ™ RIT ) 15467 | & 1450700 [ §  fdepda7
3% ZE5 &0 i 3 1hddded [ ¢ 1565660 [ §  1EEnaEz
37 250 -- FiE ) 145.477,50 | § 57 350 | § 51424
3% 50 - T 3 41.637,26 | § 50420 | § k024
39 208 -- RIT s E0ET9T,ET | § 5060 | § 177924
" 275 -- R1E ) 216.497,48 | & 155 340 | § 136,814
a1 2,15 - Rl 3 21RA0250 | & 153420 | § 156541
az =00 - RIT 3 155.655,5d | § 60020 | § 174,354
a3 500 - FiiE 3 E5T.557,50 | § 153430 | § 20259
- 410 - RiE s FEEZET,EE | § 6EEE0 | § Eiz.E04
a5 0 an [l ) 29660750 | § 209550 | § 253094
% an an iz 3 0. 490,55 | § 156 a00 | § 32695
a7 a0 ) iz 3 Z6z.300,67 | § 154,750 | § 21040
% a0 A i3 3 STEAT507 | § 6T A60 | § ET0.21T
T an G REl s FE0.Z35,9E | § 67460 | § E1E. 37
s 10 an R0 s EET.E35,00 | § 154,950 | § 0% 20
= [ 51 110 a0 Rz 3 236 S50 | & 163530 | § B 6
E £z A 0 Ri7 3 276.377,50 | § 154,950 | § 2HE.6TY
53 i A FiiE 3 5d0.400,50 | § 6570 | § E5E.0TH
] 10 G R19 s SrdEE1,02 | § Tre.E0 | § EEE.T0E
55 110 0 RIT s 09,269,237 | § 163300 | § 234,755
56 110 an BT 3 253.049,08 | § 135520 | § 254,555
=7 110 0 R 3 395.377,50 | § 164,350 | § 252,379
5% [ A Rl 3 E13.852,50 | § 5z 550 | § HEE1E
) [ T iz 3 449.315,55 | § 161550 | § ENE.E4E
[T [ 0 R1E s TOEA46ES | § TETO | § 454,523
&1 130 an B0 3 2d3.950,00 | § 153420 | § 201568
[ 130 i iz 3 404.450,73 | § 6030 | § 52 430
&3 [ T RIT 3 554.025,00 | § 136300 | § 210163
] [ 0 T 3 THENEE | § 155500 | § 493703
&5 [E an RIT s THLENEE | & E0z.EE0 | § 495843
[T 140 0 BT 3 575.997,91 | & 19900 | § 534,449
[T 1dir & EIT i T fedes | g ZIEE1E
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4.2 HISTORICOS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Escoger una opcion)

Teniendo en cuenta, que el area técnica soportd
mediante cotizaciones para determinar, el promedio
de valores unitarios del presente proceso, los
historicos no seran tenidos en cuenta.

Existen historicos, pero no
seran tenidos en cuenta.

Existen histéricos, y seran
tenidos en cuenta.

No existen historicos.

(Cuadro 2)

(Si en el cuadro anterior la opcién escogida es No existen histéricos, el cuadro que sigue se debe diligenciar con N/A
en cada casilla).

NUmero de Proceso FGN-IPSE-002-2019 NC

Fecha de Inicio del
Proceso 27 de mayo de 2019

Modalidad de

Seleccion Seleccion Abreviada de Menor Cuantia/ Subasta Inversa

Suministro de llantas para los automotores que conforman el
Objeto Contratado parque automotor a nivel nacional de la fiscalia general de la
nacion.

Cuantia del Contrato | $2.900.000.000

Nombre o Razén
Social del Contratista

Unién Temporal Lider Llantas Il

Plazo de Ejecucion 30 de noviembre de 2020

Plataforma de

Publicacion Secop |

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu
mConstancia=19-9-453379

Estado del Contrato | Liquidado

Link de Publicacién

NUmero de Proceso FGN-RNOCC-IPSE-0020-2021
Fecha de Inicio del

e 30/07/2021
Modalidad de ., . i
Sl eeelan Seleccion Abreviada de Menor Cuantia- Subasta Inversa

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Objeto Contratado

Suministro e instalacion de llantas y accesorios (incluido alineacion,
balanceo, cambio de valvulas, rectificacibn de rines) para los
vehiculos que conforman el parque automotor de la Fiscalia General
de la Nacion — Subdireccién Regional de Apoyo Noroccidental.

Cuantia del Contrato | $300.000.000

Nombre o Razén
Social del Contratista

Morarci Group S.A.S

Plazo de Ejecucion 16/12/2021

Plataforma de
Publicacién

Secop Il

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

Link de Publicacion | etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2076663&isFromPublicArea=

True&isModal=False

Estado del Contrato | Proceso Adjudicado y Celebrado

Este cuadro numero 3, podrd ser replicado tanta veces como procesos encontrados en los histdricos, y que sean necesarios para hacer el
andlisis del sector del presente proceso

(Cuadro 3)

4.3 HISTORICOS DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO (Escoger una opcién)

Existen historicos, pero no
seran tenidos en cuenta.

X

El proceso se cita como referente pero sus precios no son
empleados en razén a que las especificaciones técnicas
son diferentes.

Existen histéricos, y seran
tenidos en cuenta

No existen histéricos

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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(Si en el cuadro anterior la opcién escogida es “No existen histéricos”, el cuadro que sigue se debe diligenciar con

N/A en cada casilla ).

Entidad Contratante

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Numero de Proceso

011-028-2021 LLANTAS

Fecha de Inicio del

Prooeso 8/04/2021
Modalidad de L .
Seleccion Minima cuantia

Objeto Contratado

ADQUISICION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A
LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL
NORORIENTE

Cuantia del Contrato

$28.000.000

Nombre o Razén
Social del Contratista

MORARCI GROUP S.A.S

Plazo de Ejecucion

5 meses

Link de Publicacién

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDet
ail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1834173&isFromPublicArea=Tru
e&isModal=true&asPopupView=true

Estado del Contrato

Ejecutado

Este cuadro numero 4 podrda ser replicado tanta veces como procesos encontrados en los histdricos, sean necesarios para hacer el andlisis del

sector del presente proceso

(Cuadro 4)

4.4 PROCESO PRESENTE EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

Existe Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregacion
de Demanda para este producto o servicio?

NO Sl

Si su respuesta es afirmativa 'y
no se va a usar, explique la

razén

Los bienes en mencién se encuentran en el Acuerdo Marco,
Adquisicion de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii)
Adquisicion de autopartes y como quiera las llantas estan
relacionadas en el catalogo del lote 2, adn no se encuentra
la actualizacion de precios del mismo, como se indica en
comunicaciones emitidas por Colombia Compra Eficiente,
de fechas 05 de enero, 24 de Febrero y 09 de Marzo de
2022, se encuentra en actualizacion hasta el 22 de marzo
los simuladores de Precios derivados de A.M.P. CCE-286-
AMP-2020. Una vez el simulador web se encuentre en
operacion, la utilizacion obligatoria del acuerdo marco de
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en el ordenamiento juridico.

precios se retornara su estado natural, por lo cual el médulo
se encuentra Inhabilitado, para efectuar la colocacién de
nuevas Ordenes de compra, por lo que se sugiere otros
procedimientos de seleccion de contratistas contemplados

| 10 Y

Colombiia Compro Eficents

Bogota D.C., 09 de marzo de 2022,

PARA: Participes del Sist de Compras y C 1on Pdbiica,

ASUNTO: Acuerdo Marco para la adguisicion de (I} Servicio de
Mantenimiento Preventive y Correctivo incluidas Autoparies y
Mano de Obra; y (i) Adquesicion de autopartes - CCE-286-AMP-
2020"

En ese sentido. por tratarse de una actividad gue debe desarrollarse con absoluto
cuidado teniendo en cuenta el modelc de negocio adeptado para este Instrumento
de Agregacion de Demanda, esta Agencia continda trabajande en el desamolic
tecnolégico que permita que el simulador web funcicne bajo los mas altos
estandares de calidad que asegure un adecuado proceso de compra.

Por lo anterior y dando alcance a los comunicados de fecha 05 de enero y 24 de
febrero de 2022, esta Unidad Administrativa Especial precisa las siguientes
particularidades sobre la materia:

1. Mantener hasta el dia 22 de marzo el estado de “ACTUALIZACION', respecto

de los Simuladores de Precios derivados del A.M.P. CCE-286-AMP-2020. Si
el simulador web culmina satisfactoriamente su proceso de construccién y
validacion con anterioridad a esa fecha, asl sera informado por esta agencia.

2. En consecuencia, "INHABILITAR® el médulo web comespondiente al

mencionado Simulador, lo cual conlleva, a la imposibilidad de efectuar la
colocacion de nuevas ordenes de compra.

. Por virtud de lo expuesto y en el entre tanto, las Entidades Estatales

interesadas en adguirir bienes o servicios contenidos al interior del citado
A.MP., cuentan con |a facultad legal de desplegar elio mediante los demas
procedimientos de Seleccidn de Contratistas contemplados en el
ordenamiento juridico, los cuales resulten (donecs para la contratacion de
este tipo de bienes y servicios.

(Cuadro 5)

5.

ANALISIS DEL SECTOR

5.1 ASPECTOS GENERALES (Escoger la o las opciones que apliquen y explicar, caso contrario colocar

N/A
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5.1.1 Técnicos

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato FICHA TECNICA DE
BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE
COMUN UTILIZACION”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 2.2.1.2.1.2.1,
numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

5.1.2 Econémicos

MERCADO DE LLANTAS: IMPORTACION Y EXPORTACION El sector de llantas en
Colombia es altamente importador. En 2020 y hasta junio de 2021, 33 empresas del pais
exportaron llantas y 397 importaron. En los Gltimos meses, el sector se ha visto afectado
por el alza del precio de la TRM y por el aumento que se ha dado en los fletes maritimos.
El pais desde dénde se han importado mas llantas en 2020 y 2021 es desde China,
seguido de Brasil y Ecuador. En el panorama de las exportaciones de llantas, el principal
socio comercial de Colombia es Estados Unidos. En las siguientes graficas se pueden
ver las variaciones en los diferentes ciclos de importaciéon y exportacion en 2018, 2019,
2020 y los primeros meses de 2021.

Bl Ciclo de importacion de llantas
(2018-2019-2020-2021)

92018 92019 #2020 ®2021
42mill.  42mil.

40 mill.

30 milL,

Valor FOB

20 milL.

Ciclo de exportacion por valor FOB
(2018-2019-2020-2021)

92018 ®2019 92020 ® 2021

GmilL
52mil.

55milL S54mil.

Smill.

4mill.

Valor FOB

3mil,  35mill

2mill.  25pvl,
19mill,

Tmill

Enero Febrero  Marzo
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Durante la coyuntura de los ultimos meses, ademas de la digitalizacion de solicitudes de
los servicios, algunas empresas realizaron el lanzamiento de nuevos productos y
servicios para nuevos segmentos, con caracteristicas que dan un valor agregado, como
las llantas con resistencia al rodaje -que permiten un menor gasto de combustible- y
servicios como la desinfeccion de autos o alianzas con aseguradoras.

Otras de las acciones estuvieron enfocadas en la disminucion de CO2 en los materiales
de las llantas, con la implementacion de planes de reciclaje adecuados para el producto
desechado. También hubo un foco en la disminucion del precio para el consumidor final
con soluciones como el reencauche de llantas.

5.1.3 Regulatorios

Teniendo en cuenta que los bienes a contratar mediante el presente proceso de
seleccién, son de caracteristicas técnicas uniformes atendiendo a que poseen las mismas
especificaciones técnicas, con independencia de su disefio y de sus caracteristicas
descriptivas y comparten patrones de desempefio y calidad objetivamente definidos, y
dado que son de comun utilizaciébn pues se ofrecen en el mercado en condiciones
equivalentes para quien los solicite, se optara por hacer uso de la modalidad de Seleccion
Abreviada mediante el mecanismo de Subasta Inversa, teniendo en cuenta como Unico
factor de seleccion el menor precio, de conformidad con lo dispuesto en el literal A,
numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los articulos del
2.2.1.2.1.2.1 al 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015. Para la seleccion del contratista
la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y responsabilidad definidos
en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

5.1.4 Otros

N.a

5.2 ESTUDIO DE LA OFERTA (Se debe contemplar aspectos como: Quien vende el producto o servicio,
cual es la dinamica)

En el mercado se encuentran diferentes oferentes representados en grandes, medianas
y pequefias compafiias que puedan suministrar los bienes requeridos y con el fin de
identificar las Mipymes que podrian ser potenciales oferentes en el presente proceso se
realizé una busqueda en el SECOP Il de las empresas registradas con el codigos UNSPC
registrados, identificAndose 29.

Se tomo una muestra de 8 empresas para identificar cuales son Mipyme y se pudo
evidenciar que 6 de ellas corresponden a dicha clasificacion, lo cual indica que hay un
amplio % de participacion de estas empresas de este sector para el presente proceso.

| Empresa | Mipyme |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Comercial Rino S.A.S

Compaiia Industrial Ferretera

C.CA

Maz

GETP

Surtillantas la guaca S.A.S

Autochevrolet

Tsv total suministros variados sas

6. LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR EL RIESGO DE COLUSION DE

OFERENTES
PROCESO GESTION CONTRACTUAL
LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR RIESGO DE COLUSION DE CONTRATISTAS
(Exceptua la contratacion directa)
(Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupcion- Articulo 27. Acuerdos restrictivos de la competencia
P ELEGIR CON 2 VALORACION
FACTOR ANALIZADO ITEMS UNA "X" VALORACION PORCENTUAL
Muchas X Bueno 100,00%
1. éExisten empresas que ofrecen este
producto o servicio en el mercado? Pocas Regular
Ninguna Malo
2. ¢Los elementos requeridos en el Muchas Malo
pr.esente.* proc.eso han sido aqu|r|c:Ios enla Algunas Regular
misma vigencia por parte de la Entidad a
Muchas X Bueno 100,00%
3. Existen pocos o no existen sustitutos al
bien o servicio a adquirir? Pocas Regular
Ninguna Malo
Si Malo
4. iExiste variacion significativa en los 100,00%
. . No X Bueno
precios totales cotizados?
n/a
Si X Malo 20,00%
No Bueno
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5. ¢ Existe variacion significativa en los
precios totales con relacién a compras n/a
idénticas de pasadas vigencias?.

. 100,00%
6. éLa ficha técnica contiene informacion Si X Bueno
amplia y suficiente para que los oferentes
interesados puedan elaborar su propuesta No Malo
econdmica valorando todas las condiciones
y riesgos del proceso? n/a
Si Malo

7. éExisten coincidencias en las
cotizaciones que puedan suponer que son No X Bueno 100,00%
presentadas por la misma persona?

n/a
0,
8. Revisada(s) la(s) cotizacién(es) ées Todas X il 100,00%
posible establecer la existencia de la(s)
empresa(s) que la(s) esta(n) emitiendo? Algunas Regular
Ninguna Malo
9. ¢ Las cotizaciones cuentan con logotipos, Todas X Bueno 100,00%
razones sociales, nit o rut, direccionesy
teléfonos del cotizante? Algunas Regular
Ninguna Malo
Todas Malo
10. En compras de articulos similares en Algunas X Regular 50,00%
vigencias pasadas, ése realizé el sondeo
con las mismas empresas?. Ninguna Bueno
n/a
RESULTADO 87%
RANGO BUENO

RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO: El riesgo de colusion es minimo. No
obstante lo anterior, la Entidad elaboré los estudios previos especificando claramente
las caracteristicas técnicas y econémicas que se requieren para adelantar el presente
proceso de contratacion, adoptando las medidas para garantizar que se contrate con la
mejor calidad, la mejor oferta y el menor precio para prevenir cualquier riesgo que pueda
presentarse derivado de la contratacion.
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7. CONCLUSIONES DEL ANALISIS DEL SECTOR (Desde el punto de vista estadistico y que

plasme el resultado final

Teniendo en cuenta la informacion previa, por parte de la seccion de Bienes, se tiene
como resultado que el parque automotor, se encuentra compuesto por diferentes marcas,
tipos y modelos de vehiculos, blindados y no blindados, el cual se encuentra distribuido
en la Regional Noroccidental en las siguientes Seccionales asi:

Tabla No. 1
ITEM SECCIONAL CARROS Cantidad
1 Antioquia, Medellin VEHICULOS MULTIMARCA 511
3 Sucre VEHICULOS MULTIMARCA 74
4 Cordoba VEHICULOS MULTIMARCA 117

En este orden de ideas, la Entidad establece la necesidad de iniciar un proceso de
seleccion para contratar el “Suministro de llantas para el parque automotor de la Fiscalia
General de la Nacién- en la Regional Noroccidental, en los diferentes tipos y marcas de
vehiculos que lo conforman”, este suministro incluird: instalacion, alineacion de direccion,
balanceo, marcacion, rectificacion de rin y cambio de valvulas

Por lo tanto, la entidad debe contratar, el abastecimiento de llantas que permita atender
la necesidad, con el suministro, marcado, instalacion, alineacién y balanceo, rectificacion
de rin y cambio de valvulas, toda vez que es un servicio integral y esto ayuda a que la
garantia de la llanta sea total, manteniendo en 6ptimas condiciones el parque automotor
gue se encuentra al servicio en la Subdireccién Regional de Apoyo Noroccidental para el
cumplimiento de su labor institucional.

De no llegar a realizarse la presente contratacion se veria afectado el desarrollo de la
mision institucional, la seguridad de los funcionarios, los protegidos y testigos a los cuales
se les debe de garantizar y programar un medio de transporte seguro y oportuno para el
desplazamiento al desarrollo de las diferentes labores, ya que la entidad no cuenta con
un amplio parque automotor para el remplazo de los vehiculos que no cuenten con llantas
en buen estado para rodar.

Teniendo en cuenta, el cuadro promedio presentado por la Seccién de Bienes de la FGN
Subdireccion Regional de Apoyo Noroccidental, se concluye:

Se recibieron dos cotizaciones, donde se calcula el cuadro promedio por valor unitario de
cada una de las referencias segun la necesidad
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Para el presente proceso de seleccién la entidad tiene como, se tiene como
presupuesto oficial estimado para la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES
DE PESOS M/CTE ($320.000.000) incluido IVA y todos los costos directos e

indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.

La presente contratacion sera atendida con cargo al rubro de:

NOMBRE DEL RUBRO RECURSO

VALOR

A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE

CAUCHO Y PLASTICO 10

$ 320.000.000

TOTAL

$ 320.000.000

Al realizar el Estudio del Sector por valores unitarios con ofertas recibidas se proyecta
un valor de CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS
PESOS M/CTE ($ 42.502.800), valor total de precios unitarios incluido IVA y todos los
costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar. (Anexo Excel

Cuadro Comparativo Llantas Carros y Motos 2022)
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cuADRO LLanTas ETAS T CARROS -
DE APOTO 202z
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1 165 5 Ri: $ azEee | $ sezsbd | §  3TLOi
z 165 &5 Fitd $ 464335 [ ¢ 450540 | §  asram
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8. FUENTES DE INFORMACION (Listar las fuentes oficiales de las cuales se hizo uso para al Estudio del

sector)

e Estudios Previos remitidos por parte del drea técnica solicitante

e Secopii
e DANE

EL VALOR DEL ESTUDIO DEL SECTOR ES

$ El presupuesto oficial
para el presente proceso
segun lo establecido en
los Estudios Previos es
de TRESCIENTOS
VEINTE MILLONES DE
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PESOS M/CTE
($320.000.000) incluido
IVA y todos los costos
directos e indirectos y los
Impuestos nacionales a
que haya lugar. (valor
total presupuesto oficial.

Al realizar el Estudio del
Sector por  valores
unitarios con ofertas
recibidas se proyecta un
valor de CUARENTA Y
DOS MILLONES
QUINIENTOS DOS MIL
OCHOCIENTOS
PESOS MICTE ($
42.502.800), valor total
de precios unitarios
incluido IVA y todos los
costos directos e
indirectos y los
Impuestos nacionales a
gue haya lugar. (Anexo
Excel Cuadro
Comparativo Llantas
Carros y Motos 2022)

INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

EL CUAL SERVIRA COMO PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO

Daniela Beltran Leguizamén
Proyectado Profesional de Gestion Il 23/03/2022
Proyectado Catalina Villada Arenas 23/03/2022
Técnico Il
Revisado y Miryam P. Arbelaez Correa 23/03/2022
aprobado Profesional Gestion Il
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