
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación

Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3617033  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 7 días de tiempo transcurrido (16/03/2022 11:08:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

2022-085  

Objeto del contrato Prestación de servicios para realizar acompañamiento y seguimiento a las
actividades transectoriales que realiza la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES).  

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

273 Días  
1 día de tiempo transcurrido (23/03/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

15/12/2022 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE CAICEDONIA

COLOMBIA, Caicedonia 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

HUMBERTO

COLOMBIA, Tuluá 
Número de documento 98493138

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

HUMBERTO BAENA BURITICA BANCO DE COLOMBIA Ahorros 8746605868-3

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

HUMBERTO
BAENA
BURITICA

Fecha de
aprobación:

18/03/2022 3:38:28 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Carlos Alberto
Orozco Franco

Fecha de
aprobación:

22/03/2022 5:35:09 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3617033_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Mínima cuantía
Alcaldia de Caicedonia  
2022-097  
acompañamiento y seguimiento a las actividades transectoriales que realiza la
Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES)  

15.300.000 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de garantías?

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Carrera 16 Nº 7-52 COLOMBIA > Valle del Cauca > Caicedonia

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 15 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.3617033
HUMBERTO BAENA BURITICA

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Carrera 16 Nº 7-52  
CO-VAC - Valle del Cauca  
COLOMBIA  
Valle del Cauca  

 
Carrera 16 Nº 7-52  
7625045  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.3617033

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
15.300.000,00 15.300.000,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 85111500
Realizar la actualización de los planes de
acción en los 22 sistemas de suministro
de agua de la zona rural del municipio de
Caicedonia en el mes de marzo

22,00 NR 50.000,00 50.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

    2 85111500

Realizar 198 visitas de asistencia técnica
a las 22 juntas administradoras de los
acueductos rurales en temas relacionados
con el funciones y responsabilidades,
estructura, trabajo en equipo, fuentes de
f inanciación de las juntas administradoras,
conservación del recurso hídrico e
implementación de buenas prácticas
sanitarias, con su respectiva encuesta de
satisfacción y análisis

198,00 NR 10.000,00 10.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00



Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

    3 85111500
Realizar seguimientos trimestrales a los
resultados del plan de acción de los 22
acueductos rurales

4,00 NR 100.000,00 100.000,00 400.000,00 400.000,00

    4 85111500
Realizar 4 reunión con la mesa técnica
pro-acueductos priorizando las
necesidades de los 22 sistemas de
acueductos rurales

4,00 NR 50.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00

    5 85111500
Realizar acompañamiento y seguimiento a
la toma de nuestras de índice de riegos
por calidad del agua (IRCA)

1,00 NR 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

    6 85111500

Realizar 135 seguimiento a las visitas
realizadas por los funcionarios de la UES
a los expendedores de alimentos y
bebidas del municipio de Caicedonia; con
su respectivo seguimiento trimestral.

135,00 NR 10.000,00 10.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

    7 85111500

Apoyar, orientar, recepcionar y dar curso
a las quejas o reclamos a la autoridad
competente de tipo ambiental que
presentan los ciudadanos a través de la
secretaria de salud (esta actividad es
permanente)

1,00 NR 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

    8 85111500

Realizar evaluaciones de satisfacción
trimestral a los usuarios y benef iciarios de
las acciones en salud ambiental realizadas
por la secretaria de salud municipal, estas
evaluaciones se deben realizar a 865
personas

865,00 NR 8.000,00 8.000,00 6.920.000,00 6.920.000,00

    9 85111500

Realizar 4 BAC de acuerdo a las
notif icaciones reportadas en SIVIGILA en
los sectores de mayor incidencia con
enfermedades de interés en salud publica
relacionadas con la salud ambiental.

4,00 NR 50.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00

    10 85111500 Realizar 3 jornadas de recolección de
inservibles bajo la metodología COMBI 3,00 NR 50.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00

    11 85111500

Apoyo en la implementación de los
Lineamientos impartidos por el Ministerio
de Salud y Protección Social (MSPS) y el
Instituto Nacional de Salud (INS) para la
contención y mitigación de la Pandemia
por SARS-CoV-2 (COVID-19) y en la
ejecución del plan Municipal de
vacunación (se realizará de manera
permanente)

1,00 NR 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

CONTRATO 85 DE LA 97 SALUD AMBIENTAL.pdf CONTRATO 85 DE LA 97 SALUD AMBIENTAL.pdf (detalle)

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Puntos del Acuerdo
Pilares

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades Autónomas,
Asignación Especial SGP para Resguardos
Indígenas - AESGPRI)

Total

Código BPIN Año de
vigencia

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

330 CDP No validado 15.300.000 COP 15.300.000 COP 00-00-000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

494 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

15.300.000
COP

15.300.000
COP

Sin documento -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Carlos Alberto Orozco FrancoTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 6212494  

Supervisor PAULA FERNANDO CARVAJAL RAMIREZTipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Carlos Alberto Orozco Franco 1 día de tiempo transcurrido (22/03/2022 5:35:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Carlos Alberto Orozco Franco

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Punto 1. Reforma Rural Integral  
1.3. Desarrollo social: Salud  
Inversión  

 
0

15.300.000

0

0

0

0

15.300.000

 

2022761220028 2022

 Validado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

15.300.000 COP  
0 COP  
15.300.000 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

15.300.000 COP  
0 COP  
15.300.000 COP  

 
-  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

	Identificación del contrato
	Información de la Entidad Estatal contratante
	Información del Proveedor contratista
	Cuenta bancaria del proveedor
	Aprobación del contrato
	Información del contrato
	Documentos Tipo
	Condiciones ejecución y entrega
	Configuración financiera - Configuraciones generales
	Configuración financiera - Garantías
	Configuración financiera - Pago de anticipos
	Condiciones de facturación y pago
	Comentarios
	Anexos del contrato
	Dirección de notificaciones
	Municipio de ejecución del contrato
	Lista de documentos
	Documentos del contrato
	Asignaciones para el seguimiento
	Histórico de asignaciones
	Información presupuestal
	Compromiso presupuestal de gastos

