Manizales, marzo 17 de 2022

Sefores

MUNICIPIO DE MANIZALES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Calle 19 #21-44 Manizales

Caldas, Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. MC-011-2022, en adelante el “Proceso de contratacién”

OBJETO: “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 - TESORITO EN LA CIUDAD DE

MANIZALES”

ASUNTO: SUBSANACION DE DOCUMENTOS SEGUN INFORME PRELIMINAR

Respetados senores:

Una vez revisado el informe de evaluacidn preliminar y sus anexos me permito hacer las siguientes

observaciones:

1.

Que no es cierto que no aporte el CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL COPNIA Y TARJETA

PROFESIONAL, ya que en el cuestionario de presentacion de propuesta no solicita anexar en
alguno de los espacios el cargue de la tarjeta profesional y copnia, como en los procesos
anteriores, lo anexe en mi propuesta en documentos adicionales documento rar como se

ve a continuacion:
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De igual manera adjunto al presente CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL COPNIAY TARJETA

PROFESIONAL.



2. Respecto a la no asignacién del puntaje a la industria Nacional adjunto anexo 9 A con el fin
de aclarar que soy de Nacionalidad colombiana y que todos mis servicios son Nacionales.

3. En micalidad de Proponente, atendiendo lo requerido por parte de la entidad me permito
presentar explicacién a los precios de nuestra oferta para que la entidad pueda corroborar
que esta obedece a un andlisis detallado de las capacidad técnica, operativa y
administrativa.

e Como primer punto es importante recalcar que cuento, con los profesionales y personal
minimo que solicitan en los estudios previos.

e Como segundo punto dejo en claro que tengo la maquinaria que se requiere para la
ejecucién del proyecto y los vehiculos para transporta a el personal si asi se llegara a
requerir en la ejecucion, en ese orden de ideas se disminuye los costos de las actividades
de transporte de materiales y equipos.

e En cuanto a Experiencia en métodos constructivos eficientes tengo el que se requiere
para optimizar tiempos de ejecucion de obra, lo que implica menores valores en mano
de obra.

e Serealizara las Compra de materiales al por mayor, situacidon que implica economias de
escala, y por lo tanto menores precios en materiales como cemento y acero.

Es de aclarar que en ningun formato del informe preliminar muestran el método con el cual se
evidencia que en efecto soy el precio artificialmente bajo, aun asi, aporto la justificacion.

En constancia, se firma en MANIZALES, a los 17 dias del mes de MARZO de 2022.

JORGE MARIO ROJAS GIRALDO



