Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3595672
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(1/03/2022 6:19:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	078 DE 2022
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/11/2022 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No
Reversión	☐ Sí ☑ No

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE PAICOL HUILA

COLOMBIA, Paicol

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 12110283

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIAZ PLAZAS* ***Fecha de aprobación:*** *29/03/2022 11:44:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *29/03/2022 1:21:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	DESPACHO DEL ALCADLE
Proceso de Contratación	MPLPOP03-2021
Título de la oferta	OFERTA HUGO FERNELI DIAZ - MPLPOP03-2021
Cuantía del contrato	1.519.467.671,65 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3595672
Proveedor HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 4 No. 6-68
Ubicación CO-HUI-41518 - Paicol
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Paicol
Dirección CALLE 4 No. 6-68
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 4 N° 6- 68	COLOMBIA > Huila > Paicol

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3595672

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.521.256.961,00	1.519.467.671,65
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1		80101500	Localizacion y replanteo manual	910,38	M2	2.902,00	2.902,00	2.641.922,76	2.641.922,76
1.2		80101500	Cerramiento provisional	63,78	ML	10.964,00	10.964,00	699.283,92	699.283,92
1.3		80101500	Demolicion con retroexcavadora. Estructura en concreto reforzado, cimentacion placas, mamposteria, incluye retiro y disposicion final en sitio autorizado.	910,38	M2	18.286,00	18.286,00	16.647.208,68	16.647.208,68
1.4		80101500	Desmonte y limpieza teja de barro	650,00	M2	6.134,00	6.134,00	3.987.100,00	3.987.100,00
2.1		80101500	Excavacion mecanica, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado	228,00	M3	23.845,00	23.845,00	5.436.660,00	5.436.660,00

2.2	80101500	Excavacion manual sin clasificar Incluye todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	74,54	M3	43.813,00	43.813,00	3.265.821,02	3.265.821,02
2.3	80101500	Relleno en recebo compactado mecanicamente en capas de 0,10 m, incluye material, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecucion	168,58	M3	91.346,00	91.346,00	15.399.108,68	15.399.108,68
3.1	80101500	Zapatas en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos lo necesario para su ejecución.	39,52	M3	683.280,00	683.280,00	27.003.225,60	27.003.225,60
3.2	80101500	Solado de limpieza concreto 2000 PSI - e=5cm	213,27	M2	26.089,00	26.089,00	5.564.001,03	5.564.001,03
3.3	80101500	Viga de cimentación y viga zarpa en concreto 3000 PSI, incluye suministro, transporte, colocación de concreto y formaleta.	53,59	M3	770.580,00	770.580,00	41.295.382,20	41.295.382,20
3.4	80101500	Acero de refuerzo de FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte, descargue, corte, figurado, amarre, alambre de amarre y todos los elementos y actividades necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	7.701,04	KG	7.185,00	7.185,00	55.331.972,40	55.331.972,40
4.1	80101500	Columna en concreto de 3000 PSI, incluye ménsulas. Comprende concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	34,45	M3	837.293,00	837.293,00	28.844.743,85	28.844.743,85
4.2	80101500	Viga aérea en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	29,81	M3	873.928,00	873.928,00	26.051.793,68	26.051.793,68
4.3	80101500	Acero de refuerzo de FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte, descargue, corte, figurado, amarre, alambre de amarre y todos los elementos y actividades necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	8.496,09	KG	7.185,00	7.185,00	61.044.406,65	61.044.406,65
4.4	80101500	Placa Tanque en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	3,29	M3	890.606,00	890.606,00	2.930.093,74	2.930.093,74
5.1	80101500	Muro en ladrillo hueco No.5	754,95	M2	47.703,00	47.703,00	36.013.379,85	36.013.379,85
5.2	80101500	Pañete muros 1:4, incluye filos, carteras y dilataciones	1.802,40	M2	24.224,00	24.224,00	43.661.337,60	43.661.337,60
5.3	80101500	Alfajia en concreto de 3000 psi, para jardinera	14,30	ML	42.843,00	42.843,00	612.654,90	612.654,90
6.1	80101500	Placa de piso en en concreto 3500 PSI e=0.12 m para anden y zona de cargue. Inlcuye malla electrosoldada, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución	86,14	M2	95.605,00	95.605,00	8.235.414,70	8.235.414,70
6.2	80101500	Placa de piso en concreto 3000 psi espesor = 0.10m, acabado liso para interior de la plaza. Inlcuye formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución	621,98	M2	78.007,00	78.007,00	48.518.793,86	48.518.793,86
6.3	80101500	Alistado de piso en mortero 1:4 e=0,05 m	734,06	M2	26.534,00	26.534,00	19.477.548,04	19.477.548,04
6.4	80101500	Suministro e instalación de cerámica tráfico pesado para circulación, locales de verduras, frutas y bodega.	577,37	M2	76.624,00	76.624,00	44.240.398,88	44.240.398,88
6.5	80101500	Suministro e instalación de guardaescoba recto (Inluye boquilla y mortero de pega)	244,16	ML	15.619,00	15.619,00	3.813.535,04	3.813.535,04
6.6	80101500	Suministro e instalación de piso cerámico beige brillante 50 x 50 cm para oficinas. Incluye pega para piso y boquilla	43,57	M2	47.775,00	47.775,00	2.081.556,75	2.081.556,75
6.7	80101500	Suministro e instalación de guardaescoba recto para piso cerámico beige (Inluye boquilla y mortero de pega)	56,15	ML	15.619,00	15.619,00	877.006,85	877.006,85
6.8	80101500	Suministro e instalación de piso cerámico beige GL Esmaltado 45.8 x 45.8 cm para restaurante y cocina. Incluye pega para piso y boquilla	64,48	M2	48.609,00	48.609,00	3.134.308,32	3.134.308,32
6.9	80101500	Suministro e instalación de guardaescoba recto para piso beige GL Esmaltado (Inluye boquilla y mortero de pega)	19,28	ML	15.619,00	15.619,00	301.134,32	301.134,32
6.10	80101500	Suministro e instalación de enchape para piso cerámico blanco 33.8 x 33.8 cm para baños. Incluye pega para enchape y boquilla	48,64	M2	51.580,00	51.580,00	2.508.851,20	2.508.851,20
6.11	80101500	Suministro e instalación de enchape para pared color marfil 24.5 x 50 cm para restaurante y cocina. Incluye pega para enchape y boquilla h= 1.80 cm	129,46	M2	51.916,00	51.916,00	6.721.045,36	6.721.045,36
6.12	80101500	Suministro e instalación de enchape para pared color blaco 25 x 25 cm. Incluye pega para enchape y boquilla h= 1.80 cm	62,71	M2	51.446,00	51.446,00	3.226.178,66	3.226.178,66
6.13	80101500	Suministro e instalación de guardaescoba media caña en granito para carnicos, cocina y cafeteria, color blaco.	70,38	ML	51.330,00	51.330,00	3.612.605,40	3.612.605,40
7.1	80101500	Suministro y aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I, para oficinas (tres manos)	244,13	M2	25.400,00	25.400,00	6.200.902,00	6.200.902,00
7.2	80101500	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I, (tres manos)	1.366,10	M2	17.689,00	17.689,00	24.164.942,90	24.164.942,90
8.1	80101500	Mesón en granito púlido color natural para abarrotes, cocina, restaurante y lavamanos	21,82	ML	206.002,00	206.002,00	4.494.963,64	4.494.963,64
8.2	80101500	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable. Incluye lavaplatos y todo lo necesario para su correcta instalación	4,00	UN	1.761.635,00	1.761.635,00	7.046.540,00	7.046.540,00
8.3	80101500	Suministro e instalación de gondolas	4,00	UN	10.390.000,00	10.390.000,00	41.560.000,00	41.560.000,00
8.4	80101500	Suministro e instalación de poceta tipo lavatrapero baja h= 60 cm	3,00	UN	302.459,00	302.459,00	907.377,00	907.377,00
8.5	80101500	Suministro e instalación de cielo raso en PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	162,40	M2	68.314,00	68.314,00	11.094.193,60	11.094.193,60
9.1	80101500	Suministro e instalación de puertas y portones según diseño, Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	48,72	M2	250.443,00	250.443,00	12.201.582,96	12.201.582,96
9.2	80101500	Suministro e instalación de puertas enrrollable según diseño. Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	20,21	M2	256.357,00	256.357,00	5.180.974,97	5.180.974,97
9.3	80101500	Suministro e instalación de ventanas según diseño. Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	23,95	M2	278.887,00	278.887,00	6.679.343,65	6.679.343,65

9.4	80101500	Suministro e instalación de teja de barro tipo liviana	734,93	M2	64.680,00	64.680,00	47.535.272,40	47.535.272,40
9.5	80101500	Suministro e instalación de superboard 8mm Impermeabilizado Sikatecho	792,14	M2	44.300,00	44.300,00	35.091.802,00	35.091.802,00
9.6	80101500	Suministro e instalación de masilla estucada y pintada	734,93	M2	18.257,00	18.257,00	13.417.617,01	13.417.617,01
9.7	80101500	Suministro e instalación de correas perfil 40 x 80 x 1.1 mm	6.182,12	KG	17.902,00	17.902,00	110.672.312,24	110.672.312,24
9.8	80101500	Suministro e instalación de cercha perfil 2C	5.973,91	KG	19.942,00	19.942,00	119.131.713,22	119.131.713,22
9.9	80101500	Suministro e instalación de canal ALL en lamina hg cal.22	117,04	ML	131.987,00	131.987,00	15.447.758,48	15.447.758,48
10.1	80101500	Suministro e instalación de grama	52,33	M2	12.046,00	12.046,00	630.367,18	630.367,18
10.2	80101500	Suministro e instalación sardinel prefabricado A-10, incluye excavación, mortero de pega para base y juntas	60,78	ML	63.303,00	63.303,00	3.847.556,34	3.847.556,34
10.3	80101500	Suministro e instalación de tierra negra, e= 0.10m	52,33	M2	12.922,00	12.922,00	676.208,26	676.208,26
10.4	80101500	Suministro e instalación de señal en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente 6 horas de duración. textos y logo símbolos en vinilo adhesivo color según norma CCS vigente, dimensiones 150x297mm	71,00	UN	28.799,00	28.799,00	2.044.729,00	2.044.729,00
11.1	80101500	Suministro e instalación de tubería PVC 1/2" Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	66,08	ML	8.476,00	8.476,00	560.094,08	560.094,08
11.2	80101500	Suministro e instalación de tubería PVC de presión 1", Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tubería y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	97,55	ML	13.912,00	13.912,00	1.357.115,60	1.357.115,60
11.3	80101500	Salida punto hidráulico en PVC P 1/2". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	29,00	UN	56.367,00	56.367,00	1.634.643,00	1.634.643,00
11.4	80101500	Acometida hidráulica 1/2". Incluye collar de derivación, el registro de incorporación, manguera de derivación, registro de corte y la caja de medidor.	1,00	UN	644.358,00	644.358,00	644.358,00	644.358,00
11.5	80101500	Acometida hidráulica 1". Incluye collar de derivación, el registro de incorporación, manguera de derivación, registro de corte y la caja de medidor.	4,00	UN	957.353,00	957.353,00	3.829.412,00	3.829.412,00
11.6	80101500	Suministro e instalación tanque A.P, plastico de 2.000 lt, incluye accesorios	1,00	UN	1.838.435,00	1.838.435,00	1.838.435,00	1.838.435,00
11.7	80101500	Suministro e instalación tanque A.P, plastico de 1.000 lt, incluye accesorios	1,00	UN	691.135,00	691.135,00	691.135,00	691.135,00
11.8	80101500	Suministro e instalación tanque A.P, plastico de 500 lt, incluye accesorios	2,00	UN	446.686,00	446.686,00	893.372,00	893.372,00
12.1	80101500	Construcción de cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (0.6x0.6m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.6x0.6x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra	5,00	UN	419.738,00	419.738,00	2.098.690,00	2.098.690,00
12.2	80101500	Construcción de caja de inspección para recolección de aguas lluvias en concreto reforzado de 3000 PSI de (0.8 x 0.8m), incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.8x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra	5,00	UN	689.971,00	689.971,00	3.449.855,00	3.449.855,00
12.3	80101500	Construcción de cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.0x1.0m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.0x1.0x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra	4,00	UN	920.182,00	920.182,00	3.680.728,00	3.680.728,00
12.4	80101500	Construcción de trampa de grasas para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.50x0.80m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.5x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra	1,00	UN	1.102.035,00	1.102.035,00	1.102.035,00	1.102.035,00
12.5	80101500	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 2", incluye accesorios, excavacion y tapado	46,30	ML	26.198,00	26.198,00	1.212.967,40	1.212.967,40
12.6	80101500	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 3", incluye accesorios, excavacion y tapado	10,25	ML	35.193,00	35.193,00	360.728,25	360.728,25
12.7	80101500	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 4", incluye accesorios, excavacion y tapado	133,33	ML	47.230,00	47.230,00	6.297.175,90	6.297.175,90
12.8	80101500	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 6", incluye accesorios, excavacion y tapado	65,62	ML	94.627,00	94.627,00	6.209.423,74	6.209.423,74
12.9	80101500	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 8", incluye accesorios, excavacion y tapado	12,00	ML	174.134,00	174.134,00	2.089.608,00	2.089.608,00
12.10	80101500	Bajante aguas lluvias en tubería PVC LL 4", incluye accesorios, platina galvanizada para anclaje, transporte, elementos de soporte y acarreos horizontal y vertical	80,00	ML	36.791,00	36.791,00	2.943.280,00	2.943.280,00
12.11	80101500	Acometida sanitaria en tubería PVC de 8". Incluye rotura y reposición de pavimento, excavación, relleno en recebo común, cajilla de inspección, silla yee sanitaria PVC en 12", derecho de conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	2,00	UN	4.110.133,00	4.110.133,00	8.220.266,00	8.220.266,00
12.12	80101500	Punto sanitario PVC 2". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	21,00	UN	52.373,00	52.373,00	1.099.833,00	1.099.833,00
12.13	80101500	Punto sanitario PVC 3". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	8,00	UN	69.495,00	69.495,00	555.960,00	555.960,00

12.14	80101500	Punto sanitario PVC 4". Incluye tubería, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	11,00	UN	95.941,00	95.941,00	1.055.351,00	1.055.351,00
13.1	80101500	Sanitario línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de sanitario, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	7,00	UN	310.057,00	310.057,00	2.170.399,00	2.170.399,00
13.2	80101500	Orinal línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de orinal, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	2,00	UN	307.747,00	307.747,00	615.494,00	615.494,00
13.3	80101500	Lavamanos línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de lavamanos, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	10,00	UN	161.640,00	161.640,00	1.616.400,00	1.616.400,00
13.4	80101500	Juego de barras para batería de baño de discapacitados	1,00	UN	353.746,00	353.746,00	353.746,00	353.746,00
13.5	80101500	Suministro e instalación de estufa a gas en acero Inoxidable de 4 puestos	2,00	UN	2.208.176,00	2.208.176,00	4.416.352,00	4.416.352,00
14.1	80101500	Montaje de transformador monofásico de 25 KVA, (Estructura 710), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	1,00	UN	6.961.664,00	6.961.664,00	6.961.664,00	6.961.664,00
14.2	80101500	Montaje de estructura terminal de disposición horizontal circuito bifasico (Estructura 514), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	2,00	UN	599.524,00	599.524,00	1.199.048,00	1.199.048,00
14.3	80101500	Montaje de estructura de alineamiento de disposicion semibandera, circuito trifasico maximo angulo 5° (Estructura 523), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1,00	UN	490.365,00	490.365,00	490.365,00	490.365,00
14.4	80101500	Suministro e instalación de linea de media tensión 2 x 1/0 ACSR	10,00	ML	11.686,00	11.686,00	116.860,00	116.860,00
14.5	80101500	Suministro e instalación de poste de Concreto de 12Mt x 750Kg. Incluye: Incada, plomada y pisonada. Red de media tensión	2,00	UN	1.486.160,00	1.486.160,00	2.972.320,00	2.972.320,00
14.6	80101500	Construcción de cámara de inspección B.T. tipo BT1 0,6 x 0,6 mts	10,00	UN	519.401,00	519.401,00	5.194.010,00	5.194.010,00
14.7	80101500	Suministro e instalación de acometida trifásica en cobre, 3x1/0 AWG para fases + 1/0 Neutro + 4 AWG Tierra desde tablero Medidores hasta bornes de transformador.	1,00	UN	3.190.775,00	3.190.775,00	3.190.775,00	3.190.775,00
14.8	80101500	Suministro e instalación de tablero de medidores incluye totalizador y barraje	1,00	UN	15.644.374,00	15.644.374,00	15.644.374,00	15.644.374,00
14.9	80101500	Acometida Tablero Medida T.M.D. a Tableros monofasicos de 4 circuitos	500,00	ML	27.375,00	27.375,00	13.687.500,00	13.687.500,00
14.10	80101500	Suministro e instalación de tablero monofásico de 4 circuitos, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	22,00	UN	314.824,00	314.824,00	6.926.128,00	6.926.128,00
14.11	80101500	Suministro e instalación de panel LED de 48 w	13,00	UN	313.951,00	313.951,00	4.081.363,00	4.081.363,00
14.12	80101500	Suministro e instalación de lámpara LED de 2x28 w	30,00	UN	194.701,00	194.701,00	5.841.030,00	5.841.030,00
14.13	80101500	Suministro e instalación de lámpara LED Aplique 20 w	32,00	UN	123.063,00	123.063,00	3.938.016,00	3.938.016,00
14.14	80101500	Suministro e instalación de salida tomacorriente normal con polo a tierra 110 V - Incluye conductor retardante a la llama EXCELLENT HF-FR-CT-LS	37,00	UN	126.360,00	126.360,00	4.675.320,00	4.675.320,00
14.15	80101500	Suministro e instalación de salida tomacorriente GFCI	9,00	UN	159.758,00	159.758,00	1.437.822,00	1.437.822,00
14.16	80101500	Suministro e instalación de tomacorriente 220 V	9,00	UN	128.149,00	128.149,00	1.153.341,00	1.153.341,00
14.17	80101500	Suministro e instalación de lámpara de emergencia	11,00	UN	262.094,00	262.094,00	2.883.034,00	2.883.034,00
14.18	80101500	Suministro e instalación de salida Tomacorriente Regulado	11,00	UN	89.164,00	89.164,00	980.804,00	980.804,00
14.19	80101500	Suministro e instalación de salida para voz y datos.	11,00	UN	383.109,00	383.109,00	4.214.199,00	4.214.199,00
14.20	80101500	Suministro e instalación de UPS 2 KVA	1,00	UN	2.969.847,00	2.969.847,00	2.969.847,00	2.969.847,00
14.21	80101500	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor sencillo. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	28,00	UN	155.602,00	155.602,00	4.356.856,00	4.356.856,00
14.22	80101500	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor doble. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	7,00	UN	155.602,00	155.602,00	1.089.214,00	1.089.214,00
14.23	80101500	Suministro e instalación de malla puesta a tierra	1,00	UN	2.606.686,00	2.606.686,00	2.606.686,00	2.606.686,00
14.24	80101500	Canalización	60,00	ML	24.799,00	24.799,00	1.487.940,00	1.487.940,00
14.25	80101500	Desmonte e instalacion de faroles existentes	6,00	UN	85.320,00	85.320,00	511.920,00	511.920,00
15.1	80101500	Aseo general de obra	910,38	M2	1.719,00	1.706,00	1.564.943,22	1.553.108,28
16	80101500	ADMINISTRACION no podrá ser superior al 23%	1,00	UN	265.046.498,90	265.043.957,37	265.046.498,90	265.043.957,37
17	80101500	UTILIDAD no podrá ser superior al 5%	1,00	UN	57.618.727,50	57.618.251,60	57.618.727,50	57.618.251,60
18	80101500	IMPREVISTOS no podrá ser superior al 2%	1,00	UN	23.047.431,62	23.047.300,64	23.047.431,62	23.047.300,64
19	80101500	TRAMITE DE LEGALIZACION Y PAGO DE CONEXION ANTE ELECTRICFICADORA DEL HUILA	1,00	UN	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
20	80101500	RETIE	1,00	UN	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
21	80101500	PGIO (SST-Bioseguridad-PMA-PMT)	1,00	UN	12.167.436,00	10.393.130,00	12.167.436,00	10.393.130,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐

	RUT	☐	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO 078 DE 2022 FIRMADO.pdf	CONTRATO 078 DE 2022 FIRMADO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JONH JAIRO PERDOMC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 4920148	Guardar y notificar
Supervisor	Sharoon Lorena Valenz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 53115042	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Sharoon Lorena Valenzuela Gonzalez	29/03/2022 1:21:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ
Ordenador del Gasto	JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ	29/03/2022 1:21:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	1.519.467.671,65
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	1.519.467.671,65

Código BPIN 20201301011785 **Año de vigencia** 2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	721	CDP	No validado	1.521.256.961 COP	1.521.256.961 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1.521.256.961 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.521.256.961 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	240	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.519.467.671,65 COP	1.519.467.671,65 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.519.467.671,65 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.519.467.671,65 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -