Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3464415
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27/01/2022 12:29:11 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	038-DIGSA/DMORI-2022
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	11 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 minutos para terminar *(29/03/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MARLENY RIOS PARRA

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 1123530460

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARLENY RIOS PARRA	BANCOLOMBIA	Ahorros	05776626394

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARLENY RIOS PARRA* ***Fecha de aprobación:*** *22/03/2022 2:55:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LICETH GUTIERREZ NAVARRO* ***Fecha de aprobación:*** *22/03/2022 3:30:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3464415_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	ÁREA CONTRACTUAL
Proceso de Contratación	CD 012-DMORI-2022
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	14.376.012 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14/01/2022 2:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14/01/2022 2:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 100

Fecha límite para entrega de garantías: 28/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(22/03/2022 3:26:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8949804	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	105.750.404,00 COP	CONFIANZA	30/04/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3464415
Proveedor MARLENY RIOS PARRA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ; VEREDA APIAY - VILLAVICENCIO
Ubicación	CO - COLOMBIA
País	COLOMBIA
Departamento	
Municipio	
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ; VEREDA APIAY - VILLAVICENCIO
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM7 VIA PTO LOPEZ CUARTA DIVISION APIAY	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3464415

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
14.376.012,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	85101601	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL DMORI	1,00	UN	14.376.012,00	14.376.012,00	14.376.012,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
✔	RUT	☑	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
SISTEMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS	☑	☐
FORMATO HOJA DE VIDA SIGEP	☑	☐
CERTIFICACIONES LABORALEs	☑	☐
ANTECEDENTES PENALES	☑	☐
ANTECEDENTES PROCURADURIA	☑	☐
ANTECEDENTES CONTRALORIA	☑	☐
CEDULA	☑	☐
DIPLOMAS	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
ANTECEDENTES CONTRALORIA	contraloria rios.pdf	Detalle	No	☐
ANTECEDENTES PENALES	Policía Nacional de Colombia MARLEN.pdf	Detalle	No	☐
ANTECEDENTES PROCURADURIA	Certificado (14).pdf	Detalle	No	☐
CEDULA	cedula marlen.pdf	Detalle	No	☐
CERTIFICACIONES LABORALEs	CERTIFICADO LABORAL CLINICA META MARLEN.pdf	Detalle	No	☐
DIPLOMAS	CamScanner 03-22-2022 14.53.pdf	Detalle	No	☐
FORMATO HOJA DE VIDA SIGEP	HOJA DE VIDA SIGEP MARLEN.pdf	Detalle	No	☐
RUT	RUT MARLEN.pdf	Detalle	No	☐
SISTEMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS	MEDIDAS CORRECTIVAS MARLEN.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 28/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7 días de tiempo transcurrido *(22/03/2022 2:55:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar
Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	14.376.012
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	14.376.012

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-11-081

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	12922	CDP	Con Compromiso	14.376.012 COP	14.376.012 COP	15-01-11-081	Editar
☐	12622	CDP	Con Compromiso	14.376.012 COP	14.376.012 COP	15-01-11-081	Editar
☐	11822	CDP	Con Compromiso	14.376.012 COP	14.376.012 COP	15-01-11-081	Editar
☐	9822	CDP	Con Compromiso	14.376.012 COP	14.376.012 COP	15-01-11-081	Editar
☐	13122	CDP	Con Compromiso	14.376.012 COP	14.376.012 COP	15-01-11-081	Editar
☐	12722	CDP	Con Compromiso	14.376.012 COP	14.376.012 COP	15-01-11-081	Editar
☐	13422	CDP	Con Compromiso	14.376.012 COP	14.376.012 COP	15-01-11-081	Editar
☐	12822	CDP	Con Compromiso	14.376.012 COP	14.376.012 COP	15-01-11-081	Editar
☐	13322	CDP	Con Compromiso	14.376.012 COP	14.376.012 COP	15-01-11-081	Editar
☐	12422	CDP	Con Compromiso	14.376.012 COP	14.376.012 COP	15-01-11-081	Editar
☐	9922	CDP	Con Compromiso	14.376.012 COP	14.376.012 COP	15-01-11-081	Editar
☐	11222	CDP	Con Compromiso	14.376.012 COP	14.376.012 COP	15-01-11-081	Editar
☐	13222	CDP	Con Compromiso	14.376.012 COP	14.376.012 COP	15-01-11-081	Editar
☐	10022	CDP	Con Compromiso	14.376.012 COP	14.376.012 COP	15-01-11-081	Editar
☐	9722	CDP	No validado	14.376.012 COP	14.376.012 COP	15-01-11-081	Editar

Saldo de CDP 215.640.180 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 215.640.180 COP

Última consulta a SIIF No validado

Fecha de consulta SIIF 26/01/2022 12:59 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5022	Presupuestal (CDP)	18/01/2022 12:00 AM	Con Obligacion	14.376.012 COP	14.376.012 COP	Sin documento	A-02-02-02-009-003	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.376.012 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 14.376.012 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 29/03/2022 4:52 PM