ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Secretaría de Infraestructura

CÚCUTA, 2050 ESTRATEGIA DE TODOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROCESO SIM-SAM-011-2021 CON OBJETO: "CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA SOCAVACIÓN, CONFORMACIÓN DEL ACCESO Y TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ZONA DEL ESTRIBO MARGEN DERECHO DEL PUENTE MARIANO OSPINA DEL CORREGIMIENTO AGUACLARA, BAJO GUARAMITO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR/MES BASE	F.M.	DEDICACIÓN	TIEMPO	VALOR PARCIAL
	GASTOS DE PERSONAL						
1	Director de Interventoría	1	$ 4.000.000,00	225,00%	25,00%	2,0	$ 4.500.000,00
2	Ingeniero Residente de Interventoría	1	$ 3.000.000,00	225,00%	100,00%	2,0	$ 13.500.000,00
3	Topografo Inspector	1	$ 2.200.000,00	225,00%	100,00%	2,0	$ 9.900.000,00
4	Profesional Ambiental	1	$ 2.500.000,00	225,00%	15,00%	2,0	$ 1.687.500,00
5	Profesional en salud ocupacional y salud en el trabajo SST	1	$ 2.500.000,00	225,00%	15,00%	2,0	$ 1.687.500,00
							$ 31.275.000,00
	GASTOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**DURACIÓN**	**VALOR**		**VALOR PARCIAL**
1	Transporte	MES	1,00	2,0	$ 3.000.000,00		$ 6.000.000,00
3	Ensayos de Laboratorio concretos, suelos pavimentos	UND	1,00	1,0	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00
4	Arriendo oficina - campamento - Servicios públicos (acueducto + energía) - Comunicaciones	MES	1,00	2,0	$ 300.000,00		$ 600.000,00
5	Edición de informes técnicos	UND	3,00	1,0	$ 180.000,00		$ 540.000,00
6	Elementos de bioseguridad (tapabocas + guantes + jabón antiséptico)	UND	1,00	2,0	$ 100.000,00		$ 200.000,00
7	Papelería y elementos de oficina	UND	1,00	2,0	$ 100.000,00		$ 200.000,00
							$ 8.540.000,00
					TOTAL COSTOS DIRECTOS:		**$ 39.815.000,00**
					IVA	**19%**	**$ 7.564.850,00**
					COSTO TOTAL		**$ 47.379.850,00**