



CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
No. DC-SI-CMA-002-2022

OBJETO: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS CONTEMPLADAS EN LOS GRUPOS 7,8,9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN-2021003190014”, el cual se encuentra dividido de la siguiente manera:

GRUPO 7

1. 20CC05 EL TAMBO-MONTERREDONDO-URIBE-LA GALLERA-VISTA HERMOSA, SECTOR PR 0+430 A PR 6+430, L=6 KM, EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO.
2. 25CC14 POPAYAN-CRUCERO -CHIRIBIO-PIEDRA LEON-EL TREBOL (CRUCE RUTA 2002), SECTOR PR 2+960 A PR 7+200, L=4.24 KM EN EL MUNICIPIO DE SOTARA.
3. 25CC12 TIMBIO - PAIS PAMBA - SAN PEDRO - CRUCERO EL LLANO - (CRUCE RUTA 25CC15) LA SIERRA, SECTOR PR 20+520 PAISPAMBA - PR 23+630, L=3.11 KM, EN EL MUNICIPIO DE SOTARA.
4. 25CC03 (CRUCE RUTA 2503) PUENTE LOS ROBLES -LA CABAÑA-EL HATO, SECTOR PR 0+280 A PR 2+460, L=2.18, KM EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO.
5. 26CC10 CRUCE RUTA 2602 (SAN FRANCISCO)-VIBORA-RIO NEGRO-CRUCE RUTA 26CC07(PEDREGAL), SECTOR CRUCERO SAN FRANCISCO PR 0+000 A PR 2+500, , L=2.5 KM VEREDA VIBORA, EN EL MUNICIPIO DE INZA.

GRUPO 8

6. 12CC04 BOLIVAR-SAN LORENZO-CUCHILLA DE BATEROS (LIM. NARIÑO), SECTOR PUENTE SANBINGO PR 9+000 A PUENTE AGUA SUCIA PR 13+150, L=4.15 KM, EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR.
7. 25ACC01 HIGUERONES - FLORENCIA-ESMERALDAS-LOS ALPES, SECTOR PR 10+650 A PR 15+540, L=4.89 KM EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA.
8. 25ACC01 HIGUERONES - FLORENCIA-ESMERALDAS-LOS ALPES, SECTOR PR35+600-PR37+335 Y PR37+508-PR40+620, L=4.85 KM MUNICIPIO DE MERCADERES.
9. 25CC06 (CRUCE RUTA 2503) ESTANQUILLO - LA FONDA -LAS TALLAS-GUADUALITO (CRUCE RUTA 1202), SECTOR PUENTE RIO CRIOLLO PR 33+100 A PR 35+170 CRUCERO GUADUALITO, L=2.07 KM, MUNICIPIO DE BALBOA.
10. 12CC02 GUADUALITO (CRUCE RUTA 25CC03)-MAMACONDE, SECTOR GUADUALITO PR0+000- PR2+080, L=2.08 KM VEREDA LOMITAS EN EL MUNICIPIO DE BALBOA

GRUPO 9

11. 25CC08 PIEDRASENTADA-LOS UVOS-PARAISO-SUCRE-GUACHICONO, SECTOR GUAYANA-PARAISO PR 17+676 A PR 20+676, L=3 KM, MUNICIPIO DE SUCRE.
12. 25CC09 LA DEPRESIÓN (CRUCE RUTA 2503)-LA SIERRA, SECTOR PR 7+480 A PR 14+210 , L=6.73 KM EN EL MUNICIPIO DE LA SIERRA.



13. 25CC07 PIEDRASSENTADA (CRUCE RUTA 2503)-EL HOYO-NAVARRO-CUATRO ESQUINAS - CRUCE RUTA 2001, SECTOR PR 0+338 A PR 3+338, L=3 KM, EN EL MUNICIPIO DE PATIA.
14. 25CC06 (CRUCE RUTA 2503) ESTANQUILLO - LA FONDA -LAS TALLAS-GUADUALITO (CRUCE RUTA 1202), SECTOR PUENTE RIO PATIA PR 10+550 A LA FONDA PR 12+800, L=2.25 KM MUNICIPIO DE PATIA.
15. 25CC08 PIEDRASSENTADA-LOS UVOS-PARAISO-SUCRE-GUACHICONO, SECTOR LOS UVOS – LA GUAYANA PR 14+650 A PR 17+676, L=3.03 KM EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA.
16. 25CC08-1 CRUCE RUTA 25CC08 (GUAYANA)-EL PALMAR-EL RECREO-(CRUCE RUTA 25CC15), SECTOR GUAYANA PR 0+000 -PALMAR PR 3+000, L=3 KM EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA.

GRUPO 10

17. 26CC05 CRUCE RUTA 2601 (CUATRO ESQUINAS)-CARPINTERO-PORVENIR-ALTO DE OVEJAS, SECTOR PR 14+850 A PR 16+640, L=1.79 KM EN EL MUNICIPIO DE MORALES.
18. 26CC06 CRUCE RUTA 2601 (CORRALES)-CARPINTEROS SECTOR PR 12+110 A PR 16+000, L=3.89 KM EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO Y MORALES
19. 25CC18 CRUCE RUTA 2504 EL TÚNEL - JEBALA - MIRAFLORES (CRUCE RUTA 26CC08), SECTOR PR 0+250 al PR 4+250, LONG TOTAL 4KM, L= 3KM EN EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO Y L= 1KM EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ.
20. 26CC01-1-1 TIMBA-MARILOPEZ-EL CERAL-TIERRAGRATA, SECTOR PRO+182-PR3+182, L=3 KM EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES.
21. 25CC20 PESCADOR-LA LLANADA-SAN GREGORIO-CACHIMBE-CRUCE RUTA 25CC24-1, SECTOR PR 0+080 A PR 3+000, L=2.92 KM EN EL MUNICIPIO DE CALDONO.
22. 25CC25 SANTANDER DE QUILICHAO-SAN PEDRO-LA PLACA-NUEVO DIA-LA MINA-BARONDILLO, SECTOR PR 47+500 A PR 52+500, L=5 KM, EN EL MUNICIPIO DE JAMBALO.
23. 25CC25 SANTANDER DE QUILICHAO-SAN PEDRO-LA PLACA-NUEVO DIA-LA MINA-BARONDILLO, SECTOR PR 12+617 A PR 17+617, L=5 KM, EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.”

ADENDA 01

Teniendo en cuenta la observación allegada por Gómez Cajiao y Asociados S.A.S en el presente proceso de selección y conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 de 2015, se expide la adenda, con el fin de modificar lo siguiente:

Actividad	Fecha	Lugar
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	31/03/2022	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Plazo máximo para expedir adendas	04/04/2022	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	08/04/2022 a las 11:00 a.m.	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii



Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	08/04/2022	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
		[Página web de la Entidad]
Evaluación de las ofertas	11/04/2022 al 20/04/2022	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Publicación del informe inicial de evaluación	21 de abril de 2022	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	22/04/2022 al 27/04/2022	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Publicación del informe final de evaluación	29/04/2022	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	02/05/2022	[Popayan], en la [Carrera 6 No.22N-02] , Acto público mediante vía electrónica, en el link que suministrara el Departamento
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	09/05/2022	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Firma del Contrato	16 de mayo de 2022	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Entrega de garantías	23 de mayo de 2022	www.colombiacompra.gov.co/secop-ii


MARTHA CECILIA ORDÑEZ OCAMPO
Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca

Revisó: Lucio Armando Jurado Ahumada- Abogado Especialista
Proyectó: Kharem Carabalí Marulanda- Abogada Contratista

