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ESTUDIOS	PREVIOS	SELECCIÓN	ABREVIADA	DE	MENOR	CUANTÍA		
	
De	conformidad	con	los	principios	generales	de	la	contratación	y	de	acuerdo	a	lo	prescrito	por	la	ley	80	
de	1993,	 la	 ley	1150	de	2007,	el	 artículo	2.2.1.1.2.1.1	del	Decreto	 reglamentario	1082	de	2015	y	 con	
fundamento	 en	 el	 manual	 de	 contratación	 adoptado	 por	 este	 ente	 territorial,	 a	 través	 del	 Decreto	
000239	 de	 31	 de	 Julio	 de	 2014;	 procede	 el	municipio	 de	 Valledupar	 a	 elaborar	 los	 correspondientes	
estudios	previos	que	soportan	el	presente	proceso	de	contratación.	
	
-	Fecha	de	elaboración	de	los	estudios	previos:	MARZO	DE	2022	
	
-	Dependencia	solicitante:	SECRETARÍA	DE	OBRAS	PÚBLICAS	
	
-	Tipo	de	contrato:	OBRA		
	
De	 acuerdo	 al	 Artículo	 2.2.1.1.2.1.1	 del	 Decreto	 1082	 de	 2015,	 los	 estudios	 y	 documentos	 previos	
estarán	 conformados	 por	 los	 documentos	 definitivos	 que	 sirvan	 de	 soporte	 para	 la	 elaboración	 del	
proyecto	de	pliego	de	condiciones	de	manera	que	 los	proponentes	puedan	valorar	adecuadamente	el	
alcance	 de	 lo	 requerido	 por	 la	 entidad,	 así	 como	 el	 de	 la	 distribución	 de	 riesgos	 que	 se	 propone.	 Se	
realizan	 los	 estudios	 en	 los	 cuales	 analizamos	 la	 conveniencia	 y	 la	 oportunidad	 de	 realizar	 la	
contratación	de	que	se	trata,	y	que	se	tendrá	de	manera	previa	a	la	contratación	y	con	lo	cual	buscamos	
contener	criterios	que	permita	la	información	pertinente	y	eficaz	para	desarrollar	debidos	procesos	de	
contratación	 para	 lo	 cual	 se	 han	 analizado	 los	 siguientes	 aspectos	 para	 la	 contratación	 de	 el	
“MEJORAMIENTO	Y	REPARACIONES	GENERALES	BASICAS	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	FISICA	DEL	JARDIN	
NACIONAL	 ANEXA	 A	 LA	 INSTITUCION	 EDUCATIVA	 CASD	 SIMON	 BOLIVAR	 DEL	 MUNICIPIO	 DE	
VALLEDUPAR”.	
	
1.	 DESCRIPCIÓN	 DE	 LA	 NECESIDAD	 QUE	 LA	 ENTIDAD	 ESTATAL	 PRETENDE	 SATISFACER	 CON	 LA	
CONTRATACIÓN:	
	
El	 presente	 estudio	 define	 y	 sustenta	 la	 necesidad	 para	 la	 celebración	 del	 contrato	 de	 obra	 para	 la	
MEJORAMIENTO	Y	REPARACIONES	GENERALES	BASICAS	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	FISICA	DEL	JARDIN	
NACIONAL	 ANEXA	 A	 LA	 INSTITUCION	 EDUCATIVA	 CASD	 SIMON	 BOLIVAR	 DEL	 MUNICIPIO	 DE	
VALLEDUPAR.	

La	 justificación	 de	 este	 proyecto	 denominado.	 Mejoramiento	 de	 infraestructura	 física	 del	 Jardín	
Nacional,	incluyendo	las	baterías	sanitarias,	está	dada	en	el	cumplimiento	de	la	vida	útil	y	en	el	deterioro	
a	 través	 del	 uso	 en	 el	 	 tiempo	 de	 la	 infraestructura	 educativa	 de	 los	 establecimientos	 educativos	
públicos	en	el	Municipio	de	Valledupar,	especialmente	lo	relacionado	con	saneamiento	básico,	baterías	
sanitarias,	lo	que	genera	unos	ambientes	de	alta	contaminación	y	un	detonante	para	la	salud	de	toda	la	
comunidad	 educativa,	 con	 énfasis	 en	 los	 estudiantes,	 por	 tal	 circunstancias	 se	 hace	 impostergable	 la	
intervención	con	inversión	por	parte	de	la	Administración	Municipal	en	este	proyecto.	

El	 Municipio	 de	 Valledupar	 cuenta	 con	 30	 Instituciones	 Educativas	 en	 la	 zona	 urbana,	 con	 11	
Instituciones	 Educativas	 y	 5	 centros	 educativos	 en	 la	 zona	 rural,	 que	 con	 sus	 anexos	 asciende	 a	 185	
Establecimientos	Educativos	Oficiales,	zona	urbana	y	rural,	con	una	población	estudiantil	alrededor	de	
85.976.	 Estudiantes	 matriculados	 en	 los	 niveles	 de	 preescolar,	 básica	 primaria,	 básica	 secundaria,	
Educación	media	y	ciclos.	

En	concordancia	a	solicitudes	realizadas	por	los	rectores	de	diferentes	Instituciones	Educativas	Oficiales	
del	 Municipio	 de	 Valledupar,	 hemos	 podido	 concluir	 que	 los	 puntos	 de	 convergencia	 de	 dichas	
solicitudes	corresponden	a	 la	mejora	y	ampliación	de	 la	 infraestructura	educativa	de	 las	 Instituciones,	
entre	 estas	 la	 reparación	 de	 baterías	 sanitarias	 en	 condiciones	 no	 aptas	 para	 el	 uso	 por	 parte	 de	 la	
comunidad	educativa,	especialmente	los	estudiantes,	asimismo,	el	mejoramiento	del	ambiente,		es	por	
esto	que	se	considera	como	prioridad	dar	solución	a	toda	esta	problemática	de	infraestructura,	a	través	
de	la	puesta	en	marcha	de	un	proyecto	que	permita	intervenir	espacios	físicos	de	saneamiento	básico	en	
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aras	 de	 reducir	 la	 contaminación	 ambiental	 y	 las	 enfermedades	 en	 los	 estudiantes	 y	 a	 su	 vez	
promoviendo	el	acceso	con	permanencia	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes,	fortaleciendo	los	procesos	
de	aprendizaje	y	coadyuvando	a	disminuir	el	ausentismo	y	la	deserción	escolar.	

El	 presente	 informe	 Técnico-económico,	 tiene	 como	 finalidad	 subsanar	 la	 falencia	 en	 cuanto	 al	
mejoramiento	de	obras	baterías	sanitaria	en	el	Jardín	Nacional,	 localizado	en	el	barrio	Jorge	Dangond,	
adscrito	a	 la	 Institución	educativa	CASD	en	 la	ciudad	de	Valledupar,	 la	cual	es	motivo	para	mejorar	el	
Jardín	 Nal	 y	 poder	 así	 generar	 un	 ambiente	 digno	 de	 estudio	 para	 los	 estudiantes	 y	 mejores	 áreas	
ambientales	y	de	saneamiento	básico		

Esto	traerá	como	resultado	un	proyecto	que	se	planteará	de	tal	manera	que	disminuya	el	deterioro	de	
los	 ambientes,	 al	 igual	 mejoramiento	 de	 saneamiento	 básico,	 la	 Comunidad	 han	 manifestado	
inconformidad	 por	 el	 estado	 de	 deterioro	 en	 que	 se	 encuentra	 este	 Jardín,	 principalmente	 en	 las	
baterías	sanitarias.	

La	administración	Municipal	de	Valledupar,	debe	tener	la	tranquilidad	para	llevar	a	cabo	las	inversiones	
en	 estas	 instituciones	 públicas	 en	 el	Municipio,	 dado	 que	 cada	 una	 cuenta	 con	 su	 respectivo	 predio	
legalizado	 “Escritura	 pública”,	 en	 razón	 a	 esto	 se	 expone	 en	 estado	 del	 Jardín	 Nal	 	 predio	
correspondiente	a	la	zona	urbana,	en	el	Municipio	de	Valledupar	
	
Por	 todo	 esto	 se	 proyecta	 la	 MEJORAMIENTO	 Y	 REPARACIONES	 GENERALES	 BASICAS	 DE	 LA	
INFRAESTRUCTURA	FISICA	DEL	JARDIN	NACIONAL	ANEXA	A	LA	INSTITUCION	EDUCATIVA	CASD	SIMON	
BOLIVAR	DEL	MUNICIPIO	DE	VALLEDUPAR.		
	
2.	DESCRIPCION	DEL	OBJETO	A	CONTRATAR	CON	SUS	ESPECIFICACIONES:	
	
2.1.		OBJETO:	
	
El	 objeto	 del	 proceso	 es	 realizar	 la	MEJORAMIENTO	 Y	 REPARACIONES	 GENERALES	 BASICAS	 DE	 LA	
INFRAESTRUCTURA	FISICA	DEL	JARDIN	NACIONAL	ANEXA	A	LA	INSTITUCION	EDUCATIVA	CASD	SIMON	
BOLIVAR	DEL	MUNICIPIO	DE	VALLEDUPAR,	según	detalle	 señalado	en	 la	descripción	de	 la	necesidad,	
del	presente	estudio	previo.	
	
Se	trata	de	un	contrato	de	obra,	definido	en	el	artículo	32	de	la	Ley	80	de	1993:	
	
“Son	contratos	de	obra	 los	que	celebren	 las	entidades	estatales	para	 la	construcción,	mantenimiento,	
instalación	y,	en	general,	para	la	realización	de	cualquier	otro	trabajo	material	sobre	bienes	inmuebles,	
cualquiera	que	sea	la	modalidad	de	ejecución	y	pago”.	
	
2.2.			ALCANCE	DEL	OBJETO:	
	
Con	el	fin	dar	cumplimiento	a	lo	establecido	en	el	numeral	2	artículo	2.2.1.1.2.1.1	del	Decreto	1082	de	
2015,	el	detalle	de	las	especificaciones	para	la	ejecución	del	contrato	se	describe	a	continuación	y	que	
forma	parte	del	Anexo	Técnico	(Especificaciones)	que	hace	parte	integral	del	presente	estudio	previo.	
	
2.3.			ESPECIFICACIONES	TECNICAS:	
	
Las	 especificaciones	 técnicas	 se	 encuentran	 en	 los	 mismos	 anexos	 del	 proyecto,	 que	 será	 publicado	
junto	con	el	estudio	previo	en	el	portal	único	de	contratación,	esto	es	www.colombiacompra.gov.co	y	
www.contratos.gov.co.	
	
2.4.	ACTIVIDAD	SEGÚN	CÓDIGOS	UNSPSC:	
	

CLASIFICACION	UNSPSC	 DESCRIPCION	
SG	 FM	 CL	 PR	
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72	 10	 15	 00	 Servicio	de	apoyo	a	la	construcción		
72	 10	 29	 00	 Servicios	de	mantenimiento	y	reparación	de	instalaciones	
72	 10	 33	 00	 Servicios	de	mantenimiento	y	reparación	de	infraestructura	
72	 10	 29	 00	 Servicios	de	mantenimiento	y	reparación	de	instalaciones	

	
3.				OBLIGACIONES	DE	LAS	PARTES.	
	
3.1.	 OBLIGACIONES	ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	
	
En	 el	 desarrollo	 del	 contrato	 se	 deben	 cumplir	 las	 Especificaciones	 Particulares	 del	 proyecto	 para	 el	
desarrollo	de	todos	los	ítems.	
	
MANEJO	DE	ESCOMBROS:	Todo	material	de	trabajo	y	escombros	en	la	vía	pública	será	manejado	por	el	
responsable	de	la	labor,	debidamente	aislado,	tomando	las	medidas	para	impedir	que	se	disemine	por	
cualquier	 forma,	 o	 que	 limite	 la	 circulación	 de	 vehículos	 o	 peatones,	 de	 acuerdo	 con	 las	 normas	
ambientales	vigentes	y	será	debidamente	señalizado.	
	
a) Instalar	 valla.	 b)	 Cumplir	 con	 la	 normativa	 en	materia	 ambiental,	 seguridad	 industrial	 y	 salud	
ocupacional.	 c)	 Implementación	 PGIO.	 d)	 Contratar	 un	 residente	 social	 e)	 Adquirir	 garantías	 que	
amparen	 el	 cumplimento,	 calidad	 y	 estabilidad	 de	 la	 obra,	 responsabilidad	 civil	 extracontractual	 y	
salarios	y	prestaciones	sociales,	incluyendo	como	asegurado	y	beneficiario	al	municipio	de	Valledupar.	
	
3.2.	OBLIGACIONES	GENERALES	

1. Acatar	la	Constitución,	la	ley,	las	normas	legales	y	procedimentales	establecidas	por	el	gobierno	
nacional,	municipal	y	Departamental	y	demás	disposiciones	pertinentes.		
2. Entregar	el	bien	o	prestar	el	servicio	objeto	del	presente	contrato	con	las	condiciones	técnicas	
exigidas	en	el	Anexo	“ESPECIFICACIONES	TECNICAS”.	
3. El	 contratista	 se	 obliga	 a	mantener	 fijos	 los	 precios	 establecidos	 en	 la	 propuesta	 presentada	
objeto	de	adjudicación,	durante	la	ejecución	y	hasta	la	liquidación	del	contrato.		
4. Acatar	las	instrucciones	que	para	el	desarrollo	del	contrato	le	imparta	el	municipio	por	conducto	
del	supervisor	o	interventor,	según	el	caso.	
5. No	 acceder	 a	 peticiones	 o	 amenazas	 de	 quienes	 actúen	 por	 fuera	 de	 la	 ley	 con	 el	 fin	 de	
obligarlos	a	hacer	u	omitir	algún	acto	o	hecho,	debiendo	informar	inmediatamente	al	municipio,	a	través	
del	supervisor	o	interventor,	según	el	caso,	acerca	de	la	ocurrencia	de	tales	peticiones	o	amenazas	y	a	
las	 demás	 autoridades	 competentes	 para	 que	 se	 adopten	 las	 medidas	 y	 correctivos	 que	 fueren	
necesarios.	
6. Dar	cumplimiento	a	 las	obligaciones	con	 los	 sistemas	de	 seguridad	 social,	 salud	y	pensiones	y	
presentar	 los	 documentos	 respectivos	 que	 así	 lo	 acrediten,	 de	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 el	
artículo	 182	 de	 la	 ley	 100	 de	 1993,	 el	 Decreto	 1703	 de	 2002,	 la	 Ley	 789	 de	 2002,	 Ley	 797	 de	 2003,	
Decreto	510	de	2003,	Ley	1122	de	2007,	Ley	1150	de	2007,	Ley	1562	de	2012,	Decreto	723	de	2013	y	
demás	que	las	adicionen,	reglamenten,	complementen	o	modifiquen.	
7. Reportar	 de	 manera	 inmediata	 cualquier	 novedad	 o	 anomalía	 del	 contrato,	 al	 supervisor	 o	
interventor,	según	el	caso.		
8. Mantener	 la	 reserva	 legal	 de	 la	 información	 y	 documentos	 a	 los	 que	 la	 Ley	 le	 ha	 establecido	
dicho	carácter.	
9. Responder	por	 la	conservación,	el	uso	adecuado,	deterioro	o	pérdida	de	 los	elementos	que	 le	
sean	entregados	por	la	entidad	para	la	ejecución	del	contrato	(si	es	del	caso).	
10. El	contratista	se	obliga	a:	a)	Velar	por	el	respeto	de	los	derechos	constitucionales	y	laborales	de	
los	trabajadores	que	utilice	para	la	ejecución	del	contrato,	para	lo	cual,	eliminará	formas	de	contratación	
lesivas	para	los	derechos	laborales	de	los	trabajadores.	b)	Velar	por	el	respeto	de	la	legislación	laboral	
vigente	 e	 incentivar	 la	 mejor	 oferta	 laboral	 y	 prestacional	 que	 garantice	 el	 acceso	 a	 mejores	
oportunidades	de	trabajo.	El	 incumplimiento	de	las	obligaciones	contractuales	incluidas	en	el	presente	
numeral	ocasionará	el	inicio	de	procesos	sancionatorios,	conforme	con	la	normatividad	vigente,	esto	es,	
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la	 imposición	 de	 multas	 o	 la	 declaratoria	 de	 incumplimiento	 haciendo	 efectiva	 la	 cláusula	 penal	
pecuniaria,	si	es	del	caso.	
11. Mantener	la	vinculación	de	trabajadores	con	discapacidad,	presentados	en	la	oferta,	 lo	cual	se	
verificará	para	cada	uno	de	los	pagos	con	los	soportes	de	aportes	al	Sistema	de	Seguridad	Social	y	con	la	
certificación	que	para	tal	fin	expide	el	Ministerio	de	Trabajo.	La	reducción	del	número	de	trabajadores	
con	discapacidad	acreditado	para	obtener	puntaje	adicional	constituye	incumplimiento	del	contrato,	de	
conformidad	con	el	Decreto	392	de	2018.	Lo	anterior	salvo	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	debidamente	
demostrado.		
12. El	 contratista	 será	 responsable	 de	 la	 custodia	 y	 salvaguarda	 de	 los	 bienes	 que	 son	 de	 su	
propiedad,	utilizados	para	la	ejecución	del	contrato.		
13. Las	demás	obligaciones	que	sean	del	carácter	de	la	obra,	bienes	o	la	prestación	de	los	servicios	
contratados	como	resultado	del	presente	proceso.	
	
3.3.	OBLIGACIONES	ESPECÍFICAS	

1. El	 contratista	 se	 obliga	 a	 desarrollar	 el	 objeto	 contractual	 en	 condiciones	 de	 eficiencia,	
oportunidad	y	calidad	de	conformidad	a	los	parámetros	establecidos	por	la	entidad.	
2. Presentar	a	la	supervisión	las	hojas	de	vida	del	recurso	humano	requerido	para	la	ejecución,	en	
un	término	no	mayor	a	tres	(3)	días	siguientes	a	la	suscripción	del	contrato,	con	el	fin	de	verificar	que	se	
cumpla	con	lo	establecido	en	el	pliego	de	condiciones.	Parágrafo:	si	durante	la	ejecución	del	contrato	se	
requiere	el	cambio	de	alguno	de	los	perfiles,	y	solo	podrá	remplazarse	por	otro	de	igual	o	mayor	calidad	
previamente	aprobado	por	la	supervisión	y	Entidad	Territorial.	
3. El	contratista	deberá	suministrar	el	personal	mínimo	requerido,	maquinaria	y	equipo	exigidos	en	
los	pliegos	para	el	cumplimiento	del	objeto	contractual,	así	como	los	elementos	de	bioseguridad		
4. Cumplir	con	el	objeto	en	la	forma	y	tiempo	pactados,	de	acuerdo	con	el	pliego	de	condiciones	y	
la	propuesta	presentada	por	el	proponente	favorecido.		
5. Garantizar	 la	 permanencia	 de	 los	 diferentes	 frentes	 de	 trabajo,	 y	 el	 diligenciamiento	 de	 la	
bitácora	donde	se	deberá	llevar	el	registro	diario	de	las	actividades	realizadas.	
6. Cumplir	 con	 los	 ofrecimientos	 hechos	 en	 la	 propuesta	 y	 atender	 los	 requerimientos	 del	
supervisor	del	contrato.	
7. Recibir	 por	 parte	 del	 municipio	 para	 el	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 pactadas	 las	
instalaciones	donde	se	desarrollaran	las	obras	de	construcción	objeto	de	este	contrato.	Tal	circunstancia	
se	 hará	 constar	 en	 un	 acta	 donde	 se	 indique	 el	 estado	 de	 las	 diferentes	 áreas	 de	 trabajo,	 las	 áreas	
intervenidas	o	no	y	el	estado	de	las	mismas;	dicha	acta	será	suscrita	por	el	supervisor,	el	contratista	y	el	
Municipio	y	hará	parte	integral	del	presente	contrato,	junto	con	los	documentos	fotográficos	en	los	que	
conste	el	estado	en	que	se	entrega	las	áreas.	
8. Ejecutar	las	obras	e	instalaciones	objeto	de	este	contrato	a	los	precios	y	condiciones	señalados	
en	su	propuesta,	 ciñéndose	a	 las	normas	 técnicas	nacionales	y	a	 rehacer	a	 su	expensa	cualquier	obra	
que	resultare	mal	ejecutada	a	juicio	del	supervisor.		
9. Presentar	 un	 cronograma	 de	 Trabajo	 en	 formato	 PROJECT:	 El	 proponente	 al	 que	 le	 sea	
adjudicado	 la	 presente	 Selección	Abreviada,	 deberá	 presentar	 una	 programación	 de	 las	 actividades	 a	
desarrollar	en	el	espacio	destinado	para	la	obra	que	incluyan	recursos	humanos,	equipos,	maquinarias	y	
flujo	de	fondos.	El	Cronograma	de	trabajo	deberá	ser	entregado	al	supervisor	del	contrato	en	original	y	
en	medio	magnético.	Coordinar	 con	el	 supervisor	del	 contrato	 las	 visitas	 y	 transporte	al	 proyecto	del	
objeto	del	contrato,	con	el	fin	de	evaluar	el	estado	inicial,	el	desarrollo	de	estos,	el	recibo	parcial	y	final	
de	los	trabajos	ejecutados.	
10. Permitir	 visitas	 a	 las	 obras,	 al	 supervisor	 del	 contrato,	 y	 a	 los	 funcionarios	 del	 municipio	
debidamente	autorizados.	
11. Contar	con	el	transporte	requerido,	utilizar,	reparar,	conservar	y	mantener	todas	las	máquinas,	
equipos,	 herramientas,	 repuestos	 y	 demás	 elementos	 necesarios	 para	 la	 ejecución	 del	 objeto	
contractual,	así	como	su	almacenamiento	y	custodia.	
12. Responder	 por	 la	 buena	 calidad	 de	 los	 materiales,	 insumos	 y	 elementos	 utilizados	 en	 el	
desarrollo	del	presente	contrato.	
13. Transportar,	clasificar,	almacenar	y	utilizar	todos	los	materiales	necesarios	para	la	ejecución	de	
las	obras	objeto	del	presente	contrato	
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14. Poner	 en	 práctica	 durante	 la	 ejecución	 del	 objeto	 contractual	 y	 hasta	 la	 entrega	 final,	 los	
procedimientos	 adecuados	 de	 construcción	 y	 de	 conservación,	 para	 lo	 cual	 debe	 prever	 y	 evitar	
cualquier	daño	o	deterioro	que	pueda	afectar	su	calidad,	estabilidad	y	acabados.		
15. Tomar	las	debidas	precauciones	a	fin	de	conservar	en	perfecto	estado	los	inmuebles	aledaños,	
las	 estructuras	 e	 instalaciones	 y	 redes	 de	 servicios	 superficiales	 o	 subterráneas	 existentes	 dentro	 del	
área	de	trabajo	o	adyacente	a	ella,	siendo	de	su	exclusiva	responsabilidad	cualquier	daño	que	pudiere	
ocasionar	a	tales	inmuebles,	estructuras,	instalaciones	o	redes.	
16. Retirar	los	materiales	sobrantes	y	entregar	la	obra	en	perfecto	estado	de	limpieza.	
17. Reparar	 las	 vías	 de	 acceso,	 en	 los	 lugares	 de	 obras	 concernientes	 al	 contrato,	 cuando	 se	
deterioren	como	consecuencia	de	la	ejecución	de	las	obras	contratadas.	
18. Responder	 frente	 a	 la	 Entidad	 Territorial	 y	 frente	 a	 terceros	 por	 todo	 daño	 que	 cause	 con	
ocasión	de	la	ejecución	del	presente	contrato.	
19. Suministrar	y	colocar	una	valla	de	información	y	cinta	de	señalización	en	la	obra	de	acuerdo	con	
el	número,	tamaño	y	diseño	que	le	 indique	la	Entidad	Territorial	en	cada	frente	de	trabajo.	Los	costos	
correspondientes	 se	 entienden	 incluidos	 en	 el	 valor	 de	 la	 propuesta	 y	 será	 responsabilidad	 del	
contratista	 cualquier	 daño	 o	 accidente	 que	 ocurriere	 por	 la	 omisión	 en	 el	 cumplimiento	 de	 esta	
obligación.	
20. Presentar	 semanalmente	 el	 informe	 y	 las	 novedades	 a	 que	 haya	 lugar,	 conjuntamente	 con	 el	
supervisor	del	contrato.	Como	requisito	para	los	pagos	periódicos	el	contratista	se	obliga	a	entregar	un	
informe	 semanal	 con	 cada	 una	 de	 las	 actividades	 realizadas,	 en	 cumplimiento	 del	 contrato.	 Una	 vez	
aprobado	el	informe	este	deberá	ser	publicado	en	la	plataforma	del	SECOP.	
21. Revisar,	 tramitar	 y	 suscribir	 de	 manera	 oportuna	 cada	 una	 de	 las	 actas	 y/o	 documentos	
necesarios	para	el	desarrollo	del	contrato	proyectados	y	aprobados	por	la	supervisión	
22. Dar	respuesta	a	los	requerimientos	relacionados	con	la	ejecución	del	contrato	que,	por	parte	del	
supervisor,	 municipio,	 ente	 de	 control	 o	 comunidad	 se	 originen	 dentro	 de	 los	 cinco	 (5)	 días	 hábiles	
siguientes	al	recibo	de	los	mismos.	
23. Atender	y	absolver	 las	observaciones	y	requerimientos	que	a	través	del	supervisor	realicen	 las	
autoridades	locales.	
24. Velar	 por	 que	 el	municipio	 de	Valledupar	 se	mantenga	 indemne	de	 cualquier	 reclamación	 de	
terceras	 personas,	 subcontratista	 y	 proveedores	 y	 demás	 servicios	 que	 de	 forma	 indirecta	 se	 han	
requeridas	para	la	ejecución	del	contrato.	
25. Presentar,	un	programa	de	seguridad	industrial	en	el	cual	incluirá	aspectos	como:	la	señalización	
de	 los	 sitios	 en	 los	 cuales	 se	 desarrollan	 los	 trabajos	 y	 las	 medidas	 que	 tomará	 para	 garantizar	 la	
seguridad	del	personal	que	labore	en	las	actividades	de	mantenimiento,	adicionalmente	deberá	cumplir	
con	lo	establecido	en	las	especificaciones	técnicas.		
26. Presentar	un	plan	de	manejo	de	tráfico,	programa	de	manejo	ambiental,	y	de	manejo	social,	los	
cuales	deberá	cumplir	durante	la	ejecución	del	contrato	y	deberá	presentar	informes	mensuales	de	las	
actividades	desarrolladas	en	cada	uno	de	estos	aspectos.		
27. Elaborar	un	plan	de	calidad	para	 las	obras	a	 realizar,	para	materiales,	mano	de	obra,	equipos,	
ensayos	de	 laboratorio	y	cumplimiento	de	especificaciones	técnicas.	Deberán	utilizarse	materiales	que	
tengan	sello	de	producto	o	certificado	de	calidad	que	garantice	el	cumplimiento	de	la	especificación.	
28. Entregar	 los	 ensayos	 de	 laboratorio	 que	 sean	 necesarios	 realizar	 a	 lo	 largo	 del	 contrato,	 los	
cuales	deben	ser	presentados	por	el	contratista	en	el	plan	de	inspección	y	ensayos	que	hace	parte	del	
plan	de	calidad,	el	cual	debe	ser	aprobado	por	la	supervisión	del	contrato.		
29. Presentar	mensualmente	anexo	al	informe	de	gestión	ambiental	la	gestión	realizada	en	obra	en	
lo	 que	 se	 refiere	 al	 manejo	 integral	 de	 residuos	 Plan	 de	 Gestión	 de	 Residuos	 de	 Construcción	 y	
Demolición	(RCD),	especificando	en	 las	cantidades	de	generación,	aprovechamiento	y	disposición	final	
de	los	residuos	generados	en	el	proyecto.	
30. Realizar	 un	 registro	 fotográfico	 (Exposiciones	 panorámicas	 a	 distancias	 mayores	 de	 15m	 y	
cuando	 se	 requiere	 registrar	 un	 detalle,	 las	 exposiciones	 se	 hacen	 a	 distancias	 menores	 de	 1.50	 m	
procurando	 siempre	 los	 planos	 horizontales	 que	 permiten	 un	 mejor	 campo	 visual),	 y	 un	 video	
documental,	donde	se	recojan	las	memorias	de	la	ejecución	de	la	obra,	en	las	que	se	evidencie	todo	el	
desarrollo	de	la	ejecución	desde	su	inicio	hasta	la	terminación	y	recibo	a	satisfacción.	
31. El	contratista	no	podrá	subcontratar	o	ceder	el	contrato	que	resulte	de	esta	Selección	Abreviada	
a	 personas	 naturales	 o	 jurídicas,	 nacionales	 o	 extranjeras,	 sin	 el	 consentimiento	 previo	 y	 escrito	 del	
municipio,	y	estos	pueden	reservarse	las	razones	para	negar	la	cesión	o	subcontratación.	
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32. El	porcentaje	de	imprevistos	corresponde	a	un	estimado	a	posibles	eventualidades	que	asume	el	
contratista	como	riesgo	que	puedan	surgir	en	la	ejecución	de	la	obra,	dicho	porcentaje	hace	parte	del	
cálculo	del	porcentaje	del	AIU	que	se	 le	reconoce	al	contratista,	razón	por	 la	cual	el	proponente	debe	
efectuar	 su	estimación	al	momento	de	presentar	 la	propuesta,	 en	 razón	a	que	 si	 es	 adjudicatario	del	
contrato	asume	los	costos	de	imprevistos	que	puedan	surgir	en	la	ejecución	del	contrato.	
33. Constituir	las	garantías	que	se	exija	en	el	contrato.	
34. Tramitar	 las	 licencias,	 permisos	 ambientales,	 autorizaciones	 que	 se	 presenten	 durante	 la	
ejecución	del	proyecto	para	la	puesta	en	funcionamiento.	
35. Contar	con	el	equipo	de	apoyo	requerido	para	efectos	de	llevar	a	cabo	la	totalidad	del	proyecto,	
tales	como	maestro	de	obra,	obreros	y	demás,	quienes	tendrán	una	disponibilidad	del	100%	y	deberán	
ostentar	las	calidades	debidas	para	efectos	de	garantizar	la	satisfactoria	implementación	del	proyecto,			
36. Garantizar	la	obtención	de	la	certificación	de	pago	con	la	empresa	certificadora	RETIE	y	RETILAP.	
37. Garantizar	 que	 se	 cumplan	 con	 el	 protocolo	 de	 bioseguridad	 y	 que	 se	 cuente	 con	 todos	 los	
elementos	 de	 bioseguridad	 en	 atención	 al	 COVID-19,	 establecidos	 por	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 y	
Protección	Social.	Para	la	cual	deberá	garantizar	la	implementación	de	estas	medidas	de	bioseguridad	y	
la	entrega	de	los	elementos	de	protección	personal	(guantes	de	nitrilo	o	latex,	tapabocas	o	mascarillas,	
gafas	de	seguridad)	y	de	bioseguridad	a	sus	trabajadores.	
38. Las	demás	que	se	requieran	para	el	cumplimiento	del	objeto	del	contrato.	
	

3.4.	OBLIGACIONES	DEL	MUNICIPIO	

1.	Designar	un	profesional	para	realizar	la	supervisión	del	Contrato.	
2.	Aprobar,	a	través	del	supervisor	el	cronograma	detallado	de	las	actividades	del	contrato,	presentado	
por	el	contratista,	para	el	cumplimiento	del	objeto	del	Contrato.	
3.	Aprobar	las	garantías	que	presente	el	contratista	con	relación	al	Contrato	y	sus	eventuales	
modificaciones,	para	lo	cual	deberá	tener	en	cuenta	que	estas	cumplan	con	las	condiciones	exigidas	en	
el	contrato.	
4.	Pagar	en	la	forma	establecida	en	la	cláusula	forma	de	pago	las	cuentas	de	cobro	presentadas	por	EL	
CONTRATISTA.	
5.	Cumplir	y	hacer	cumplir	las	condiciones	pactadas	en	el	contrato	y	en	los	documentos	que	de	él	
forman	parte.	
6.	Todas	las	demás	inherentes	o	necesarias	para	el	cumplimiento	del	objeto	contractual	y	debida	
ejecución	de	los	recursos.	
	
4.		LUGAR	DE	EJECUCIÓN	DEL	CONTRATO	Y	DOMICILIO	CONTRACTUAL.	
	
El			lugar			de			ejecución			del			contrato			está			determinado			como			el			MUNICIPIO			DE	VALLEDUPAR,	
para	 todos	 los	efectos	 legales	derivados	de	 la	 celebración	de	ejecución,	 terminación	o	 liquidación	del	
contrato,	se	entenderá	que	el	domicilio	contractual	será	la	ciudad	de	VALLEDUPAR	(CESAR).	
	
5.	GESTION	AMBIENTAL,	SOCIAL	Y	MANEJO	DE	TRÁFICO.		
	
El	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 ambientales	 aplicables	 a	 los	 procesos	 constructivos	 será	 de	 exclusivo	
costo	y	riesgo	del	contratista.	
	
Por	lo	tanto,	el	contratista	por	su	cuenta	y	riesgo,	deberá	realizar	todas	las	gestiones	necesarias	para	el	
cumplimiento	 de	 las	 normas	 ambientales	 vigentes,	 incluyendo	 la	 tramitación	 y	 obtención	 de	 los	
permisos,	 licencias,	 concesiones,	 etc.,	 necesarios	 para	 la	 ejecución	 de	 las	 actividades	 contractuales,	
entre	otras	explotación	de	 fuentes	de	materiales,	disposición	de	materiales	 sobrantes,	explotación	de	
fuentes	 de	 agua	 bien	 sea	 superficial	 o	 subterránea,	 ocupación	 temporal	 o	 definitiva	 de	 cauces,	
vertimientos,	etc.	
	
El	 contratista	 se	 obliga	 pues,	 al	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 ambientales	 vigentes,	 al	 desarrollo	 de	
buenas	prácticas	de	 ingeniería	para	 la	ejecución	de	obras	que	respeten	el	entorno	natural	y	social	del	
área	 de	 influencia	 en	 el	 cual	 se	 desarrollan.	 	 Para	 el	 plan	 de	manejo	 de	 tráfico,	 en	 los	 estudios	 del	
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proyecto	se	anea	los	estudios	de	tráfico	actual	del	municipio	y	las	sugerencias	para	la	elaboración	final	y	
su	aplicación	en	caso	de	ser	adjudicatario.	
	
El	 contratista	 también	 se	 obligará	 a	 realizar	 el	 Manejo	 social	 que	 generé	 el	 proyecto,	 antes	 de	 su	
iniciación	y	durante	la	ejecución	mediante	las	actividades	básicas	descrita	en	los	formatos	adjuntado	con	
este	 proceso,	 así	 como	 liderado	 por	 un	 profesional	 con	 experiencia	 en	 trabajo	 social.	 Sociología	 etc.,	
personal	de	apoyo,	capacitaciones	y	publicaciones	masivas	ante	 la	comunidad	afectada	o	beneficiada,	
para	que	apropien	de	las	obras.	
	
Igualmente,	se	obligara	a	realizar	a	los	precios	establecidos	en	el	anexo	de	cantidades	y	presupuesto,	del	
manejo	de	 tráfico	peatonal	 y	 vehicular	 en	base	de	 los	 estudios	 realizados	por	 la	 entidad,	 con	desvió,	
senderos	 peatonales,	 mejoramientos,	 construcciones	 provisionales	 etc.,	 de	 manera	 de	 minimizar	 los	
inconvenientes	 y	 molestias	 ocasionados	 a	 la	 comunidad	 afectadas	 durante	 la	 construcción	 y	 que	 se	
beneficiaran	de	su	construcción.	
	
6.		DESCRIPCIÓN	DE	FUENTE	DE	MATERIALES.	
	
Correrán	por	cuenta	y	responsabilidad	del	Contratista,	la	obtención	y	conservación	durante	el	plazo	del	
contrato,	de	los	derechos	de	explotación	de	las	fuentes	de	materiales,	de	las	zonas	de	préstamo	y	de	las	
zonas	 de	 disposición	 de	 materiales	 sobrantes	 y	 la	 obtención,	 conservación	 y	 cumplimiento	 de	 los	
permisos	 y	 licencias	 ambientales	 necesarios	 para	 ejecutar	 estas	 actividades,	 así	 como	 los	 costos	 de	
construcción,	mejoramiento	y	conservación	de	las	vías	de	acceso	a	las	fuentes	de	materiales,	a	las	zonas	
de	 préstamo	 y	 a	 las	 zonas	 de	 disposición	 de	materiales	 sobrantes	 y	 demás	 gastos	 necesarios	 para	 la	
obtención	de	permisos	ambientales	como	de	botaderos,	entre	otros.		
	
El	proponente	deberá	verificar	previa	a	la	presentación	de	la	propuesta,	las	distancias	de	acarreo	de	las	
posibles	fuentes	de	materiales	y	suministros	existentes	en	el	área	de	influencia	del	proyecto	que	sean	
susceptibles	de	utilizar;	así	como	verificar	que	éstas	se	encuentran	en	 funcionamiento	y	que	cumplen	
con	todos	los	requisitos	legales	ambientales	y	mineros;	de	tal	forma	que	pueda	garantizar	la	utilización	
para	el	proyecto.	En	consecuencia	las	distancias	de	acarreo	correspondientes	deberán	ser	consideradas	
por	 el	 proponente	 en	 los	 análisis	 de	 precios	 unitarios	 de	 la	 propuesta	 a	 presentar	 y	 será	 su	
responsabilidad.	
	
Correrán	por	cuenta	y	responsabilidad	del	Contratista,	la	obtención	y	conservación	durante	el	plazo	del	
contrato,	de	los	derechos	de	explotación	de	las	fuentes	de	materiales,	de	las	zonas	de	préstamo	y	de	las	
zonas	 de	 disposición	 de	 materiales	 sobrantes	 y	 la	 obtención,	 conservación	 y	 cumplimiento	 de	 los	
permisos	 y	 licencias	 ambientales	 necesarios	 para	 ejecutar	 estas	 actividades,	 así	 como	 los	 costos	 de	
construcción,	mejoramiento	y	conservación	de	las	vías	de	acceso	a	las	fuentes	de	materiales,	a	las	zonas	
de	 préstamo	 y	 a	 las	 zonas	 de	 disposición	 de	materiales	 sobrantes	 y	 demás	 gastos	 necesarios	 para	 la	
obtención	de	permisos	ambientales	como	de	botaderos,	entre	otros.		
	
7.		PLAZO	DE	EJECUCIÓN	DEL	CONTRATO	Y	TÉRMINO	DE	VIGENCIA	DEL	MISMO.	
	
La	 duración	 del	 presente	 contrato	 será	 de	 TRES	 (03)	MESES	de	 30	 días	 calendarios	 cada	 uno	 para	
efecto	de	elaboración	de	la	programación,	contados	a	partir	de	la	suscripción	del	acta	de	inicio	donde	
se	deje	constancia	del	cumplimiento	de	los	requisitos	de	carácter	técnico	para	la	ejecución	del	contrato.	
	
7.1.			VIGENCIA	CONTRACTUAL:	
	
El	término	de	la	vigencia	del	contrato	contará	a	partir	de	la	fecha	de	la	firma	del	acta	de	inicio	hasta	la	
fecha	de	su	liquidación.	
	
7.2.			PLAZO	DE	LIQUIDACIÓN	DEL	CONTRATO:	
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La	liquidación	del	futuro	contrato	se	dará,	de	conformidad	con	lo	estipulado	en	los	artículos	60	de	la	ley	
80	de	1993,	modificado	por	el	artículo	217	del	Decreto	Nacional	019	de	2012,	el	artículo	11	de	 la	 ley	
1150	de	2007	y	demás	normas	contractuales	vigentes	que	traten	dicha	etapa	contractual;	así	como	el	
manual	de	contratación	de	la	entidad.	
	
8.				SUPERVISIÓN:	
	
Con	el	fin	de	proteger	la	moralidad	administrativa	y	prevenir	la	ocurrencia	de	actos	de	corrupción	y	de	
tutelar	la	transparencia	del	presente	proceso	contractual,	esta	entidad	teniendo	en	cuenta	la	naturaleza	
y	la	cuantía	a	tratar,	considera	imprescindible	la	vigilancia	permanentemente	para	constatar	la	correcta	
ejecución	del	objeto	contratado	a	través	de	un	supervisor.	Según	lo	establece	la	ley	1474	de	2011,	en	su	
artículo	83.		
	
Por	lo	anterior	la	supervisión	para	el	presente	proceso,	será	ejercida	por	el	Secretario	de	Obras	Públicas	
xq	Municipal	 o	 quien	 este	 designe	para	 tal	 fin	 y	 consistirá	 en	 el	 seguimiento	 técnico,	 administrativo,	
financiero,	contable	y	jurídico	del	objeto	del	contrato.	
	
9.			IDENTIFICACION	DEL	CONTRATO	A	CELEBRAR	
	
De	conformidad	con	el	numeral	1º	del	artículo	32º	de	la	Ley	80	de	1993	“1o.	CONTRATO	DE	OBRA.	Son	
contratos	 de	 obra	 los	 que	 celebren	 las	 entidades	 estatales	 para	 la	 construcción,	 mantenimiento,	
instalación	y,	en	general,	para	la	realización	de	cualquier	otro	trabajo	material	sobre	bienes	inmuebles,	
cualquiera	que	sea		la		modalidad		de	ejecución	y	pago.”	
	
10.	FUNDAMENTOS			JURÍDICOS			QUE			SOPORTAN			LA			MODALIDAD			DE	SELECCIÓN	
	
El	 presente	 proceso	 de	 contratación	 se	 rige	 por	 los	 principios	 de	 la	 Constitución	 Política;	 el	 Estatuto	
General	de	Contratación	de	 la	Administración	Pública	contenido	en	 la	Ley	80	de	1993,	 la	Ley	1150	de	
2007,	 el	 Decreto	 1082	 de	 2015,	 el	 Manual	 de	 Contratación	 de	 la	 entidad	 y	 demás	 Decretos	
Reglamentarios,	y	normatividad	aplicable	relacionada.		
	
El	artículo	2º	de	la	Ley	1150	de	20073	y	el	artículo	94	de	la	Ley	1474	de	2011,	consagra	las	modalidades	
de	selección	que	se	pueden	emplear	para	realizar	la	escogencia	de	un	contratista	de	la	administración,	
estableciendo	para	 el	 efecto	 cinco	 (5)	modalidades	 principales,	 como	 son:	 La	 licitación	pública,	 como	
regla	 general,	 y	 a	 su	 turno,	 como	 excepciones	 a	 esta	 última,	 tenemos	 a	 la	 Selección	 Abreviada;	 el	
Concurso	de	Méritos,	la	Contratación	Directa	y	la	Mínima	Cuantía.		
	
En	 consideración	de	 lo	expuesto,	 y	 atendiendo	 la	naturaleza	de	 la	presente	 contratación	y	 clarificado	
que	 la	 cuantía	 es	 el	 factor	 preponderante	 de	 la	 modalidad	 a	 desarrollar	 para	 la	 escogencia	 del	
contratista	 en	 este	 proceso,	 la	 modalidad	 de	 selección	 es:	 Selección	 Abreviada,	 de	 acuerdo	 con	 el	
procedimiento	establecido	en	la	Ley	80	de	1993,	en	concordancia	con	lo	señalado	en	el	numeral	1º	del	
artículo	 2º	 de	 la	 Ley	 1150	 de	 2007	 y	 las	 demás	 normas	 concordantes	 y	 complementarias	 sobre	 la	
materia.	
	
En	 el	 proceso	 de	 la	 referencia	 es	 aplicable	 la	 modalidad	 de	 contratación	 definida	 en	 el	 numeral	 del	
artículo	2	de	la	ley	1150	de	2007,	como	SELECCIÓN	ABREVIADA	DE	MENOR	CUANTIA,	que	corresponde	
a	la	modalidad	de	selección	objetiva	prevista	para	aquellos	casos	en	que	por	las	características	del	objeto	
a	 contratar,	 las	 circunstancias	 de	 la	 contratación	 o	 la	 cuantía	 o	 destinación	 del	 bien,	 obra	 o	 servicio,	
puedan	 adelantarse	 procesos	 simplificados	 para	 garantizar	 la	 eficiencia	 de	 la	 gestión	 contractual,	 en	
virtud	de	lo	consagrado	en	el	numeral	2	del	artículo	2,	literal	b	de	la	ley	1150	de	2007,	en	concordancia	
con	el	artículo	2.2.1.2.1.2.20	del	Decreto	1082	de	2015.	

	
11.			ANÁLISIS	QUE	SOPORTA	EL	VALOR	ESTIMADO	DEL	CONTRATO.	
	
11.1.			ANALISIS	DEL	SECTOR	
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De	acuerdo	a	lo	señalado	en	el	artículo	2.2.1.1.1.6.1	del	Decreto	1082	de	2015,	la	Entidad	Estatal	debe	
hacer,	durante	la	etapa	de	planeación,	el	análisis	necesario	para	conocer	el	sector	relativo	al	objeto	del	
Proceso	de	Contratación	desde	la	perspectiva	 legal,	comercial,	 financiera,	organizacional,	técnica,	y	de	
análisis	de	Riesgo.	Análisis	del	 cual	debe	dejar	 constancia	 la	Entidad	Estatal.	Asimismo,	en	el	numeral	
2.2.9	 del	 Manual	 de	 Contratación	 de	 este	 ente	 territorial,	 se	 establece	 que	 el	 estudio	 de	 mercado	
deberá	ser	realizado	por	el	Equipo	de	Apoyo	al	proceso	de	contratación,	de	acuerdo	a	los	lineamientos	
especificados	en	este.	Ver	ANEXO	ESTUDIOS	DEL	SECTOR.	(Se	publicará	en	el	SECOP).	
	
11.2.			PRESUPUESTO	OFICIAL:	
	
PRESUPUESTO	OFICIAL	ESTIMADO	DEL	CONTRATO	/	DISPONIBILIDAD	PRESUPUESTAL:	El	presupuesto	
oficial	 corregido	 se	 ha	 estimado	 aproximadamente	 en	 la	 suma	 de	 TRESCIENTOS	 TREINTA	 Y	 UN	
MILLONES	CIENTO	SETENTA	Y	CINCO	MIL	SESENTA	Y	TRES	PESOS	($	331.175.063)	INCLUIDO	AIU.	

El	 valor	 incluye:	 el	 precio	 básico	 de	 las	 obras	 a	 construir,	 el	 valor	 del	 AIU.	 (A:	 Administración,	
Imprevistos,	Utilidad	y	demás	gastos	de	legalización	del	contrato).	

El	valor	total	corregido	de	las	ofertas	presentadas,	no	podrá	exceder	el	presupuesto	oficial;	pues	de	lo	
contrario	la	oferta	será	rechazada.	 	
	
El	 AIU	no	podrá	 exceder	 en	ningún	 caso	 al	 treinta	por	 ciento	 (30%);	 el	 proponente	no	podrá	 realizar	
modificaciones	 a	 las	 cantidades,	 ni	 a	 las	 unidades	 de	 medidas,	 estás	 serán	 causal	 de	 rechazo	 de	 la	
propuesta.	
	
11.3.			VARIABLES	CONSIDERADAS	PARA	CALCULAR	EL	PRESUPUESTO	OFICIAL:	
	
De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	numeral	4	del	artículo	2.2.1.1.2.1.1	del	decreto	1082	de	2015,	el	
MUNICIPIO	 DE	 VALLEDUPAR	 procede	 a	 indicar	 la	 forma	 como	 estos	 fueron	 calculados,	 así	 como	 sus	
respectivos	soportes:	
	
Para	la	determinación	del	presupuesto	oficial,	se	tuvo	en	cuenta	la	estructuración	del	proyecto	y	que	fue	
el	 resultado	de	elaborar	 los	precios	unitarios	con	base	en	 la	 lista	de	precios	de	obras	 instituida	por	el	
Municipio,	elaborados	cada	uno	de	los	precios	unitarios,	y	con	los	ítems	calculados	para	la	ejecución	de	
las	obras	y	plasmados	en	el	anexo	de	cantidades	y	presupuesto,	se	elaboró	un	presupuesto	oficial.		
	
12.	ANTICIPO	Y	FORMA	DE	PAGO	
	
ANTICIPO:	El	presente	contrato	se	pagará	así:	ANTICIPO:	Un	Anticipo	equivalente	al	50%	del	valor	del	
Contrato	 previo,	 luego	 de	 cumplirse	 con	 los	 siguientes	 requisitos:	 a)	 Que	 se	 haya	 perfeccionado	 el	
contrato	con	la	firma	de	las	partes.	b)	Que	se	haya	expedido	por	el	CONTRATANTE	el	correspondiente	
Registro	presupuestal.	c)	Que	se	haya	Constituido	por	parte	de	El	CONTRATISTA,	las	Garantías	de	Buen	
manejo	 y	 correcta	 inversión	 del	 anticipo,	 Cumplimiento	 y	 de	 responsabilidad	 civil	 extracontractual	 y	
estas	se	hayan	aprobado	por	parte	del	CONTRATANTE.	d)	Que	se	presente	por	parte	de	EL	CONTRATISTA	
un	 plan	 de	 inversión	 del	 anticipo,	 aprobado	 por	 el	 interventor,	 respecto	 del	 cual	 se	 puede	 solicitar	
modificaciones	 por	 requerimientos	 del	 CONTRATANTE,	 una	 vez	 suscrita	 el	 acta	 de	 inicio.	 e)	 Que	 se	
presente	 por	 parte	 del	 contratista	 la	 certificación	 de	 la	 apertura	 la	 cuenta	 bancaria	 a	 nombre	 del	
contrato,	 para	 el	 manejo	 del	 anticipo,	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 que	 dichos	 recursos	 se	 apliquen	
exclusivamente	 a	 la	 ejecución	 del	 contrato	 correspondiente.	 f)	 Que	 se	 presente	 la	 cuenta	 de	 cobro	
respectiva	 por	 parte	 de	 EL	 CONTRATISTA	 con	 todos	 sus	 soportes.	 g)	Que	 se	 presente	 la	 autorización	
escrita	 del	 supervisor	 para	 el	 desembolso	 del	 anticipo.	 h)	 Que	 se	 haya	 suscrito	 el	 acta	 de	 inicio	 de	
actividades.	PAGO:	El	Municipio	de	Valledupar,	cancelará	el	saldo	restante	del	valor	del	contrato	de	la	
siguiente	manera:	Mediante	 actas	 parciales	 de	 obra	 ejecutada	 a	 entera	 satisfacción	del	 interventor	 y	
supervisor,	 previa	 certificación	 del	 objeto	 contractual	 y	 el	 informe	 de	 interventoría	 expedidos	 por	 la	
persona	que	ejerza	Interventoría,	Igualmente	deberá	acreditar	el	paz	y	salvo	con	los	aportes	al	Sistema	
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de	Seguridad	Social	Integral	(Salud	-	Pensión	y	A.	R.	P.)	con	los	aportes	parafiscales	a	que	haya	lugar	y	el	
cumplimiento	de	todas	las	obligaciones	contenidas	en	el	contrato.		

El	 contrato	 se	pagará	 con	 cargo	al	 Presupuesto	de	 la	Vigencia	 fiscal	 2022,	para	 lo	 cual	 se	 cuenta	 con	
certificado	de	Disponibilidad	presupuestal,	que	obra	como	adjunto	al	expediente	contractual.	

NOTA:	El	anticipo	es	la	suma	de	dinero	que	se	entrega	al	contratista	para	ser	destinada	al	cubrimiento	
de	 los	 costos	 en	 que	 éste	 debe	 incurrir	 para	 iniciar	 la	 ejecución	 del	 objeto	 contractual,	 en	 otras	
palabras,	es	la	financiación	por	parte	de	la	entidad	estatal	de	los	bienes	y	servicios	correspondientes	a	
la	prestación	a	ejecutar,	bajo	estas	condiciones	se	exige	que	el	mismo	sea	amparado	con	una	garantía	
consistente	 en	 una	 póliza	 de	 seguro	 correspondiente	 al	 100%	 de	 su	 valor,	 como	 también	 que	 se	
amortice	durante	la	ejecución	del	contrato.	

Se	deja	constancia	que	el	no	giro	del	anticipo	por	parte	de	 la	entidad	territorial,	en	ningún	momento	
dará	lugar	a	que	el	contratista	retarde	el	inicio	o	ejecución	de	la	obra.	

- JUSTIFICACIÓN	DEL	ANTICIPO:	

El	anticipo	entregado	al	contratista	se	destinará	al	cubrimiento	de	los	costos	iníciales	en	que	este	debe	
incurrir	 para	 la	 ejecución	 del	 objeto	 contractual,	 entre	 los	 que	 se	 encuentran:	 la	 compra	 de	
herramientas,	 	elaboración	e	 instalación	de	la	valla	publicitaria	de	 la	obra,	 la	contratación	del	personal	
profesional,	 técnico	y	 auxiliar,	 la	 adquisición	de	 la	dotación	necesaria	para	 cumplir	 con	 las	normas	de	
seguridad	industrial,	la	compra	de	los,	insumos	y	materiales	de	obra	y	el	costo	del	transporte	tanto	de	los	
materiales	de	obra	como	del	personal	de	trabajo	hasta	el	sitio	de	la	obra.		

En	todo	caso,	la	entrega	del	anticipo	encuentra	justificación	jurídica	en	el	parágrafo	del	artículo	40	de	la	
Ley	80	de	1993,	y	en	el	hecho	que	 la	entidad	contratante	debe	generar	 las	condiciones	propicias	para	
que	el	contratista	ejecute	la	obra	de	manera	oportuna,	sin	contratiempos	de	liquidez	o	financiamiento	y	
ofreciendo	la	calidad	mínima	exigida	o	una	superior.		

Pese	a	 lo	anterior,	el	oferente	deberá	presentar	 junto	con	su	propuesta,	un	plan	para	la	utilización	del	
anticipo,	 el	 cual	 deberá	 seguir	 so	 pena	 de	 imposición	 de	 multa	 por	 parte	 del	 Municipio,	 y	 de	 la	
posibilidad	de	hacer	 efectiva	 la	 garantía	 constituida	para	 su	buen	manejo	 y	 correcta	 inversión,	 previo	
informe	al	respecto	rendido	por	el	supervisor	del	contrato,	y	habiéndose	calificado	de	 insuficientes	 las	
explicaciones	rendidas	por	el	contratista.	

- MANEJO	DEL	ANTICIPO	

El	anticipo	se	manejará	así:	a)	Una	vez	el	supervisor	haya	aprobado	el	plan	de	inversión	del	Anticipo,	el	
contratista	 deberá	 aperturar	 una	 cuenta	 bancaria	 para	 el	 manejo	 del	 anticipo,	 con	 el	 propósito	 de	
asegurar	que	los	desembolsos	que	se	generen	se	inviertan	en	el	cumplimiento	del	objeto	contractual	y	de	
conformidad	con	el	plan	de	inversión	del	anticipo.	b)	El	Municipio	girará	el	valor	del	anticipo	a	la	cuenta	
bancaria	 que	 el	 CONTRATISTA	 haya	 aperturado,	 presentado	 debidamente	 la	 cuenta	 de	 cobro	
correspondiente,	 con	 todos	 sus	 soportes	 y	 siempre	 que	 el	 supervisor	 haya	 aprobado	 el	 desembolso	
respectivo.	c)	 El	 anticipo	 será	amortizado	mediante	deducciones	del	cincuenta	por	 ciento	 (50%)	 sobre	
valor	de	las	actas	parciales	de	obra	que	presente	el	CONTRATISTA,	hasta	la	amortización	total	del	anticipo	
otorgado.	d).	Los	rendimientos	financieros	que	genere	el	anticipo	deberán	ser	entregados	a	la	entidad.	
e)	El	contratista	deberá	presentar	junto	con	sus	cuentas	de	cobro	parciales	un	informe	al	supervisor	del	
contrato	que	contenga	una	relación	detallada	del	estado	de	la	inversión	del	anticipo,	indicando	las	sumas	
invertidas	y	comprometidas	y	sus	correspondientes	rubros	acompañados	con	 los	documentos	soportes	
respectivos.	 f)	La	entrega	del	anticipo	está	sujeta	a	 la	realización	de	todos	 los	trámites	presupuestales,	
administrativos,	contables	y	financieros	que	se	requieran.	

	
13.	JUSTIFICACIÓN	DE	LOS	FACTORES	DE	SELECCIÓN.	
	
Por	 tratarse	 de	 un	 proceso	 de	 Selección	 Abreviada,	 se	 tornarán	 como	 factores	 de	 EVALUACIÓN	 la	
ponderación	 de	 los	 elementos	 de	 calidad	 y	 precio	 soportados	 en	 puntajes,	 de	 conformidad	 a	 lo	
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establecido	en	el	Decreto	1082	de	2015,	previo	el	cumplimiento	de	unos	requisitos	de	verificación,	que	
se	anuncian	a	continuación:		
	
13.1.	CRITERIOS	DE	VERIFICACIÓN	y	EVALUACIÓN	DE	LAS	PROPUESTAS	
	
1.	 Primera	 Fase	 (Verificación):	 Esta	 fase	 es	 de	 carácter	 habilitante	 y	 en	 ella	 se	 verificará	 el	
cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 y	 documentos	 jurídicos,	 financieros	 y	 técnicos	 y	 su	 resultado	 será	
CUMPLE	O	NO	CUMPLE.	
	
2.	 Segunda	Fase	(Evaluación	de	las	Ofertas):	Con	el	fin	de	garantizar	la	selección	de	la	oferta	u	ofertas	
más	 favorables	 para	 el	MUNICIPIO	DE	 VALLEDUPAR	 y	 para	 el	 fin	 que	 se	 pretende	 satisfacer	 	 con	 	 la		
convocatoria	 	 pública,	 	 se	 	 tendrán	 	 en	 	 cuenta	 	 los	 siguientes	 criterios	 de	 evaluación,	 los	 cuales	 se	
aplicarán	siempre	y	cuando	la	propuesta	cumpla	con	los	requisitos	y	calidades	de	participación,	así	como	
las	en	la	Propuesta	Técnica.	
	
13.2.	PROCEDIMIENTO	SANEAMIENTO	
	
En	 todo	 proceso	 de	 selección	 de	 contratistas	 primará	 lo	 sustancial	 sobre	 lo	 formal	 (Parágrafo	 1°	 del	
artículo	5°	de	la	Ley	1150	de	2007).	En	consecuencia,	no	podrá	rechazarse	una	propuesta	por	la	ausencia	
de	requisitos	o	la	falta	de	documentos	no	necesarios	para	la	comparación	de	las	ofertas,	de	conformidad	
con	lo	previsto	en	los	numerales	2,	3	y	4	del	artículo	5	de	la	Ley	1150	de	2007.	
	
En	virtud	del	artículo	5	de	la	ley	1882	de	2018,	por	el	cual	se	modifican	el	parágrafo	1	del	artículo	5	de	la	
ley	1150	de	2007	y	se	incluyen	los	parágrafos	3,	4	y	5	el	proponente	podrá	subsanar	su	oferta	dentro	del	
término	 de	 traslado	 del	 informe	 evaluación,	 siendo	 causal	 de	 rechazo	 la	 no	 presentación	 de	 los	
documentos	requeridos	dentro	de	este	plazo.	
	
Durante	 del	 termino	 del	 traslado	 los	 proponentes	 no	 podrán	 acreditar	 circunstancias	 ocurridas	 con	
posterioridad	 al	 cierre	 del	 proceso,	 la	 entidad	 solo	 evaluara	 las	 circunstancias	 	 y	 hechos	 que	 para	 la	
fecha	 del	 cierre	 del	 proceso	 se	 hayan	 consolidado,	 para	 el	 caso	 de	 los	 actos	 administrativos	 estos	
deberán	estar	ejecutoriados	al	momento	del	cierre.	
	
La	no	entrega	de	la	garantía	de	seriedad	junto	con	la	propuesta	no	sera	subsanable	y	sera	causal	de	
rechazo	de	la	misma.	
	
13.3.	DEL	SANEAMIENTO	DE	LOS	VICIOS	DE	PROCEDIMIENTO	O	DE	FORMA.	
	
Ante	 la	 ocurrencia	 de	 vicios	 que	 no	 constituyan	 causales	 de	 nulidad	 y	 cuando	 las	 necesidades	 del	
servicio	lo	exijan	o	las	reglas	de	la	buena	administración	lo	aconsejen,	el	jefe			o			representante			legal			
de			la			entidad,	en			acto			motivado,	podrá			sanear			el	correspondiente	vicio.	Esto	de	conformidad	en	
lo	previsto	en	el	Artículo	49	de	la	Ley	80	de	1993.	
	
NOTA:	De	acuerdo	a	 la	Circular	Externa	No.	13	de	13	de	 junio	de	2014,	emitida	por	Colombia	compra	
eficiente,	La	ausencia	de	requisitos	o	la	falta	de	documentos	sobre	la	futura		contratación		que		no		son		
necesarios	 	para	 	comparar	 	 las	 	ofertas	 	no	 	son	 	 título	suficiente	para	su	rechazo,	de	acuerdo	con	el	
parágrafo	1	del	artículo	5	de	la	Ley	1150	de	2007.	
	
En	consecuencia,	 las	Entidades	Estatales	pueden	solicitar	a	 los	oferentes	 subsanar	 los	 requisitos	de	 la	
oferta	que	no	afectan	la	asignación	de	puntaje,	y	los	oferentes	pueden	subsanar	tales	requisitos	hasta	el	
momento	de	la	adjudicación,	salvo	en	los	procesos	de	selección	con	subasta	en	los	cuales	los	oferentes	
deben	subsanar	tales	requisitos	antes	de	iniciar	la	subasta.	
	
14.			REQUISITOS	HABILITANTES	
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En	 observancia	 a	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 2.2.1.1.1.6.2	 del	 Decreto	 1082	 de	 2015,	 estos	 son	 los	
requisitos	habilitantes	establecidos	por	esta	entidad	para	la	presente	contratación.					
	
El	Municipio	de	Valledupar	debe	verificar	con	el	Registro	Único	de	Proponentes	el	cumplimiento	de	los	
requisitos	 habilitantes.	 Esta	 verificación	 se	 hará	 de	 acuerdo	 con	 los	 Artículos	 2.2.1.1.1.5.2.	 Y	
2.2.1.1.1.5.3.	 Del	 Decreto	 1082	 de	 2015	 y	 el	 Manual	 para	 determinar	 y	 verificar	 los	 requisitos	
habilitantes	en	Procesos	de	Contratación	expedido	por	Colombia	Compra	Eficiente.		
		
De	conformidad	con	el	numeral	6.1	del	artículo	6	de	la	Ley	1150	de	2007,	solo	en	aquellos	casos	en	que	
por	 las	 características	 del	 objeto	 a	 contratar	 se	 requiera	 la	 verificación	 de	 requisitos	 del	 Proponente	
adicionales	a	los	contenidos	en	el	RUP,	la	Entidad	Estatal	puede	hacer	tal	verificación	en	forma	directa.			
	
14.1.	REQUISITOS	HABILITANTES	JURÍDICOS		

En	 el	 presente	 Proceso	 de	 Contratación	 pueden	 participar	 (i)	 personas	 jurídicas,	 nacionales	 o	
extranjeras;	(ii)	personas	naturales	que	tengan	capacidad	para	obligarse	por	sí	mismas;	y	(iii)	consorcios,	
uniones	temporales	o	promesas	de	sociedad	futura	conformados	por	las	personas	naturales	o	jurídicas	
en	las	condiciones	previstas	anteriormente.	

El	 objeto	 social	 de	 los	 proponentes	 deberá	 estar	 relacionado	 con	 el	 objeto	 del	 presente	 proceso	 de	
selección,	 y	 debe	 ser	 suficiente	 para	 poder	 ejecutar	 el	 objeto	 del	 contrato.	 Las	 estructuras	 plurales	
deberán	adjuntar	el	certificado	de	existencia	y	representación	legal	de	cada	uno	de	sus	miembros,	en	el	
que	los	integrantes	deben	tener	en	su	objeto	social	la	descripción	de	actividades	suficientes	para	poder	
ejecutar	el	objeto	del	presente	proceso	de	selección.		

Los	 proponentes	 no	 deben	 encontrarse	 incursos	 en	 ninguna	 de	 las	 causales	 de	 inhabilidad	 e	
incompatibilidad	o	prohibiciones	o	conflicto	de	intereses	consagrados	en	los	artículos	8	y	9	de	la	Ley	80	
de	 1993,	 en	 los	 artículos	 2.1.1.2.2.5.	 Inhabilidades	 con	 ocasión	 de	 la	 presentación	 de	 otras	 ofertas	 y	
2.2.1.1.2.2.8.	 Inhabilidades	de	las	sociedades	anónimas	abiertas	del	Decreto	1082	de	2015,	artículo	60	
de	la	Ley	610	de	2000,	artículo	5	de	la	Ley	828	de	2003,	artículo	18	de	la	Ley	1150	de	2007,	la	Ley	1474	
de	2011	y	en	las	demás	disposiciones	constitucionales	y	legales	vigentes	sobre	la	materia.	

Cuando	la	inhabilidad	o	incompatibilidad	en	un	proponente	sobrevenga	dentro	del	proceso	de	selección	
o	durante	la	ejecución	del	contrato	o	sobre	alguno	de	los	miembros	de	un	Consorcio	o	Unión	Temporal,	
se	dará	aplicación	al	artículo	9	de	la	Ley	80	de	1993	y	normas	concordantes	y	complementarias.	Acerca	
de	las	excepciones	a	las	inhabilidades	e	incompatibilidades,	se	observarán	las	indicadas	en	el	artículo	10	
de	la	Ley	80	de	1993	y	disposiciones	concordantes	y	complementarias.	La	manifestación	sobre	ausencia	
de	 inhabilidades	 e	 incompatibilidades,	 se	 entenderá	 hecha	 bajo	 la	 gravedad	 de	 juramento	 con	 la	
suscripción	de	la	carta	de	presentación	de	la	propuesta.	

El	 proponente	 deberá	 adjuntar	 los	 siguientes	 documentos	 de	 carácter	 jurídico,	 cuya	 presentación	
constituye	 un	 factor	 de	 verificación	 de	 cumplimiento	 de	 la	 propuesta,	 más	 no	 otorgará	 calificación	
alguna.		

14.1.1.	CARTA	DE	PRESENTACIÓN	DE	LA	PROPUESTA.		

El	 proponente	 deberá	 diligenciar	 y	 entregar	 (virtual	 SECOP	 II)	 la	 carta	 de	 presentación	 siguiendo	 el	
formato	respectivo,	la	cual	deberá	ser	suscrita	por	el	proponente,	con	la	firma	de	dicho	documento,	el	
oferente	 declara	 bajo	 la	 gravedad	 del	 juramento	 que	 no	 se	 encuentra	 incurso	 en	 alguna	 causal	 de	
incompatibilidad	 y/o	 inhabilidad	 para	 presentar	 la	 oferta	 y	 acepta	 y	 conviene	 expresamente	 en	 los	
procedimientos,	 contenidos	 y	 obligaciones	 recíprocas	 derivados	 de	 este	 estudio	 previo	 y	 el	 Pliego	 de	
Condiciones,	de	acuerdo	con	las	siguientes	reglas:	

● Si	es	persona	 jurídica	por	el	representante	 legal	o	quien	se	encuentre	facultado	conforme	a	 la	
ley	y	los	estatutos	sociales.	
● Si	es	persona	natural	que	tenga	capacidad	legal	para	obligarse	por	sí	mismo.	
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● Si	es	consorcio	o	unión	temporal,	por	quien	haya	sido	designado	representante	en	el	documento	
de	constitución.	
● Si	se	constituye	apoderado,	debe	tener	legitimación	para	hacerlo,	caso	en	el	cual	debe	anexar	el	
poder	respectivo	con	la	manifestación	expresa	de	las	facultades	otorgadas	y	sus	limitaciones.	
● 	
Nota	1:	En	la	carta	de	presentación	de	la	oferta	se	debe	incluir	la	firma	del	aval	de	un	ingeniero	civil	o	
arquitecto	 y	 anexar	 copia	 de	 la	 tarjeta	 profesional	 y	 el	 respectivo	 certificado	 de	 vigencia	 actualizado	
expedido	por	el	ente	competente	(artículo	20	de	la	Ley	842	de	2003.)	

14.1.2.	CERTIFICADO	DE	CONSTITUCIÓN,	EXISTENCIA	Y	REPRESENTACIÓN	LEGAL		

La	capacidad	del	oferente	se	circunscribe	al	desarrollo	de	la	actividad	prevista	en	su	objeto	social	para	lo	
cual	se	verificará	en	el	Certificado	de	Existencia	y	Representación	Legal	y/o	matricula	mercantil.	

El	 proponente	 PERSONA	 JURÍDICA,	 debe	 anexar	 a	 la	 propuesta,	 certificado	 de	 existencia	 y	
representación	legal	vigente,	que	cumpla	con	los	siguientes	requisitos:	

a.	Debe	ser	expedido	por	la	Cámara	de	Comercio	o	la	autoridad	competente.	

b.	El	objeto	social	del	proponente	debe	permitir	la	actividad,	gestión	y	operación	que	se	solicita	en	este	
proceso.		

c.	La	persona	jurídica	proponente	debe	demostrar	que	su	duración	no	será	inferior	al	plazo	de	ejecución	
del	contrato	y	cinco	(5)	años	más.	

d.	 La	 fecha	de	expedición	del	 certificado	de	existencia	 y	 representación	 legal	no	podrá	 ser	 superior	a	
treinta	(30)	días	calendario	anteriores	a	la	fecha	del	cierre	del	proceso.	

e.	Cuando	el	certificado	de	existencia	y	representación	legal	sea	expedido	por	una	entidad	diferente	a	la	
Cámara	de	Comercio,	el	proponente	deberá	presentar	el	certificado	de	existencia	y	representación	legal	
expedido	por	 la	 autoridad	 competente,	 con	una	 fecha	de	expedición	no	 superior	 a	 noventa	 (90)	 días	
calendario	anteriores	a	la	fecha	de	cierre	del	proceso	o	el	que	establezca	el	organismo	regulador.	

f.	Cuando	el	representante	legal	de	la	persona	jurídica	tenga	restricciones	para	contraer	obligaciones	en	
nombre	de	 la	misma,	debe	anexar	a	 la	propuesta,	autorización	expresa	del	órgano	social	 competente	
(Asamblea,	Junta	Directiva,	etc.),	en	la	que	conste	que	el	representante	legal	está	plenamente	facultado	
para	 presentar	 la	 propuesta	 y	 para	 comprometer	 la	 entidad	 hasta	 por	 el	 valor	 de	 la	 propuesta.	 El	
documento	de	autorización	deberá	presentarse	debidamente	suscrito	y	expedido	con	anterioridad	a	la	
presentación	de	la	propuesta.	

Las	PERSONAS	NATURALES	deberán	presentar	con	la	propuesta	copia	de	cédula	de	ciudadanía	y	registro	
mercantil	emitido	por	la	Cámara	de	Comercio,	con	fecha	de	expedición	no	superior	a	30	días	antes	de	la	
fecha	 prevista	 para	 el	 cierre.	 En	 el	 evento	 que	 el	 proponente	 sea	 una	 PERSONA	 NATURAL	 deberá	
acreditar	 que	 se	 encuentra	 inscrito	 en	el	 registro	mercantil	 de	 la	Cámara	de	Comercio	del	 respectivo	
domicilio,	 en	 el	 cual	 conste	 que	 su	 actividad	mercantil	 registrada	 es	 directamente	 relacionada	 con	 el	
objeto	del	contrato.	El	registro	mercantil	debe	ser	expedido	por	la	Cámara	de	Comercio	o	la	autoridad	
competente	y	estar	vigente	expedido	con	antelación	máxima	de	treinta	(30)	días	antes	de	la	fecha	del	
cierre	del	proceso.	

Si	 el	 proponente	 adjudicatario	 es	 un	 CONSORCIO,	 UNIÓN	 TEMPORAL	 O	 PROMESA	 DE	 SOCIEDAD	
FUTURA,	producto	de	la	integración	de	personas	jurídicas	y/o	personas	naturales,	se	deberán	presentar	
los	anteriores	documentos	para	todos	y	cada	uno	de	sus	integrantes.	

En	caso	de	CONSORCIOS,	UNIONES	TEMPORALES	O	PROMESA	DE	SOCIEDAD	FUTURA	conformados	por	
personas	 jurídicas,	 cada	 uno	 de	 los	 integrantes	 debe	 presentar	 certificado	 de	 existencia	 y	
representación	legal	que	cumpla	con	los	requisitos	señalados	en	el	presente	numeral	y	en	consorcios	o	
uniones	temporales	conformados	por	personas	naturales	cada	uno	de	los	integrantes	deberá	acreditar	
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que	se	encuentra	inscrito	en	el	registro	mercantil	de	la	Cámara	de	Comercio	del	respectivo	domicilio	que	
cumpla	con	los	requisitos	señalados	en	el	presente	numeral.	

Cuando	el	proponente	sea	una	PERSONA	JURÍDICA	EXTRANJERA	Sin	Domicilio	En	Colombia	y	no	tenga	
establecida	 sucursal	 en	 Colombia,	 debe	 presentar	 el	 documento	 que	 acredite	 la	 inscripción	 de	 la	
personería	jurídica	en	el	Registro	correspondiente	del	país	donde	tenga	su	domicilio	principal,	así	como	
los	 documentos	 que	 acrediten	 su	 existencia	 y	 representación	 legal	 debidamente	 apostillados,	 en	 la	
forma	como	lo	establece	la	Ley	455	de	1998.	

Adicionalmente,	deberá	acreditar	un	apoderado	domiciliado	en	Colombia,	debidamente	facultado	para	
presentar	la	propuesta	y	celebrar	el	contrato,	así	como	para	representarla	judicial	o	extrajudicialmente.	

En	el	evento	de	resultar	favorecido	un	proponente	extranjero	sin	domicilio	ni	sucursal	en	Colombia,	para	
poder	ejecutar	el	contrato	deberá	previamente	constituir	una	sucursal	en	Colombia.	

Cuando	 el	 proponente	 fuere	 una	 PERSONA	 JURÍDICA	 SIN	 ÁNIMO	 DE	 LUCRO	 domiciliada	 en	 Bogotá,	
D.C.,	el	proponente	deberá	presentar	el	Certificado	vigente	de	inspección,	vigilancia	y	control,	expedido	
por	 la	 Entidad	 que	 ejerza	 el	 control	 y	 vigilancia,	 en	 el	 cual	 conste	 que	 la	 sociedad	 puede	 ejercer	 su	
objeto	social,	cumple	con	los	requisitos	exigidos	y	no	tiene	sanciones	o	límites	a	su	ejercicio	social.	Así	
mismo,	 su	 objeto	 social	 debe	 corresponder	 al	 objeto	 o	 a	 las	 actividades	 del	 presente	 proceso	 de	
selección.	

Nota:	 En	 todos	 los	 eventos	 en	 que	 las	 actividades	 económicas	 estén	 vigiladas	 por	 autoridades	 que	
ejerzan	la	inspección,	vigilancia	y	control,	deberán	allegar	certificado	vigente	donde	conste	los	requisitos	
anteriormente	descritos	para	cada	una.	

14.1.3.	COPIA	DE	LA	CÉDULA	DE	CIUDADANÍA	DE	LA	PERSONA	NATURAL	O	DEL	REPRESENTANTE	
LEGAL	DE	LA	PERSONA	JURÍDICA		

La	persona	natural	o	el	representante	legal	de	la	persona	jurídica	deben	presentar	copia	de	la	cédula	de	
ciudadanía,	 o	 de	 extranjería	 según	 corresponda,	 evidenciando	 sólo	 el	 anverso	 del	 documento	 (Parte	
donde	se	encuentra	la	imagen	de	la	persona).	En	caso	de	allegarse	Cédula	de	Extranjería	ésta	debe	estar	
acompañada	de	la	fotocopia	de	la	visa	otorgada.	

Si	la	propuesta	se	presenta	en	consorcio,	unión	temporal	o	cualquier	otra	forma	de	proponente	plural	se	
deberán	 anexar	 las	 copias	 de	 cédula	 de	 ciudadanía	 o	 documento	 de	 identificación	 de	 los	 integrantes	
personas	 naturales,	 de	 los	 representantes	 legales	 de	 cada	 una	 de	 las	 empresas	 o	 sociedades	 que	
integren	el	proponente	plural,	así	como	la	del	representante	designado.	

14.1.4.	DOCUMENTO	DE	CONSTITUCIÓN	DEL	CONSORCIO	O	UNIÓN	TEMPORAL.		

Si	 la	 propuesta	 es	 presentada	 por	 un	 consorcio	 o	 unión	 temporal,	 se	 debe	 anexar	el	 documento	 que	
acredite	su	conformación	y	representación,	de	conformidad	con	lo	señalado	en	el	artículo	7	de	la	Ley	80	
de	1993,	el	cual	debe:	

Indicar	 la	 duración	 del	 consorcio	 o	 de	 la	 unión	 temporal,	 la	 cual	 no	 debe	 ser	 inferior	 al	 plazo	 de	
ejecución	del	contrato	objeto	del	presente	proceso	y	cinco	(5)	años	más,	contado	a	partir	del	cierre	del	
presente	proceso	de	selección,	en	todo	caso	con	la	presentación	de	la	oferta	se	compromete	a	que	en	
caso	de	requerirse	prorrogar	en	el	contrato	mantener	vigente	la	duración	o	unión	temporal.	

Indicar	 el	 porcentaje	 de	 participación	 de	 los	 integrantes	 del	 consorcio,	 unión	 temporal	 o	 proponente	
plural.	

Designar	el	Representante	del	consorcio	o	unión	temporal	quien	suscribirá	la	propuesta	y	el	contrato	de	
resultar	adjudicatario.	

Indicar	en	forma	expresa	si	su	participación	es	a	título	de	consorcio	o	unión	temporal	y	señalar	las	reglas	
básicas	que	regulen	su	relación	y	responsabilidad.	
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Presentar	una	manifestación	clara	y	expresa	de	responsabilidad	solidaria	e	ilimitada	de	los	miembros	del	
consorcio	 y	 limitada	 para	 las	 uniones	 temporales,	 según	 la	 participación	 de	 sus	 miembros	 en	 la	
ejecución	 del	 contrato,	 para	 la	 imposición	 de	 sanciones	 por	 el	 incumplimiento	 de	 las	 obligaciones	
derivadas	de	la	propuesta	del	contrato.	Cuando	se	trate	de	miembros	de	consorcio	la	responsabilidad	es	
solidaria	e	ilimitada	y	tratándose	de	los	miembros	de	la	unión	temporal,	la	responsabilidad	es	limitada	
según	su	grado	de	participación.	

Presentar	manifestación	de	que	ninguna	de	 las	partes	podrá	 ceder	 su	participación	en	el	 consorcio	o	
unión	temporal	a	los	demás	integrantes	o	a	un	tercero.	

Acreditar	 la	 existencia	 y	 representación	 legal	 de	 cada	 uno	 de	 los	 integrantes	 del	 consorcio	 o	 unión	
temporal.	

Cada	uno	debe	cumplir	con	los	requisitos	del	presente	pliego	de	condiciones	ya	sean	personas	naturales	
o	jurídicas.	

Suscribir	 el	 documento	 de	 conformación	 de	 la	 Unión	 Temporal	 o	 Consorcio	 por	 cada	 uno	 de	 los	
integrantes	del	consorcio	o	unión	temporal.	

14.1.5.	GARANTÍA	DE	SERIEDAD	

Los	oferentes	para	participar	en	el	procedimiento	de	selección	objetiva	deberán	constituir	una	garantía	
previamente	a	la	presentación	de	la	oferta,	con	el	fin	de	afianzar	la	obligación	de	formalizar	el	contrato,	
en	caso	de	que	le	fuera	adjudicado.	

La	 garantía	 se	 debe	 constituir	 mediante	 póliza	 de	 compañía	 de	 seguros	 legalmente	 autorizada	 para	
operar	en	Colombia	o	mediante	garantía	bancaria,	cuya	póliza	matriz	haya	sido	aprobada	debidamente	
por	la	Superintendencia	Financiera	en	los	siguientes	términos:	

Asegurado	y	beneficiario:	Municipio	Valledupar	(Cesar)	NIT	800098911-8.	

Tomador:	Proponente.	

Valor	Asegurado:	En	cuantía	equivalente	al	diez	(10%)	por	ciento	del	presupuesto	oficial.	

Vigencia	de	 la	Garantía:	Por	el	 término	de	Tres	 (3)	meses,	 contados	a	partir	de	 la	 fecha	de	cierre	del	
presente	 proceso.	 En	 todo	 caso	 la	 garantía	 de	 la	 propuesta	 deberá	 estar	 vigente	 hasta	 el	
perfeccionamiento	y	legalización	del	contrato	resultante	del	presente	proceso	de	selección.	

Se	debe	anexar	las	condiciones	generales	de	la	póliza.	

Esta	garantía	la	hará	efectiva	el	municipio	en	los	casos	establecidos	en	artículo	2.2.1.2.3.1.6	del	Decreto	
1082	de	2015,	esto	es,	cuando	ocurra	alguno	de	los	siguientes	eventos:	

(i)	 La	 no	 ampliación	 de	 la	 vigencia	 de	 la	 garantía	 de	 seriedad	 de	 la	 oferta	 cuando	 el	 plazo	 para	 la	
Adjudicación	o	para	suscribir	el	contrato	es	prorrogado,	siempre	que	tal	prórroga	sea	inferior	a	tres	(3)	
meses.	

(ii)	El	retiro	de	la	oferta	después	de	vencido	el	plazo	fijado	para	la	presentación	de	las	ofertas.	

(iii)	La	no	suscripción	del	contrato	sin	justa	causa	por	parte	del	adjudicatario.	

(iv)	La	falta	de	otorgamiento	por	parte	del	proponente	seleccionado	de	la	garantía	de	cumplimiento	del	
contrato.	

Para	efectos	de	lo	estipulado	en	el	parágrafo	3	del	artículo	5°,	de	la	ley	1882	de	2018,	se	considerará	que	
la	 garantía	 de	 seriedad	 de	 la	 propuesta	 no	 fue	 presentada	 con	 la	 oferta	 cuando,	 no	 se	 anexe	 a	 los	
documentos	en	el	sistema	(caso	del	SECOP	II).	
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14.1.6.	 CERTIFICACIÓN	 DEL	 CUMPLIMIENTO	 EN	 LOS	 PAGOS	 DE	 LOS	 APORTES	 AL	 SISTEMA	 DE	
SEGURIDAD	SOCIAL	INTEGRAL,	PARAFISCALES	Y	RIESGOS	LABORALES.	

Para	cumplir	 lo	previsto	en	el	artículo	23	de	 la	Ley	1150	de	2007,	que	modificó	el	 inciso	segundo	y	el	
parágrafo	1°	del	artículo	41	de	la	Ley	80	de	1993,	en	el	artículo	50	de	la	Ley	789	de	2002	y	la	Ley	1562	de	
2012,	 el	 oferente	 probará	 el	 cumplimiento	 de	 este	 requisito	 con	 la	 constancia	 del	 pago	 de	 las	
obligaciones	 con	 el	 Sistema	 de	 Seguridad	 Social	 Integral	 (salud,	 riesgos	 profesionales	 y	 pensiones)	 y	
aportes	parafiscales	(Cajas	de	Compensación	Familiar,	Instituto	Colombiano	de	Bienestar	Familiar	–	ICBF	
y	 Servicio	 Nacional	 de	 Aprendizaje	 –	 SENA),	 de	 los	 seis	 (6)	meses	 anteriores	 a	 la	 presentación	 de	 la	
propuesta,	 de	 conformidad	 con	 lo	 señalado	 en	 el	 artículo	 50	 de	 la	 Ley	 789	 de	 2002,	 en	 el	 formato	
dispuesto	por	la	entidad.		

• Si	es	persona	jurídica,	el	formato	que	certifica	deberá	ser	suscrito	por	el	Revisor	Fiscal,	o	quien	
haga	sus	veces,	o	el	Representante	Legal.	
	
Nota:	En	caso	de	que	el	 formato	sea	suscrito	por	el	contador	y/o	revisor	 fiscal	que	esté	 inscrito	en	el	
certificado	de	existencia	 y	 representación,	deberá	 aportar	 la	 copia	de	 cédula	de	 ciudadanía,	 copia	de	
tarjeta	profesional	y	certificado	vigente	de	la	junta	central	de	contadores.	
	
• Si	 es	 persona	 natural	 régimen	 común,	 el	 formato	 deberá	 acompañarse	 mediante	 una	
certificación	expedida	por	contador	público.	
	
Nota:	 Se	 deberá	 aportar	 con	 la	 certificación	 la	 copia	 de	 cédula	 de	 ciudadanía,	 copia	 de	 tarjeta	
profesional	y	certificado	vigente	de	la	junta	central	de	contadores.	
	
• Si	es	persona	natural	régimen	simplificado,	el	 formato	deberá	suscribirse	por	el	proponente,	y	
deberá	 estar	 acompañado	 de	 las	 planillas	 de	 pago	 de	 aportes	 al	 sistema	 de	 seguridad	 social	 y	
parafiscales	de	los	seis	(6)	meses	anteriores	a	la	presentación	de	la	propuesta.	
	
• Si	la	oferta	es	presentada	por	un	consorcio	o	unión	temporal,	cada	uno	de	sus	miembros	deben	
presentar	de	manera	independiente	la	anterior	certificación,	según	aplique	para	cada	caso.	
	
• Si	 el	 proponente	 es	 extranjero,	 ya	 sea	 persona	 natural	 sin	 domicilio	 en	 Colombia	 o	 persona	
jurídica	extranjera	que	no	 tenga	establecida	 sucursal	 en	Colombia,	deberá	adjuntar	a	 su	propuesta	 la	
certificación	 de	 pago	 de	 aportes	 parafiscales	 o	 afiliaciones	 al	 sistema	 de	 seguridad	 social	 del	 país	 de	
origen	donde	pertenece	la	empresa	extranjera.	

14.1.7.	CERTIFICADO	DE	INSCRIPCIÓN	EN	EL	REGISTRO	ÚNICO	DE	PROPONENTES	(RUP)	DE	LA	CÁMARA	
DE	COMERCIO.	

El	proponente	nacional	o	el	proponente	extranjero	con	domicilio	o	sucursal	en	Colombia,	y	cada	uno	de	
sus	integrantes	si	el	mismo	es	un	consorcio	o	una	unión	temporal,	deberán	acompañar	sus	ofertas	con	la	
certificación	vigente	y	en	firme	de	su	inscripción	en	el	Registro	Único	de	proponentes	de	la	Cámara	de	
Comercio	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	6	de	la	Ley	1150	de	2007,	modificado	por	el	artículo	
221	 del	 Decreto	 Ley	 019	 de	 2012,	 en	 concordancia	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 2.2.1.1.1.5.1	 del	
Decreto	1082	de	2015.		

Este	certificado	debe	tener	una	fecha	de	expedición	no	mayor	a	30	días	calendario,	contados	a	partir	del	
cierre	del	proceso.		

Si	 del	 certificado	 allegado	 con	 la	 oferta	 se	 encuentra	 que	 la	 inscripción	 no	 se	 encuentra	 en	 firme,	 el	
proponente	podrá	entregar	el	certificado	expedido	por	la	Cámara	de	Comercio	donde	conste	su	firmeza	
hasta	el	último	día	del	plazo	señalado	en	el	cronograma	para	la	“Traslado	evaluación	de	las	propuestas	y	
plazo	para	subsanar	los	requisitos	habilitantes”.	

Siendo	 importante	 precisar	 que	 de	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 la	 Circular	 Única	 de	 2018,	
expedida	por	la	Agencia	Nacional	de	Contratación	Pública	–	Colombia	Compra	Eficiente,	el	municipio	no	
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habilitará	la	propuesta	hasta	que	el	proponente	acredite	que	su	inscripción	se	encuentra	en	firme,	para	
lo	cual	deberá	allegar	el	correspondiente	certificado	dentro	del	plazo	antes	señalado.		

Es	 deber	 de	 los	 proponentes	mantener	 actualizada	 la	 información	 contendida	 en	 el	 RUP	 y	 realizar	 la	
renovación	de	su	inscripción	en	la	forma	y	con	la	periodicidad	señaladas	en	el	artículo	2.2.1.1.1.5.1	del	
Decreto	1082	de	2015.		

Así	 mismo,	 es	 necesario	 tener	 en	 cuenta	 que	 los	 proponentes	 pueden	 realizar	 la	 renovación	 de	 su	
inscripción	en	el	RUP	a	partir	del	1º	de	enero	y	hasta	el	quinto	día	hábil	del	mes	de	abril	de	cada	año,	
por	 tanto,	 es	 responsabilidad	 del	 proponente	 realizar	 en	 tiempo	 dicha	 renovación,	 sin	 esperar	 a	
solicitarla	hasta	el	último	día	establecido	en	la	norma.		

De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	numeral	6.1	del	artículo	6º	de	la	Ley	1150	de	2007,	el	municipio	
verificará	el	cumplimiento	de	los	requisitos	habilitantes	(capacidad	jurídica,	condiciones	de	experiencia,	
capacidad	financiera	y	organizacional	de	 los	proponentes),	 tomando	 la	 información	 inscrita	en	el	RUP,	
en	donde	deben	constar	dichas	condiciones.		

En	 igual	 sentido,	 verificará	en	 forma	directa,	 aquellos	 requisitos	habilitantes	exigidos	al	proponente	y	
cada	uno	de	sus	integrantes,	en	el	caso	de	consorcios	y	uniones	temporales,	que	son	adicionales	a	los	
contenidos	 en	 el	 RUP.	 La	 documentación	 para	 verificar	 directamente	 el	 cumplimiento	 de	 tales	
requisitos,	será	solicitada	en	los	correspondientes	numerales	del	presente	documento.	

14.1.8.	VERIFICACIÓN	DE	NO	INCLUSIÓN	EN	EL	BOLETÍN	DE	RESPONSABLES	FISCALES.	

La	entidad	verificará	que	el	proponente	NO	debe	estar	reportado	en	el	boletín	de	responsables	fiscales.	
Por	 lo	 anterior,	 y	 en	 consonancia	 con	 el	 artículo	 60	 de	 la	 Ley	 610	 de	 2000,	 por	 medio	 del	 cual	 se	
establece	 el	 trámite	 de	 los	 procesos	 de	 responsabilidad	 fiscal	 de	 competencia	 de	 las	 contralorías,	 el	
municipio	verificará	que	la	correspondiente	persona	natural	o	 jurídica	según	se	trate,	no	se	encuentra	
reportada	en	el	boletín	de	responsables	fiscales	que	publica	la	Contraloría	General	de	la	República	con	
periodicidad	 trimestral.	 En	el	 evento	en	que	el	proponente	 cuente	 con	el	 correspondiente	 certificado	
vigente	expedido	por	 la	Contraloría	General	de	 la	República,	en	el(los)	 cual(es)	 conste	que	no	está(n)	
incluido(s)	en	el	boletín	de	responsables	fiscales,	podrá	aportar	el	mismo	con	su	propuesta.	

14.1.9.	VERIFICACIÓN	DEL	CERTIFICADO	DE	ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS.	

El	proponente	NO	debe	contar	con	antecedentes	disciplinarios.	Por	 lo	anterior,	el	municipio	verificará	
que	el	proponente	y	el	representante	legal,	persona	natural	o	jurídica,	la	Unión	Temporal	o	Consorcio,	
según	se	trate,	no	se	encuentra	inhabilitada	para	contratar	en	los	términos	de	la	Ley	80	de	1993.	

14.1.10.	CERTIFICADO	DE	ANTECEDENTES	JUDICIALES	VIGENTE	

El	proponente	NO	debe	contar	con	antecedentes	judiciales	por	lo	que	la	Entidad	hará	la	verificación	de	
conformidad	 con	 el	 artículo	 93	 del	 Decreto	 Ley	 019	 de	 2012,	 de	 los	 antecedentes	 del	 representante	
legal.		

14.1.11.	 CONSULTA	 REGISTRO	NACIONAL	DE	MEDIDAS	 CORRECTIVAS	DEL	MINISTERIO	DE	DEFENSA	
NACIONAL	–	POLICÍA	NACIONAL.	

La	Entidad	consultará	en	el	Registro	Nacional	de	Medidas	Correctivas	del	Ministerio	de	Defensa	Nacional	
–	Policía	Nacional,	que	el	proponente	se	encuentre	al	día	en	el	pago	de	las	multas	de	conformidad	con	lo	
dispuesto	en	el	artículo	183	de	la	Ley	1801	de	2016	“Código	Nacional	de	Policía	y	Convivencia”	

NOTA:	No	se	podrá	suscribir	contrato	con	el	proponente	que	a	título	individual	o	respecto	de	alguno	de	
sus	 integrantes	en	caso	de	ser	plural,	estén	en	mora	por	un	 lapso	de	seis	 (6)	meses	en	el	pago	de	 las	
multas	 que	 hubieren	 sido	 impuestos	 con	 fundamento	 en	 el	 actual	 Código	 Nacional	 de	 Policía	 y	
Convivencia.	

14.1.12.	REGISTRO	ÚNICO	TRIBUTARIO	RUT	
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El	 proponente	 debe	 allegar	 fotocopia	 de	 la	 inscripción	 en	 el	 Registro	Único	 Tributario,	 de	 la	 persona	
jurídica,	natural,	o	de	cada	uno	de	los	miembros	del	Consorcio	o	Unión	temporal,	según	el	caso.	

Los	 Consorcios	 o	 Uniones	 Temporales	 a	 quién	 se	 les	 adjudique	 el	 proceso	 de	 selección	 deberán	
presentar	previo	a	la	suscripción	y	firma	del	contrato	copia	del	número	de	identificación	tributaria	(NIT)	
del	consorcio	o	unión	temporal,	esto	con	el	fin	de	efectuar	los	respectivos	trámites	presupuestales	y	de	
pago	ante	el	municipio	y	la	inclusión	del	NIT	en	la	minuta	contractual.		

14.1.13.	CERTIFICACIÓN	MULTAS	Y	SANCIONES	CONTRACTUALES	

El	proponente,	deberá	acreditar	mediante	escrito	presentado	bajo	 la	gravedad	de	juramento	que	él,	y	
los	socios	que	las	conforman,	no	han	tenido	sanciones	ni	multas	contractuales	en	los	últimos	cinco	(5)	
años	anteriores	a	la	fecha	de	cierre	del	presente	proceso.	

En	 caso	 de	 Consorcio	 o	Unión	 Temporal,	 este	 documento	 deberá	 diligenciarse	 para	 cada	 uno	 de	 sus	
integrantes.	

14.1.14.	CUMPLIMIENTO	DE	LA	OBLIGACIÓN	DE	LA	DEFINICIÓN	DE	LA	SITUACIÓN	MILITAR	

El	proponente,	deberá	aportar	copia	legible	de	la	Libreta	Militar,	del	Representante	Legal	de	la	persona	
jurídica,	varón	y	menor	de	50	años,	con	la	finalidad	de	verificar	su	situación	militar,	de	conformidad	con	
lo	establecido	en	el	artículo	36	de	la	Ley	48	de	1993.	

Cuando	se	trate	de	Consorcios	o	Uniones	Temporales,	cada	integrante	deberá	presentar	cada	uno	de	los	
documentos	relacionados.	

14.2.	CAPACIDAD	FINANCIERA:	
	
14.2.1.	VERIFICACION	FINANCIERA		
	
Para	 El	 interesado	 en	 participar	 que	 cuenten	 con	 la	 información	 correspondiente	 en	 el	 RUP	 vigente	
acorde	con	lo	dispuesto	en	el	Decreto	1082	de	2015,	deberá	cumplir	con	los	siguientes	indicadores	con	
base	en	la	información	contenida	en	el	RUP.		
		
Tabla	4	-	Indicadores	de	capacidad	financiera	
	

Indicador	 Índice	requerido	

Índice	de	Liquidez		 Mayor	o	igual	a	2	

Índice	de	Endeudamiento		 Igual	o	Menor	del	65	%.	

Razón	de	Cobertura	de	intereses	 Mayor	o	igual	a	2	o	indeterminado.	
		
La	 Entidad	 Estatal	 es	 autónoma	 para	 establecer	 la	 forma	 como	 las	 uniones	 temporales,	 consorcios	 y	
promesas	de	sociedad	futura	acreditan	el	cumplimiento	de	los	requisitos	habilitantes.	
	
Para	calcular	los	indicadores	financieros	de	los	consorcios,	unión	temporal	o	promesa	de	sociedad	futura	
se	aplicará	la	fórmula	que	aparece	a	continuación	contenida	en	el	manual	para	determinar	y	verificar	los	
requisitos	habilitantes	expedida	por	Colombia	compra	eficiente.	
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Lo	 anterior	 sistema	 es	 para	 incentivar	 que	 el	 integrante	 del	 proponente	 plural	 con	 los	 mejores	
indicadores	tenga	una	mayor	participación	en	dicho	proponente	plural.	
	
Cuando	en	uno	o	varios	de	los	miembros	de	una	estructura	plural	el	índice	de	endeudamiento	y/o	Razón	
de	 cobertura	 de	 intereses,	 sean	 igual	 a	 cero	 (0)	 o	 indeterminado,	 estos	 indicadores	 se	 calcularán	
aplicando	 la	 formula	al	 indicador	del	o	de	 los	miembros	que	tengan	el	valor	de	 los	 índices	requeridos	
indicados	en	 la	Tabla	4.	En	caso,	que	sea	el	proponente	o	 todos	 los	miembros	de	 la	estructura	plural	
quien	o	quienes	tengan	estos	indicadores	indeterminados	o	igual	a	cero	(0),	se	calificará	que	cumple.	
	
EL	MUNICIPIO	DE	VALLEDUPAR	exigirá	que	el	Proponente	cumpla	con	los	siguientes	 indicadores	de	la	
Capacidad	 financiera	para	poder	participar	en	el	presente	proceso,	 los	 cuales	 serán	verificados	con	 la	
información	certificada	que	sobre	capacidad	financiera	obra	en	el	Certificado	de	Inscripción,	calificación	
y	clasificación	del	Registro	Único	de	Proponentes	vigente	aportada,	así:	
	
1).-	Se	deberá	acreditar	para	el	proponente	una	liquidez	igual	o	mayor	de	2,	indicador	de	liquidez	que	se	
calcula	con	al	Activo	corriente	sobre	pasivo	corriente.	
	
2).-	 Se	 deberá	 acreditar	 un	 nivel	 de	 endeudamiento	menor	 del	 (65	 %),	 siendo	 el	 endeudamiento	 el	
Pasivo	total	sobre	activo	total.	
	
3).-	La	razón	de	cobertura	de	interés	debe	ser	igual	o	mayor	a	2	o	indeterminado.	
	
Los	proponentes	deberán	cumplir	con	cada	uno	de	los	requisitos	mínimos	enumerados	anteriormente,	
de	manera	de	contar	con	valores	exigidos.		
	
La	Capacidad	financiera	de	Consorcio	o	Unión	Temporal	o	cualquier	forma	asociativa	avalada	por	la	Ley	
y	 las	 normas	 vigentes,	 se	 obtendrá	 a	 partir	 del	 cálculo	 en	 base	 de	 sus	 valores	 financieros	 de	 cada	
miembro	con	 la	 información	 financiera	extraída	de	 los	certificados	RUP	aportado	por	cada	uno	de	 los	
integrantes	del	Consorcio	o	Unión	Temporal	o	cualquier	forma	asociativa	avalada	por	la	Ley,	para	este	
efecto	se	calcularan	con	los	activos	corrientes	y	totales,	los	pasivos	corrientes,	fijos	y	totales,	así	como	
del	 patrimonio	 neto,	 capital	 real	 de	 cada	 uno	 de	 los	 integrantes	 del	 Consorcio	 o	 Unión	 Temporal	 o	
cualquier	 forma	 asociativa	 avalada	 por	 la	 Ley	 y	 las	 normas	 vigentes,	 calculados	 los	 factores	 serán	
afectados	 por	 su	 porcentaje	 de	 participación	 y	 obteniéndose	 unos	 nuevos	 indicadores	 de	 liquidez,	
endeudamiento	e	Indicador	de	Riesgos.	
	
Para	que	la	propuesta	sea	considerada	hábil	financieramente,	se	deben	cumplir	con	todos	los	requisitos	
indicados	anteriormente.	
	
Cuando	 los	 gastos	 de	 intereses	 reportado	en	 el	 RUP	del	 proponente	 sea	 cero	 (0)	 y	 su	 valor	 no	 sea	
certificado,	se	considera	que	cumple	con	el	 requisito	de	 la	razón	de	cobertura	de	 interés	exigido	en	
este	proceso.	
	
Las	propuestas	que	no	cumplan	con	uno	cualquiera	de	los	índices	exigidos,	serán	consideradas	como	NO	
HÁBILES	FINANCIERAMENTE	para	participar	en	el	presente	proceso.	
	
14.2.2.	VERIFICACION	CAPACIDAD	ORGANIZACIONAL	
	
El	oferente	deberá	contar	con	 la	 información	 registrada	y	certificada	en	el	RUP	vigente	acorde	con	 lo	
dispuesto	 en	 el	 Decreto	 1082	 de	 2015	 y	 deberá	 cumplir	 con	 los	 indicadores	 de	 la	 capacidad	
organizacional	siguiente:	
	
Tabla	5	-	Indicadores	de	capacidad	organizacional		
	

Indicador	 Índice	requerido	
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Rentabilidad	sobre	el	patrimonio		 Mayor	o	igual	a	0,05	

Rentabilidad	sobre	activos		 Mayor	o	igual	a	0,02	
		
Para	 calcular	 la	 capacidad	 organizacional	 de	 los	 consorcios,	 unión	 temporal	 o	 promesa	 de	 sociedad	
futura	 se	 aplicará	 la	 fórmula	 que	 aparece	 a	 continuación	 contenida	 en	 el	manual	 para	 determinar	 y	
verificar	los	requisitos	habilitantes	expedida	por	Colombia	compra	eficiente.	
	

	
	
14.3.			CAPACIDAD	RESIDUAL		
	
De	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 2.2.1.1.1.6.4.	 Del	 Decreto	 1082	 de	 2015,	 los	
interesados	en	celebrar	contratos	de	Obra	Pública	con	Entidades	Estatales	deben	acreditar	su	Capacidad	
Residual	o	K	de	Contratación	con	los	siguientes	documentos:	
	
1.	La	lista	de	los	contratos	de	obras	civiles	en	ejecución	suscritos	con	Entidades	Estatales	y	con	entidades	
privadas,	así	como	el	valor	y	plazo	de	tales	contratos,	incluyendo	contratos	de	concesión	y	los	contratos	
de	obra	suscritos	con	concesionarios.	
	
2.	La	lista	de	los	contratos	de	obras	civiles	en	ejecución,	suscritos	por	sociedades,	consorcios	o	uniones	
temporales,	 en	 los	 cuales	el	 proponente	 tenga	participación,	 con	Entidades	Estatales	 y	 con	entidades	
privadas,	 así	 como	 el	 valor	 y	 plazo	 de	 tales	 contratos,	 incluyendo	 los	 contratos	 de	 concesión	 y	 los	
contratos	de	obra	suscritos	con	concesionarios.	
	
3.	Balance	general	auditado	del	año	inmediatamente	anterior	y	estado	de	resultados	auditado	del	año	
en	que	haya	obtenido	el	mayor	ingreso	operacional	en	los	últimos	cinco	(5)	años.	Los	estados	financieros	
deben	 estar	 suscritos	 por	 el	 interesado	 o	 su	 representante	 legal	 y	 el	 revisor	 fiscal	 si	 está	 obligado	 a	
tenerlo,	 o	 el	 auditor	 o	 contador	 si	 no	 está	 obligado	 a	 tener	 revisor	 fiscal.	 Si	 se	 trata	 de	proponentes	
obligados	a	tener	RUP,	las	Entidades	Estatales	solo	deben	solicitar	como	documento	adicional	el	estado	
de	resultados	del	año	en	que	el	proponente	obtuvo	el	mayor	ingreso	operacional	en	los	últimos	cinco	(5)	
años.	
	
4.	Lista	de	los	contratos	relacionados	con	la	actividad	de	la	construcción	inscritos	por	el	proponente	en	
el	RUP	en	el	segmento	72	“Servicios	de	Edificación,	Construcción	de	Instalaciones	y	Mantenimiento”	del	
Clasificador	de	Bienes	y	Servicios.	
	
5.	 Lista	 del	 número	 de	 socios	 y	 profesionales	 de	 la	 arquitectura,	 ingeniería	 y	 geología	 vinculados	
mediante	 una	 relación	 laboral	 o	 contractual	 conforme	 a	 la	 cual	 desarrollen	 actividades	 relacionadas	
directamente	a	la	construcción.	
	
Nota:	 El	 proponente	 deberá	 verificar	 entre	 otros	 documentos,	 el	 Registro	 Único	 de	 Proponentes	 a	
efectos	 de	 determinar	 el	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 habilitantes.	 Esta	 verificación	 se	 hará	 de	
acuerdo	 con	 el	 artículo	 2.2.1.1.1.5.2	 y	 2.2.1.1.1.5.3	 del	 Decreto	 1082	 de	 2015	 y	 el	 Manual	 para	
determinar	 y	 verificar	 los	 requisitos	 habilitantes	 en	 Procesos	 de	 Contratación	 expedido	 por	 Colombia	
Compra	Eficiente.	
	
En	el	presente	Proceso	de	Contratación	pueden	participar	personas	naturales	o	 jurídicas,	nacionales	o	
extranjeras;	 consorcios,	 uniones	 temporales	 o	 promesas	 de	 sociedad	 futura,	 cuyo	 objeto	 social	 esté	
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relacionado	 con	 el	 objeto	 del	 contrato	 a	 celebrarse.	 La	 duración	 de	 esta	 asociación	 debe	 ser	 por	 lo	
menos	por	la	vigencia	del	Contrato	y	un	año	más.	
	
EL	MUNICIPIO	DE	VALLEDUPAR	también	revisará	que	los	Proponentes	no	se	encuentren	en	causales	de	
inhabilidad,	 incompatibilidad	 o	 conflictos	 de	 interés	 para	 celebrar	 o	 ejecutar	 el	 contrato.	 Para	 ello,	
revisará	el	boletín	de	responsables	fiscales,	el	certificado	de	antecedentes	disciplinarios,	el	certificado	de	
antecedentes	judiciales	y	el	RUP	para	verificar	que	no	haya	sanciones	inscritas.	
	
Las	personas	jurídicas	extranjeras	deben	acreditar	su	existencia	y	representación	legal	con	el	documento	
idóneo	expedido	por	 la	autoridad	competente	en	el	país	de	 su	domicilio	no	anterior	a	 tres	 (3)	meses	
desde	 la	 fecha	 de	 presentación	 de	 la	 Oferta,	 en	 el	 cual	 conste	 su	 existencia,	 fecha	 de	 constitución,	
objeto,	 duración,	 nombre	 representante	 legal,	 o	 nombre	 de	 la	 persona	 que	 tenga	 la	 capacidad	 de	
comprometerla	jurídicamente,	y	sus	facultades,	señalando	expresamente	que	el	representante	no	tiene	
limitaciones	 para	 contraer	 obligaciones	 en	 nombre	 de	 la	 misma,	 o	 aportando	 la	 autorización	 o	
documento	correspondiente	del	órgano	directo	que	lo	faculta.	
	
Formula	General	Capacidad	Residual	Para	La	Contratación	De	Obras	(Cr):	
	
La	Capacidad	Residual	del	Proponente	es	suficiente	si:		
	

	
CAPACIDAD	 RESIDUAL	 DEL	 PROPONENTE	 ≥	 CAPACIDAD	 RESIDUAL	 DEL	 PROCESO	 DE	
CONTRATACION	
	

	
Calculo	De	La	Capacidad	Residual	Del	Proceso	De	Contratación:	
	
Para	 el	 cálculo	 de	 la	 Capacidad	 Residual	 del	 Proceso	 de	 Contratación	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 la	
siguiente	fórmula:	
	
Capacidad	Residual																			=										Presupuesto	Oficial							_														Anticipo	o	
del	Proceso	de	Contratacion																						Estimado																																		Pago	Anticipado	
	
Como	el	presente	proceso	 tiene	un	presupuesto	oficial	 estimado	de	$	165.587.531.50	 se	 concederá	
anticipo	del	50	%	entonces	tenemos	que:	

Capacidad	Residual	del	Proceso	de	Contratación	=	$	165.587.531.50	

Cálculo	De	La	Capacidad	Residual	Del	Proponente:		
	
De	Acuerdo	Con	La	siguiente	fórmula:	
Capacidad	Residual	del	Proponente	=𝑪𝑶 ∗ $(𝑬#𝑪𝑻#𝑪𝑭)

𝟏𝟎𝟎
% − 𝑺𝑪𝑬	

	
En	donde:		
CO		 =		 Capacidad	de	Organización		
E		 =		 Experiencia	
CT		 =		 Capacidad	Técnica	
CF	 	=		 Capacidad	Financiera	
SCE		 =		 Saldos	de	Contratos	en	Ejecución	
	
A	cada	uno	de	los	factores	se	le	asigna	MAXIMO	el	siguiente	puntaje:	
	

FACTOR	 PUNTAJE	MÁXIMO	

Experiencia	(E)	 120		
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FACTOR	 PUNTAJE	MÁXIMO	

Capacidad	financiera	(CF)		 40		
Capacidad	técnica	(CT)		 40		
Total		 200		

	
La	Capacidad	de	Organización	(CO)	no	tiene	asignación	de	puntaje	en	 la	 fórmula	porque	su	unidad	de	
medida	es	en	pesos	colombianos	y	constituye	un	factor	multiplicador	de	los	demás	factores.		
	
El	proponente	debe	acreditar	una	Capacidad	Residual	del	Proponente	superior	o	 igual	a	 la	Capacidad	
Residual	del	Proceso	de	Contratación.	
	
Por	consiguiente,	la	Capacidad	Residual	del	proponente	es	suficiente	sí:	
	
Capacidad	Residual	del	proponente	≥Capacidad	Residual	del	Proceso	de	Contratación	
	
Para	 que	 el	 proponente	 obtenga	 la	 calidad	 de	HÁBIL	 por	 este	 criterio,	 debe	 cumplir	 con	 la	 anterior	
expresión,	so	pena,	de	considerarse	como	NO	HÁBIL.		
	
La	Entidad	calculará	la	Capacidad	Residual	del	Proponente	de	acuerdo	con	la	metodología	definida	en	la	
guía	 de	 Colombia	 Compra	 Eficiente,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 factores	 de:	 Experiencia	 (E),	 Capacidad	
Financiera	(CF),	Capacidad	Técnica	(CT),	Capacidad	de	Organización	(CO),	y	 los	Saldos	de	 los	Contratos	
en	Ejecución	(SCE).		
	
Si	el	proponente	es	un	consorcio,	unión	temporal	o	promesa	de	sociedad	futura,	 la	capacidad	residual	
del	proponente	plural	se	obtendrá	de	la	suma	de	cada	uno	de	sus	integrantes.	
	
14.4.	CONDICIONES	DE	EXPERIENCIA	
		
14.4.1.	EXPERIENCIA	GENERAL.	

El	proponente	deberá	acreditar	la	experiencia	general	con	contrato	terminado,	cuyo	objeto	haya	sido	la	
mejoramiento	o	adecuación	de	infraestructura	de	edificación,	en	máximo	dos	(2)	contratos,	cuyo	valor	
expresado	en	salarios	mínimos	mensuales	legales	vigentes	haya	sido	igual	o	mayor	a	una	(1)	vez	el	valor	
del	presupuesto	oficial.		
	
El	 contrato	 que	 se	 utilicen	 para	 acreditar	 la	 experiencia	 general	 y/o	 específica,	 deberá	 haber	 sido	
contratados	 con	 entidades	 públicas	 o	 privadas	 nacionales	 o	 extranjeras,	 se	 consideran	 empresas	
públicas,	 todo	 órgano,	 organismo	 o	 entidad	 estatal,	 con	 independencia	 de	 su	 denominación;	 las	
sociedades	o	empresas	en	las	que	el	Estado	tenga	una	participación	igual	o	superior	al	50%	de	su	capital;	
y	los	entes	con	aportes	o	participación	estatal	igual	o	superior	al	50%.	
	
Para	determinar	el	valor	total	de	los	contratos	celebrados,	se	tomará	el	valor	de	contrato	establecido	en	
el	 acta	 de	 entrega	 y	 recibo	 definitivo	 de	 la	 obra,	 el	 cual	 se	 convertirá	 a	 salarios	mínimos	mensuales	
legales	vigentes	 (SMMLV)	para	 la	 fecha	de	terminación,	 la	conversión	se	realiza	dividiendo	el	valor	de	
contrato	establecido	en	el	acta	de	entrega	y	recibo	definitivo	de	la	obra	por	el	valor	del	salario	mínimo	
legal	vigente	a	la	fecha	de	terminación,	según	lo	dispuesto	en	el	parágrafo	anterior.		
	
Se	verificará	la	experiencia	general	y	especifica	como	requisito	habilitante,	a	partir	de	la	información	que	
suministre	 el	 proponente	 en	 el	 respectivo	Anexo	 acorde	 con	 las	 condiciones	 establecidas	 al	 presente	
pliego	de	condiciones	y	sus	respectivas	certificaciones	y	contratos.	Las	certificaciones	sólo	se	tendrán	en	
cuenta	cuando	se	anexe	fotocopias,	certificados	y	copias	de	los	contratos	de	los	mismos.		
	
Cuando	el	proponente	certifique	un	contrato	en	el	cual	participó	en	unión	temporal	o	consorcio,	se	 le	
acreditará	como	experiencia	en	 lo	 relacionado	al	valor,	el	que	 le	corresponda	según	su	porcentaje	de	
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participación,	en	cuanto	a	las	cantidades	de	obra	se	tendrá	en	cuenta	la	totalidad	de	cantidades	de	obra	
ejecutadas	en	el	contrato,	es	decir	que	no	se	afectaran	por	su	participación.		
	
No	podrá	acumularse	a	 la	vez,	 la	experiencia	de	 los	socios	y	 la	de	 la	persona	 jurídica	cuando	éstos	se	
asocien	entre	sí	para	presentar	propuesta	bajo	alguna	de	las	modalidades	previstas	en	el	artículo	7	de	la	
ley	80	de	1993.		
	
No	se	aceptan	para	acreditar	la	experiencia	general	y/o	especifica	subcontratos.		
	
Si	 la	 constitución	 del	 interesado	 es	 menor	 a	 tres	 (3)	 años,	 puede	 acreditar	 la	 experiencia	 de	 sus	
accionistas,	socios	o	constituyentes.	La	experiencia	de	dichos	accionistas,	socios	o	constituyentes	debe	
estar	inscrita	en	el	RUP,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	numeral	2.5.	Del	artículo	2.2.1.1.1.5.2.	
Del	Decreto	1082	de	2015.		
	
Para	 los	 interesados	 en	participar	 que	 tengan	el	 RUP	 con	 la	 calificación	 y	 clasificación	de	 experiencia	
acorde	 con	 el	 Código	 del	 Clasificador	 de	 Bienes	 y	 Servicios,	 para	 acreditar	 la	 Experiencia	 requerida,	
deberá	 cumplir	 con	 ejecución	 de	 contrato	 identificado	 cada	 uno	 de	 los	 siguientes	 clasificadores	 de	
Bienes	y	Servicios:	
	

CLASIFICACION	UNSPSC	
DESCRIPCION	

SG	 FM	 CL	 PR	
72	 10	 15	 00	 Servicio	de	apoyo	a	la	construcción		
72	 10	 29	 00	 Servicios	de	mantenimiento	y	reparación	de	instalaciones	
72	 10	 33	 00	 Servicios	de	mantenimiento	y	reparación	de	infraestructura	
72	 10	 29	 00	 Servicios	de	mantenimiento	y	reparación	de	instalaciones	

	
NOTA	 1:	 Para	 efectos	 de	 acreditación	 de	 experiencia,	 no	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 los	 contratos	 de	
GERENCIA	 DE	 OBRA,	 así	 como	 la	 experiencia	 que	 se	 pretenda	 acreditar	 con	 convenios	
interadministrativos	para	cuyo	desarrollo	se	haya	subcontratado	la	totalidad	de	la	ejecución	y	tampoco	
la	experiencia	adquirida	en	calidad	de	subcontratista,	cuando	quiera	que	el	contrato	principal	haya	sido	
celebrado	con	una	entidad	pública.	

14.4.2.	EXPERIENCIA	ESPECÍFICA.	
	
Se	 verificará	 la	 experiencia	 específica	 como	 requisito	 habilitante,	 a	 partir	 de	 la	 información	 que	
suministre	el	proponente	con	uno	(1)	de	los	contratos	aportados	para	acreditar	la	experiencia	general,	
que	cumpla	en	su	ejecución	con	los	siguientes	requisitos,	que	equivalen	en	su	integridad,	a	algunas	de	
las	actividades	específicas	de	la	obra	a	desarrollar:	
	
1.	Que	se	haya	ejecutado	mínimo	16	m2	de	DEMOLICIÓN	MUROS	SENCILLOS.			
2.	Que	se	haya	ejecutado	mínimo	16	ml	de	MURO	SENCILLO.	
3.	Que	se	haya	ejecutado	mínimo	45	m2	de	CIELO	RASO.		
4.	Que	se	haya	ejecutado	mínimo	50	m2	de	IMPERMEABILIZACION	DE	PLACA	
5.	Que	se	haya	ejecutado	mínimo	57	m2	de	PLANTILLA	EN	CONCRETO.	
6.	Que	se	haya	ejecutado	mínimo	6	un	de	PORCELANATO.	
7.	Que	se	haya	ejecutado	mínimo	26	m2	de	ESTUCO	ACRILICO.	
	
Todos	 los	 ítems	 solicitados,	 corresponden	 a	 los	 ítems	 presupuestados	 para	 la	 obra	 a	 desarrollar.	 Los	
ítems	se	han	solicitado	en	cantidades	iguales	a	los	presupuestados	para	la	obra	a	desarrollar.	
	
Si	el	contrato	presentado	no	cumple	con	el	objeto	contractual	o	carecen	de	algunas	de	las	actividades	
relacionadas	o	una	o	todas	sus	cantidades	son	menores	a	las	exigidas,	la	experiencia	se	calificará	como	
no	cumple.		
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Para	acreditar	la	experiencia	específica,	la	verificara	la	Entidad	con	base	en	la	información	adicional	que	
sea	solicitada	al	proponente	en	este	pliego	de	condiciones,	cuando	está	no	se	encuentre	certificada	en	
el	RUP,	por	requerirse	de	acuerdo	al	objeto	a	contratar.	

14.4.3.	ACREDITACIÓN	DE	LA	EXPERIENCIA.	
	
1.	 VALORACIÓN	 EXPERIENCIA:	 La	 valoración	 de	 la	 experiencia	 específica	 se	 sujetará	 a	 las	 siguientes	
reglas	especiales:		
	
a).	En	caso	que	la	experiencia	se	haya	obtenida	en	consorcios,	uniones	temporales	o	asociación	plural,	
su	valor	se	cuantificara	en	forma	proporcional	de	la	participación.	En	lo	relacionado	con	las	cantidades	
de	obra	no	se	tendrá	en	cuenta	el	porcentaje	de	participación,	es	decir,	se	validarán	las	cantidades	de	
obra	 sin	 importar	 el	 porcentaje	 de	 participación.	 Si	 en	 los	 documentos	 aportados	 no	 se	 especifica	 el	
porcentaje	 de	 participación	 del	 consorciado	 que	 presenta	 experiencia	 a	 través	 de	 esos	 documentos,	
deberá	presentar	el	respectivo	documento	consorcial	del	contrato,	si	no	cumple	con	estos	requisitos,	no	
se	tendrá	en	cuenta	el	valor	de	dicho	contrato.	
	
b).	 En	 caso	 de	 contratos	 con	 particulares,	 el	 proponente	 deberá	 allegar	 con	 la	 certificación	 copia	 del	
Contrato,	copia	de	la	facturación	generada	en	dicho	contrato,	declaración	de	renta	del	correspondiente	
año	en	que	se	prestó	el	servicio	así	como	la	declaración	de	IVA	del	respectivo	contrato.		
	
c).	No	se	aceptarán	SUBCONTRATOS.	Los	contratos	válidos	para	acreditar	la	experiencia	específica	serán	
únicamente	aquellos	de	primer	orden,	entendiéndose	por	estos	aquellos	contratos	celebrados	entre	el	
PRIMER	CONTRATANTE	(entidad	pública	o	privada)	y	PRIMER	CONTRATISTA	(persona	natural,	persona	
jurídica,	consorcio	o	unión	temporal).		
	
d).	 Las	 certificaciones	 pueden	 ser	 reemplazadas	 o	 complementadas	 con	 documentación	 oficial	 del	
contrato,	como	actas	de	terminación,	actas	de	recibo	final,	actas	de	liquidación.		
	
e).	 En	 caso	 de	 presentarse	 un	 número	 superior	 de	 certificaciones	 para	 acreditar	 la	 experiencia	 del	
proponente	 se	evaluará	 las	dos	primeras	 (2)	 en	el	 orden	de	 foliatura	presentada	en	 la	propuesta,	 las	
demás	certificaciones	no	serán	tenidas	en	cuenta	para	efectos	de	la	evaluación.			
	
f).	 El	 SMLMV	 (Salario	 Mínimo	 Legal	 Mensual	 Vigente)	 que	 se	 tomará	 para	 el	 cálculo	 del	 valor	 del	
contrato,	será	el	SMLMV	del	año	en	que	finalizó	el	contrato,	de	acuerdo	a	la	certificación	del	contrato	
que	se	relacione	en	la	propuesta.		
	

PERÍODO	 SMLMV	
Enero	1	de	2008	a	Dic.	31	de	2008	 $461.500.00	
Enero	1	de	2009	a	Dic.	31	de	2009	 $496.900.00	
Enero	1	de	2010	a	Dic.	31	de	2010	 $515.000.00	
Enero	1	de	2011	a	Dic.	31	de	2011	 $535.600.00	
Enero	1	de	2012	a	Dic.	31	de	2012	 $566.700.00	
Enero	1	de	2013	a	Dic.	31	de	2013	 $589.500.00	
Enero	1	de	2014	a	Dic.	31	de	2014	 $616.000.00	
Enero	1	de	2015	a	Dic.	31	de	2015	 $644.350.00	
Enero	1	de	2016	a	Dic.	31	de	2016	 $689.455.00	
Enero	1	de	2017	a	Dic.	31	de	2017	 $737.717.00	
Enero	1	de	2018	a	Dic.	31	de	2018	 $781.242.00	
Enero	1	de	2019	a	Dic.	31	de	2019	 $828.116.00	
Enero	1	de	2020	a	Dic.	31	de	2020	 $877.803.00	

	
g).	La	certificación	de	experiencia	deberá	contener	como	mínimo,	la	siguiente	información:		
	
• Nombre	de	la	empresa	contratante	
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• Nombre	del	Contratista	
• Objeto	del	contrato	
• Fecha	de	inicio	y	fecha	de	terminación	(día,	mes	y	año)	
• Valor	del	contrato.	
• Certificación	de	cumplimiento	a	satisfacción	expedida	por	el	funcionario	competente.		
• Firma	de	quien	expide	la	certificación.		
	
h).	 Si	 los	 contratos	 presentados	 no	 cumplen	 con	 el	 objeto	 contractual	 o	 carecen	 de	 algunas	 de	 los	
requisitos	 relacionados	 o	 uno	 o	 todos	 los	 requisitos	 son	 menores	 a	 los	 exigidos,	 la	 experiencia	 se	
calificará	como	no	cumple.	
	
i).	La	experiencia	de	los	socios:	Para	efectos	de	habilitar	un	proponente,	la	experiencia	de	los	socios	de	
una	persona	jurídica	se	podrá	acumular	a	la	de	esta,	cuando	ella	no	cuente	con	más	de	tres	(3)	años	de	
constituida.	 La	 acumulación	 se	 hará	 en	 proporción	 a	 la	 participación	 de	 los	 socios	 en	 el	 capital	 de	 la	
persona	jurídica.		
	
j).	En	caso	que	se	relacione	varios	contratos	en	una	misma	certificación,	para	efectos	de	verificación	se	
tomará	 la	 experiencia	 específica	 del	 proponente	 directamente	 relacionada	 con	 los	 servicios	 y/o	
actividades	 solicitados	 por	 la	 entidad,	 de	 cada	 contrato	 individualmente	 considerado,	 en	 orden	 de	
mayor	 a	 menor	 valor	 ejecutado	 siempre	 que	 cumplan	 con	 las	 especificaciones	 establecidas	 en	 el	
presente	documento	y	en	el	pliego	de	condiciones		
	
k)	La	entidad	se	reserva	el	derecho	de	verificar	la	información	suministrada	y	elevar	los	requerimientos	
que	estime	pertinente	en	tal	sentido.	Cuando	en	la	revisión	de	la	Relación	de	experiencia	específica	del	
proponente	 se	 encuentren	 errores	 de	 transcripción	 en	 cifras	 o	 en	 fechas,	 prevalecerá	 la	 información	
contenida	en	los	soportes	que	acompañan	dicho	formulario.	
	
l)	No	podrá	acumularse	a	la	vez,	la	experiencia	de	los	socios	y	la	de	la	persona	jurídica	cuando	éstos	se	
asocien	entre	sí	para	presentar	propuesta	bajo	alguna	de	las	modalidades	previstas	en	el	artículo	7	de	la	
ley	80	de	1993.	
	
m)	 No	 se	 aceptará	 como	 experiencia	 válida	 para	 el	 presente	 proceso	 la	 adquirida	 por	 una	 empresa	
producto	de	una	Escisión.	
	
n)	 En	 caso	de	presentar	 el	 valor	 en	moneda	extranjera,	 se	 aplicará	 lo	 siguiente:	Cuando	el	 valor	 esté	
dado	en	dólares	americanos	(USD)	se	convertirá	a	pesos	colombianos	utilizando	para	esa	conversión	la	
tasa	representativa	del	mercado	(TRM)	vigente	para	la	fecha	de	suscripción	del	contrato.	Para	efectos	de	
actualizar	 el	 valor	 de	 los	 contratos	 celebrados	 se	 utilizará	 el	 valor	 del	 salario	 mínimo	mensual	 legal	
vigente	 (SMMLV),	 de	 conformidad	 con	 la	 tabla	 sobre	 salarios	 mínimo	 legal	 en	 Colombia	 que	 más	
adelante	se	trascribe.		
	
ñ)	 Se	verificará	 la	experiencia	 como	 requisito	habilitante,	a	partir	de	 la	 información	que	 suministre	el	
proponente	acorde	con	las	condiciones	establecidas	al	presente	pliego	de	condiciones	y	sus	respectivas	
certificaciones.	
	
La	anterior	experiencia	se	debe	soportar	anexando	los	siguientes	documentos:	
	
1. Acta	de	Recibo	final	y/o	acta	de	liquidación:	Donde	se	evidencien	la	fecha	de	entrega,	el	valor	y	
las	cantidades	de	obras	finalmente	ejecutadas	y	recibidas	a	satisfacción.	
2. Copia	del	contrato.	
3. Documento	 de	 conformación	 consorcial:	 Cuando	 el	 contrato	 presentado	 haya	 sido	 ejecutado	
por	 proponente	 plural	 y	 ninguno	 de	 los	 documentos	 anteriores	 evidencie	 la	 conformación	 deberá	
adjuntarse	tal	documento.	
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o)	 El	 contrato	 de	 obra	 pública	 o	 privada	 deberá	 estar	 terminado	 para	 la	 fecha	 de	 entrega	 de	 las	
propuestas.	 Para	 el	 presente	 proceso	 de	 selección	 se	 tomará	 como	 fecha	 de	 terminación	 la	 de	
suscripción	del	acta	de	recibo	final	de	las	obras	objeto	del	mismo,	por	el	contratante	o	su	representante.	
	
p)	 Cuando	 el	 objeto	 de	 uno	 o	 algunos	 de	 los	 contratos	 con	 que	 se	 pretende	 acreditar	 la	 experiencia	
específica,	incluya	estudios	y/o	diseños	y/o	gerencia	de	obra	y/u	operación,	estas	últimas	actividades	no	
serán	consideradas,	para	ningún	efecto,	en	la	acreditación	de	la	experiencia.	
	
q)	 Aquella	 experiencia	 acreditada	 en	 contratos	 de	 concesión	 solo	 serán	 válidas	 cuando	 estas	 sean	
realizadas	 por	 los	 mismos	 integrantes	 del	 concesionario	 (contratista	 del	 primer	 orden).	 Las	
certificaciones	 aportadas	 deben	 mostrar	 en	 Las	 actividades,	 etapas,	 fases	 o	 hitos	 desarrollados	 el	
cumplimiento	de	la	experiencia	exigida	en	este	pliego	de	condiciones		
	
r)	No	se	aceptará	como	experiencia	válida	para	el	presente	proceso	la	adquirida	en	contratos	en	los	que	
el	proponente	o	alguno	de	sus	integrantes,	según	corresponda,	únicamente	hayan	asumido	obligaciones	
de	consultoría,	gerencia	de	proyectos,	gerencia	de	obra,	prestación	o	arrendamiento	de	servicios	o,	en	
cualquier	caso,	no	haya	sido	el	obligado	o	responsable	directo,	ante	el	contratante	o	dueño	de	la	obra,	
por	la	confección	material	de	la	misma	y	su	entrega.	

14.5.	CAPACIDAD	TÉCNICA	
	
El	 personal	 aquí	 relacionado	 corresponde	 al	 mínimo	 exigido,	 y	 el	 adjudicatario	 deberá	 conseguir	 el	
personal	adicional	necesario	para	llevar	a	cabo	integralmente	las	actividades	contractuales.	
	
En	caso	de	que	el	proponente	no	ofrezca	algún	miembro	del	equipo	de	trabajo,	o	proponga	un	miembro	
que	 no	 cumpla	 con	 los	 requerimientos	 que	 a	 continuación	 se	 exponen,	 se	 declarará	 NO	 HABIL	
TÉCNICAMENTE.	
	
La	 entidad,	 exigirá	 como	 requisito	 habilitante	 el	 que	 el	 proponente	 ofrezca	 en	 su	 propuesta	 el	
PERSONAL	EXIGIDO,	de	acuerdo	a	lo	relacionado	en	el	presente	pliego	de	condiciones.	
	
Nota:	 Ningún	 profesional	 podrá	 ser	 propuesto	 en	más	 de	 una	 oferta;	 si	 se	 llegare	 a	 verificar	 esta	
situación,	 las	 ofertas	 en	 las	 que	 se	 presenten	 los	 mismos	 profesionales,	 estos	 deberán	 ser	
reemplazados	 por	 otros	 con	 las	 mismas	 exigencias	 de	 formación	 académica	 y	 experiencia	 en	 el	
término	perentorio	solicitado	por	el	comité	evaluador,	en	caso	que	no	sea	presentado	y/o	no	cumpla	
con	los	requisitos	mínimos	exigidos,	la	o	las	propuestas	serán	rechazadas.		
	
Ningún	oferente	o	representante	legal,	podrá	ser	miembro	del	personal	propuesto	de	otro	oferente.	
En	estos	casos	se	rechazarán	al	oferente	diferente	al	primero	que	hizo	entrega	de	la	propuesta.	
	
El	proponente	que	no	ofrezca	el	PERSONAL	EXIGIDO,	o	lo	presente	de	forma	parcial	o	sin	el	lleno	de	los	
requisitos	o	no	cumplan	con	el	perfil	exigido,	previstos	en	estos	pliegos	de	condiciones,	la	propuesta	se	
calificara	como	NO	HABILITADA.	
	
El	Municipio	exigirá	el	siguiente	personal	mínimo:	
	
1. 	(1)	 Director	 de	 obra	 (dedicación	 del	 50%):	 El	 profesional	 ofrecido	 para	 el	 cargo	 de	 Director	
debe	acreditar	lo	siguiente:	

Poseer	matrícula	profesional	de	Ingeniero	Civil	o	Arquitecto	Constructor	vigente.	

Tener	la	siguiente	experiencia:	

General:	Mínimo	diez	 (10)	años,	 contados	a	partir	de	 la	 fecha	de	expedición	de	 la	matricula	o	 tarjeta	
profesional	y	la	fecha	de	cierre	del	presente	proceso	de	selección.		
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Especifica:	Mínimo	un	(1)	año	acumulado,	contada	dentro	del	período	comprendido	entre	 la	 fecha	de	
confirmación	 de	 la	 matrícula	 profesional	 y	 la	 fecha	 de	 cierre	 del	 plazo	 del	 presente	 proceso,	 en	 la	
ejecución	de	contratos	cuyo	objeto	sea	mejoramiento	o	adecuación	de	infraestructura	de	edificación.	

2. Un	(1)	Residente	de	obra	(dedicación	del	100%):		

El	profesional	ofrecido	para	el	cargo	de	Ingeniero	Residente	de	obra	debe	acreditar	lo	siguiente:		

Poseer	matrícula	profesional	de	Ingeniero	Civil	o	Arquitecto	Constructor	vigente.	

Tener	la	siguiente	experiencia:	

General:	Una	experiencia	general	no	menor	de	cinco	(5)	años,	contada	a	partir	de	la	fecha	de	expedición	
de	la	tarjeta	o	matricula	profesional	y	la	fecha	de	cierre	del	presente	proceso	de	selección.		

Especifica:	Mínimo	seis	(6)	meses	acumulados,	contada	dentro	del	período	comprendido	entre	la	fecha	
de	confirmación	de	 la	matrícula	profesional	y	 la	 fecha	de	cierre	del	plazo	del	presente	proceso,	como	
residente	 de	 obra	 en	 la	 ejecución	 de	 contratos	 cuyo	 objeto	 sea	 mejoramiento	 o	 adecuación	 de	
infraestructura	de	edificación.	

3. Un	(1)	Residente	De	Socialización	(30%	de	dedicación	en	obra)	

Formación	académica:	

Deberá	ser	trabajador	social,	sociólogo,	psicólogo,	comunicador	social	o	periodista,	lo	que	probará	con	
el	aporte	de	la	copia	del	diploma	respectivo.	

Experiencia	general:	

Debe	acreditar	tener	una	experiencia	Profesional	de	dos	(2)	años	contados	a	partir	de:	

La	fecha	de	expedición	de	su	tarjeta	profesional,	siempre	que	esta	contenga	la	fecha	de	su	expedición	
original,	para	lo	cual	deberá	aportar	copia	de	la	misma;	o,	La	fecha	de	expedición	de	la	Resolución	por	
medio	de	la	cual	el	colegio	colombiano	o	nacional	de	la	profesión	o	el	gremio,	autorice	la	expedición	de	
la	tarjeta	profesional,	para	lo	cual	deberá	aportar	copia	de	la	misma;	o,	

La	 fecha	 de	 expedición	 de	 cualquier	 otro	 documento	 idóneo,	 de	 acuerdo	 a	 las	 normas	 nacionales	
vigentes	que	regulen	la	materia,	en	virtud	del	cual	se	pueda	ejercer	legamente	la	profesión,	según	sea	el	
caso,	para	lo	cual	deberá	aportar	copia	correspondiente.	

VERIFICACIÓN	DEL	EQUIPO	MÍNIMO	DE	TRABAJO.	
La	valoración	de	la	documentación	aportada	para	efectos	de	demostrar	 las	condiciones	requeridas	del	
equipo	de	trabajo	mínimo	se	sujetará	a	las	siguientes	reglas:	
	
a.	 Deberá	 anexar	 la	 hoja	 de	 vida,	 se	 relacione	 la	 experiencia	 y	 se	 refieran	 los	 demás	 aspectos	
exigidos	del	equipo	de	trabajo;	
	
b.	 Copia	de	la	matrícula	o	tarjeta	profesional	o	certificación	vigente;	
	
c.	 Certificaciones	de	los	contratos	terminados,	debidamente	firmadas	por	la	persona	competente,	
que	contenga	como	mínimo	la	siguiente	información:	
	
•	 Nombre	del	contratante;	
•	 Objeto	del	contrato;		
•	 Cargo	desempeñado		
•	 Firma	del	personal	competente.	
	
d.	 Las	certificaciones	de	experiencia	en	idioma	diferente	al	castellano	deberán	acompañarse	de	la	
traducción	oficial	correspondiente.	
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e.	 Los	 estudios	 de	 educación	 superior	 (pregrado	 y	 postgrado),	 así	 como	 los	 estudios	 técnicos	 se	
acreditarán	 mediante	 fotocopia	 de	 los	 diplomas	 respectivos	 o	 certificados	 de	 obtención	 del	 título	
correspondiente.	
	
f.	 Carta	 de	 compromiso	 del	 personal	 ofrecido	 donde	 conste	 la	 voluntad	 y	 disponibilidad	 para	
participar	 en	 el	 proyecto	 objeto	 del	 presente	 proceso	 de	 selección,	 en	 los	 tiempos	 y	 dedicaciones	
exigidos.	
	
g.	 En	 el	 evento	 de	 que	 la	 certificación	 del	 personal	 propuesto	 no	 contenga	 toda	 la	 información	
requerida,	 esta	podrá	 ser	 complementada	 con	 las	 actas	 parciales,	 el	 acta	de	 recibo	 final	 o	 el	 acta	de	
liquidación	 del	 contrato,	 copia	 del	 contrato,	 siempre	 y	 cuando	 se	 puedan	 establecer	 las	 actividades	
relacionadas	con	la	construcción	
	
Se	declarará	como	PASA	al	proponente	que	ofrezca	y	acredite	el	equipo	mínimo	de	trabajo	exigido	en	
este	numeral.	Y	como	NO	PASA	a	quién	no	ofrezca	o	no	acredite	el	equipo	mínimo	de	trabajo	exigido	en	
este	numeral.	
	
15.	EVACIÓN	DE	LA	OFERTA.	
	
La	ALCALDIA	MUNICIPAL	DE	VALLEDUPAR	evaluará	las	Ofertas	de	los	Proponentes	que	hayan	acreditado	
los	requisitos	habilitantes.	
		
En	 la	 evaluación	 de	 las	 Ofertas	 La	 ALCALDIA	 MUNICIPAL	 DE	 VALLEDUPAR	 realizará	 ponderación	 del	
factor	económico	y	el	técnico	de	acuerdo	con	los	porcentajes	indicados	en	la	Tabla	6.		
	

Tabla	1	-	Puntaje	por	criterios	de	evaluación	
		

Criterio	de	Evaluación	 Porcentaje	 Puntaje	
Apoyo	a	la	Industria	Nacional	 10%	 100	

Factor	de	Calidad	–	Plan	de	Calidad	 50%	 500	
Precio	de	la	Oferta	 40%	 400	

Total	 100%	 1.000	
	
En	caso	de	empate	en	el	puntaje	total	de	dos	o	más	Ofertas,	La	ALCALDIA	MUNICIPAL	DE	VALLEDUPAR	
debe	escoger	el	Proponente	aplicando	los	criterios	de	desempate	previstos	en	el	Artículo	2.2.1.1.2.2.9.	
Del	Decreto	1082	de	2015.	Se	tiene	como	primer	factor	de	desempate	la	propuesta	que	tenga	el	mayor	
puntaje	en	el	criterio	de	evaluación	del	Factor	económico,	y	en	caso	de	persistir	el	empate,	se	escogerá	
a	la	oferta	que	haya	obtenido	el	mayor	puntaje	del	Factor	Calidad.	
	
A.	Apoyo	a	la	Industria	Nacional	

	
Esté	 factor	 se	 evaluará	 con	 fundamento	 en	 lo	 establecido	 en	 la	 Ley	 816	 de	 2003	 para	 el	 presente	
proceso,	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 el	 apoyo	 a	 la	 Industria	 Nacional	 y	 atendiendo	 la	 documentación	
aportada	de	acuerdo	con	los	presentes	pliegos	de	condiciones	así:	
	
• Cuando	el	proponente	oferte	servicios	con	el	100%	de	personal	nacional,	en	lo	correspondiente	
al	objeto	de	la	presente	selección,	se	le	asignarán	100	puntos.		
• Cuando	el	proponente	oferte	servicios	con	personal	nacional	y	extranjero,	en	lo	correspondiente	
al	objeto	de	la	presente	selección,	se	le	asignará	50	puntos.		
• Cuando	el	proponente	no	presente	anexo	a	su	oferta	el	documento	que	certifique	el	apoyo	a	la	
industria	nacional	de	conformidad	con	las	exigencias	en	el	pliego	de	condiciones	su	puntaje	será	cero	(0)	
puntos.		
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En	el	caso	de	consorcios	o	uniones	temporales,	el	puntaje	se	asignará	de	acuerdo	con	el	componente	
nacional	o	extranjero	ofrecido	conforme	a	lo	indicado	en	este	numeral.		
	
NOTA:	El	documento	contentivo	del	ofrecimiento	del	requisito	de	Apoyo	a	la	Industria	Nacional	deberá	
ser	anexado	por	el	oferente	dentro	de	su	propuesta	y	no	será	admitido	con	posterioridad	a	 la	fecha	y	
hora	del	cierre	para	la	entrega	de	propuestas,	por	ser	factor	de	ponderación	de	las	ofertas.	
	
B.	Factor	de	Calidad	–	Plan	de	Calidad	(QUINIENTOS	PUNTOS	-	500).	
	
El	 Contratista	 (CONSTRUCTOR)	 deberá	 elaborar	 un	 plan	 de	 aseguramiento	 de	 calidad	 (integrado	
con	SST)	que	evidencie	el	cumplimiento	de	los	requisitos	contractuales	y	los	conceptos	establecidos	
en	 la	 NTC	 ISO	 9001:2015	 y,	 en	 el	 cual	 se	 presente	 la	 metodología	 por	 medio	 de	 la	 cual	 se	
implementará	durante	el	desarrollo	del	contrato,	el	cual	debe	incluir	como	mínimo	lo	siguiente:	
	

NUMERAL	 PUNTAJE	

1	
Declaración	 de	 la	 política	 de	 gestión	 de	 calidad,	 salud	 ocupacional	 y	
medio	 ambiente,	 integral	 de	 la	 organización	 y	 su	 despliegue	 de	
objetivos	de	calidad,	ambientales	y	S&SO	

10	

2	
Alcance	y	exclusiones	del	plan	integral	de	gestión,	únicamente	para	el	
proyecto,	con	su	respectiva	justificación	 15	

3	

Identificación	 de	 los	 procesos	 que	 aseguran	 la	 dirección,	 planificación,	
ejecución	 y	 control	 eficaz	 de	 la	 obra,	 así	 como	 la	 secuencia	 de	 los	
trabajos	e	 interacción	de	las	partes	 interesadas	que	permita	demostrar	
el	concepto	de	gestión	de	calidad	de	la	Obra	

15	

4	 Los	 procesos	 deben	 tener	 claramente	 identificados	 los	 requisitos	 que	
deben	cumplir	de	cada	norma	internacional	

10	

5	
Para	cada	uno	de	los	procesos,	el	proponente	deberá	describir	
claramente	los	siguientes	cuatro	(4)	requisitos:	

20	
5.1	 El	objeto	y	alcance	
5.2	 Los	recursos,	documentos	y	registros	
5.3	 Los	métodos,	frecuencias	y	responsabilidades	del	seguimiento	y	medición	

5.4	
Los	proveedores,	entradas,	actividades,	salidas	y	clientes,	de	tal	manera	que	
se	demuestre	la	correcta	interacción	entre	procesos	

6	 Para	el	soporte	del	plan	de	Calidad,	este	debe	incluir	lo	siguiente:	
20	6.1	 Descripción	de	la	estructura	organizacional	del	proyecto	

6.2	 Responsabilidades	y	autoridades	del	personal	en	obra	

7	
Descripción	 de	 la	 integración	 de	 las	 normas	 internacionales	 que	
soportan	el	plan	integrado	de	gestión	

10	

8	
Deberán	 anexar	 los	 siguientes	 procedimientos	 (Estos	 procedimientos	
deberán	 tener	 objeto,	 alcance,	 responsables,	 descripción,	 y	 con	 los	
respectivos	formatos	a	utilizar):	

50	

8.1	 Procedimiento	para	la	planificación	de	obras	
8.2	 Procedimiento	para	la	ejecución	de	obras.	
8.3	 Procedimiento	de	control	de	la	información	documentada.	
8.4	 Procedimiento	de	comunicaciones.	
8.5	 Procedimiento	para	compras	y	contratación	de	servicios.	
8.6	 Procedimiento	para	la	gestión	de	personal.	
8.7	 Procedimiento	producto	y/o	servicio	no	conforme.	
8.9	 Procedimiento	de	acciones	correctivas	preventivas.		
8.10	 Procedimiento	de	auditorías	internas	

8.11	 Procedimiento	de	identificación,	valoración	y	control	de	los	peligros	y	riesgos	
en	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	

8.12	
Procedimiento	de	identificación	de	requisitos	legales.	(Incluir	normograma	a	
utilizar).	
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8.13	 Procedimientos	e	instructivos	internos	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	
8.14	 Procedimiento	de	gestión	del	Cambio.	

8.15	
Procedimiento	 de	 Investigación	 de	 incidentes,	 accidentes	 de	 trabajo	 y	
enfermedades	laborales.	

8.16	 Procedimiento	para	la	conformación	e	inscripción	del	COPASST.	

9	

El	 proponente	 presentará	 y	 desarrollará	 un	Manual	 de	 Calidad	 específico	
para	el	proyecto	bajo	el	enfoque	de	la	NTC-	ISO-9001	Versión	2015,	el	plan	
de	 calidad	 deberá	 ser	 elaborado	 siguiendo	 las	 directrices	 de	 la	 NTC-ISO	
10005	“sistema	de	gestión	de	 la	calidad	para	 los	planes	de	 la	calidad”	del	
2019.	De	acuerdo	con	estas	condiciones,	 se	han	de	definido	 los	siguientes	
numerales	del	contenido	sugerido	por	la	norma	que	serán	evaluados:	

100	

9.1	 Introducción	del	documento.		

9.2	
Descripción	 del	 proyecto,	 en	 la	 cual	 se	 especifique	 como	 mínimo	 la	
localización,	actividades	del	alcance	del	proyecto.	

9.3	 Alcance	del	Plan	de	Calidad	

9.4	
Entradas	del	Plan	de	Calidad:	Se	deberá	hacer	referencia	de	la	información	de	
entrada	utilizada	para	la	elaboración	del	plan,	así	como	de	los	requisitos	que	
se	deben	cumplir	para	el	proyecto	específicamente.		

9.5	 Política	de	calidad	
9.6	 Objetivos	de	Calidad	
9.7	 Responsabilidades	del	Plan	de	Calidad.	
9.8	 Control	de	la	información	documentada.	

9.9	

Recursos:	 El	 plan	 de	 calidad	 debe	 especificar	 los	 recursos	 que	 se	 necesitan	
para	la	implementación	del	mismo:	
o	 Materiales,	productos	y	servicios.	
o	 Personal	
o	 Infraestructura	y	ambiente	para	la	operación	de	los	procesos.		
o	 Recursos	de	Seguimiento	y	medición.		

9.10	 Comunicación	con	los	clientes	y	otras	partes	interesadas.	
9.11	 Procesos,	productos	y	servicios	proporcionados	externamente.		
9.12	 Producción	y	provisión	del	servicio.		
9.13	 Identificación	y	trazabilidad	
9.14	 Propiedad	perteneciente	a	clientes	o	proveedores	externos.		
9.15	 Preservación	de	las	salidas.	
9.16	 Control	de	las	salidas	no	conformes		
9.17	 Seguimiento	y	medición		
9.18	 Auditorías.	

10	
El	 proponente	 deberá	 aportar	 mínimo	 los	 siguientes	 documentos	
establecido	para	evaluar	las	disposiciones	relacionadas	con	el	cumplimiento	
del	Sistema	de	Gestión	de	la	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	SG-SST	

50	

10.1	
Política	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo	 fechada	 y	 firmada	 por	 el	
representante	legal.		

10.2	 Objetivos	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo	 fechado	 y	 firmado	 por	 el	
representante	legal.		

10.3	
Evaluación	 inicial	 del	 SG-SST	 conforme	 a	 los	 estándares	 mínimos	 para	
empresas	con	riesgo	V,	establecido	en	la	resolución	0312	del	2019.	

10.4	 Matriz	de	requisitos	legales	de	SST.		
10.5	 Programa	de	Inducción	y	capacitaciones.	
10.6	 Programa	de	medicina	del	trabajo,	promoción	y	prevención	de	la	salud.	
10.7	 Programa	de	promoción	de	estilos	de	vida	y	entornos	de	trabajo	saludables.	
10.8	 Programa	de	gestión	de	residuos.	
10.9	 Programa	de	mediciones	ambientales.	
10.10	Programa	de	inspecciones	de	seguridad.	
10.11	Programa	de	mantenimiento	preventivo.	
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10.12	Plan	de	prevención,	preparación	y	respuesta	ante	emergencias.	
10.13	Reglamento	de	Higiene	y	Seguridad	Industrial	
10.14	 Indicadores	de	Gestión	del	SG-SST	

11	

CUMPLIMIENTO	OBLIGATORIO	
Presentar	 protocolo	 de	 Bioseguridad	 como	 respaldo	 al	 Programa	 de	
vigilancia	 epidemiológica	 para	 riesgo	 biológico	 en	 obras	 civiles	 HSE,	 que	
debe	 ser	 presentado	 en	 este	 ítem,	 así	 como	 el	 plan	 de	 aplicación	 de	
protocolos	 sanitarios	para	 la	obra-	PAPSO	y	que	 tendrá	en	ejecución	para	
evitar	contagios	de	COVID-19	al	personal	de	la	obra.	Este	documento	debe	
venir	avalado	y/o	suscrito	por	un	Profesional	con	estudios	certificados	en	1)	
Líderes	del	sistema	de	vigilancia	epidemiológica	para	el	riesgo	biológico	y	2)	
HSE	en	la	construcción,	para	lo	cual	debe	anexar	copia	de	sus	documentos	
(cedula,	 tarjeta	 profesional,	 certificación	 de	 vigencia	 de	 la	 matricula	
profesional	(cuando	ello	aplique),	diploma	de	pregrado	y	certificaciones	de	
los	 estudios	 realizados.	 Con	 este	 documento,	 el	 futuro	 contratista	 puede	
brindar	a	la	entidad	y	a	toda	la	comunidad	la	certeza	de	no	convertir	el	Área	
de	influencia	Directa	e	Indirecta	del	proyecto	en	un	foco	de	contagio.	

200	

	
En	 caso	 de	 que	 el	 plan	 formulado	 contenga	 la	 totalidad	 de	 los	 componentes	 señalados	 con	 sus	
respectivas	descripciones,	el	proponente	se	hará	acreedor	de	Quinientos	(500)	Puntos;	Si	no	presenta	el	
plan	o	si	no	se	cumple	obligatoriamente	con	el	numeral	11	obtendrá	cero	(0)	puntos,	y	si	presenta	un	
plan	incompleto	se	le	dará	la	calificación	de	acuerdo	al	puntaje	que	se	indica	para	el	componente	que	
haya	descrito,	así:	
	

Ítem	 Cumple	 Puntaje	
1	 Si	 10	PUNTOS	
2	 Si	 15	PUNTOS	
3	 Si	 15	PUNTOS	
4	 Si	 10	PUNTOS	
5	 Si	 20	PUNTOS	
6	 Si	 20	PUNTOS	
7	 Si	 10	PUNTOS	
8	 Si	 50	PUNTOS	
9	 Si	 100	PUNTOS	
10	 Si	 50	PUNTOS	
11	 Si	 200	PUNTOS	
	 	 	

PUNTAJE	 500	PUNTOS	
	
Nota:	En	ningún	caso	se	aceptarán	CERTIFICACIONES	de	sistemas	de	gestión	de	calidad,	de	acuerdo	a	lo	
establecido	en	el	parágrafo	2º	del	artículo	5º	de	la	Ley	1150	de	2007.	
	
C.	Evaluación	y	Calificación	del	“Precio”:	400	Puntos.	
	
La	 entidad	 seleccionará	 el	 método	 de	 ponderación	 de	 la	 propuesta	 económica,	 de	 acuerdo	 con	 las	
siguientes	alternativas:		

Concepto	 Método	
1	 Mediana	con	valor	absoluto	
2	 Media	geométrica	
3	 Media	aritmética	baja	
4	 Menor	Valor	
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Para	 determinar	 el	 método	 de	 ponderación,	 la	 entidad	 tomará	 los	 centavos	 de	 la	 Tasa	 de	 Cambio	
Representativa	del	Mercado	(TRM),	certificada	por	 la	Superintendencia	Financiera	de	Colombia	 (en	su	
sitio	web:	https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).	

La	TRM	que	la	entidad	utilizará	para	determinar	el	método	de	ponderación	será	la	que	rija	el	segundo	
día	 hábil	 después	 del	 cierre	 del	 proceso.	 Esto	 es,	 la	 que	 la	 Superintendencia	 publique	 en	 horas	 de	 la	
tarde	 del	 día	 hábil	 siguiente	 a	 la	 fecha	 efectiva	 de	 cierre	 del	 proceso.	 [Por	 ejemplo,	 si	 el	 cierre	 del	
proceso	se	realiza	el	10	de	febrero,	la	TRM	que	se	usará	para	determinar	el	método	de	evaluación	será	
la	del	12	de	febrero,	que	se	publica	en	la	tarde	del	11	de	febrero]		

El	método	de	ponderación	se	determinará	de	acuerdo	con	los	rangos	del	siguiente	cuadro:		

Rango	
(inclusive)	 Número	 Método	

De	0.00	a	0.24	 1	
Mediana	 con	 valor	
absoluto		

De	0.25	a	0.49	 2	 Media	geométrica	
De	0.50	a	0.74		 3	 Media	aritmética	baja	
De	0.75	a	0.99	 4	 Menor	valor	

	

En	todos	los	casos	se	tendrá	en	cuenta	hasta	el	séptimo	(7°)	decimal	del	valor	obtenido	como	puntaje	y	
las	fórmulas	se	aplicarán	con	las	propuestas	que	no	han	sido	rechazadas	y	se	encuentran	válidas.	

Las	propuestas	que	al	aplicar	las	fórmulas	obtengan	puntajes	negativos	obtienen	cero	(0)	puntos	en	la	
oferta	económica.		

A. Mediana	con	valor	absoluto	
	
La	entidad	calculará	el	valor	de	la	mediana	con	los	valores	de	las	propuestas	hábiles.	En	esta	alternativa	
se	entenderá	por	mediana	de	un	grupo	de	valores	el	resultado	del	cálculo	que	se	obtiene	mediante	la	
aplicación	 del	 siguiente	 proceso:	 la	 Entidad	 ordena	 los	 valores	 de	 las	 propuestas	 hábiles	 de	manera	
descendente.	Si	el	número	de	valores	es	impar,	la	mediana	corresponde	al	valor	central,	si	el	número	de	
valores	es	par,	la	mediana	corresponde	al	promedio	de	los	dos	valores	centrales.	

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉*; 𝑉+. . ; … 𝑉,)	

Donde:	

• 𝑉-:	Es	el	valor	total	corregido	de	cada	una	de	las	propuestas	“i”.	
• m:	Es	el	número	total	de	propuestas	económicas	válidas	recibidas	por	la	Entidad	Estatal.	
• Me:	Es	la	mediana	calculada	con	los	valores	de	las	propuestas	económicas	válidas.	
	

Bajo	este	método	la	entidad	asignará	puntaje	así:		

I.Si	 el	 número	 de	 valores	 de	 las	 propuestas	 hábiles	 es	 impar,	 el	 máximo	 puntaje	 será	 asignado	 a	 la	
propuesta	que	se	encuentre	en	el	valor	de	la	mediana.	Para	las	otras	propuestas,	se	utiliza	la	siguiente	
fórmula:	
	

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = :;1 − =
𝑀𝑒 − 𝑉-

𝑀𝑒 => ∗ 400A	

Donde:	

• Me:	Es	la	mediana	calculada	con	los	valores	de	las	propuestas	económicas	válidas.	
• 𝑉-:	Es	el	valor	total	corregido	de	cada	una	de	las	propuestas	“i”.	
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II.Si	el	número	de	valores	de	las	propuestas	hábiles	es	par,	se	asignará	el	máximo	puntaje	a	la	propuesta	
que	 se	 encuentre	 inmediatamente	 por	 debajo	 de	 la	mediana.	 Para	 las	 otras	 propuestas,	 se	 utiliza	 la	
siguiente	fórmula	

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = :;1 − =
𝑉./ − 𝑉-

𝑉./
=> ∗ 400A	

Donde:	

• 𝑉./:	Es	el	valor	de	la	propuesta	económica	válida	inmediatamente	por	debajo	de	la	mediana.	
• 𝑉-:	Es	el	valor	total	corregido	de	cada	una	de	las	propuestas	“i”.	
	
B. Media	Geométrica	
	
Para	calcular	la	Media	Geométrica	se	tomará	el	valor	de	las	propuestas	hábiles	para	el	respectivo	factor	
de	calificación	para	asignar	el	puntaje	de	conformidad	con	el	siguiente	procedimiento:		

 
𝑀𝐺 = D𝑉* ∗ 𝑉+ ∗ 𝑉0 ∗ … ∗ 𝑉1! 	

Donde:		

• MG:	Es	la	media	geométrica	de	todas	las	ofertas	habilitadas.		
• V1:	Es	el	valor	de	una	propuesta	habilitada.	
• Vn:	Es	el	valor	de	la	propuesta	n	habilitada.		
• n:	La	cantidad	total	de	propuestas	habilitadas.		

Para	efectos	de	la	asignación	de	puntaje	se	tendrá	en	cuenta	lo	siguiente:	se	asignará	el	máximo	puntaje	
al	 valor	de	 la	propuesta	que	 se	encuentre	más	 cerca	 (por	exceso	o	por	defecto)	 al	 valor	de	 la	media	
geométrica	calculada	para	el	factor	correspondiente.	

Las	demás	propuestas	recibirán	puntaje	de	acuerdo	con	la	siguiente	ecuación:	

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 400 ∗ E1 − F
|𝑀𝐺 − 𝑉-|

𝑀𝐺 HI	

Nota:	Cuando	el	resultado	de	la	formula	anterior	sea	un	número	negativo,	se	asignará	0,0	puntos.	

C. Media	Aritmética	Baja	

Consiste	en	determinar	el	promedio	aritmético	entre	la	propuesta	válida	más	baja	y	el	promedio	simple	
de	las	ofertas	hábiles	para	calificación	económica.	

𝑋2KKKK =
(𝑉,-1 + 𝑋K)

2 	

Donde:	

• 𝑉,-1:	Es	el	valor	total	corregido	de	la	propuesta	válida	más	baja.	
• 𝑋K:	Es	el	promedio	aritmético	simple	de	las	propuestas	económicas	válidas.	
• 𝑋2KKKK:	Es	la	media	aritmética	baja.	
	

La	entidad	procederá	a	ponderar	las	propuestas	de	acuerdo	con	la	siguiente	formula:		
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧400 ∗ E1 − F

𝑋2KKKK − 𝑉-
𝑋2KKKK HI  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋2KKKK

 
 
 

400 ∗ E1 − F
| 𝑋2KKKK − 𝑉-  |

𝑋2KKKK HI  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋2KKKK
⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

	

Donde:	

• 𝑋2KKKK:	Es	la	media	aritmética	baja.	
• 𝑉-:	Es	el	valor	total	corregido	de	cada	una	de	las	propuestas	“i”.	
	
D. Menor	Valor	

La	 entidad	 otorgará	 el	 máximo	 puntaje	 a	 la	 oferta	 económica	 hábil	 para	 calificación	 económica	 de	
menor	valor.	

𝑉,-1 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉*; 𝑉+. . ; … 𝑉,)	

Donde:	

• 𝑉-:	Es	el	valor	total	corregido	de	cada	una	de	las	propuestas	“i”.	
• m:	Es	el	número	total	de	propuestas	económicas	válidas	recibidas	por	la	entidad	estatal.	
• 𝑉,-1:	Es	el	valor	total	corregido	de	la	propuesta	válida	más	baja.	
	
La	entidad	procederá	a	ponderar	las	propuestas	de	acuerdo	con	la	siguiente	fórmula:		
	

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
400 ∗ 𝑉,-1

𝑉-
	

Donde:	

• 𝑉,-1:	Es	el	valor	total	corregido	de	la	propuesta	válida	más	baja.	
𝑉-:	Es	el	valor	total	corregido	de	cada	una	de	las	propuestas	“i”.	

	
	
16.	CRITERIOS	DE	DESEMPATE		
	
En	caso	de	empate	en	el	puntaje	total	de	dos	o	más	ofertas	en	los	Procesos	de	Contratación	realizados	
con	 cargo	 a	 recursos	 públicos,	 los	 Procesos	 de	 Contratación	 realizados	 por	 las	 Entidades	 Estatales	
indistintamente	 de	 su	 régimen	 de	 contratación,	 así	 como	 los	 celebrados	 por	 los	 Procesos	 de	
Contratación	de	los	patrimonios	autónomos	constituidos	por	Entidades	Estatales,	el	contratante	deberá	
utilizar	 las	 siguientes	 reglas	 de	 forma	 sucesiva	 y	 excluyente	 para	 seleccionar	 al	 oferente	 favorecido,	
respetando	en	todo	caso	los	compromisos	internacionales	vigentes.	
		

1. Preferir	 la	 oferta	 de	 bienes	 o	 servicios	 nacionales	 frente	 a	 la	 oferta	 de	 bienes	 o	 servicios	
extranjeros.	

2. Preferir	la	propuesta	de	la	mujer	cabeza	de	familia,	mujeres	víctimas	de	la	violencia	intrafamiliar	
o	 de	 la	 persona	 jurídica	 en	 la	 cual	 participe	 o	 participen	 mayoritariamente;	 o,	 la	 de	 un	
proponente	 plural	 constituido	 por	 mujeres	 cabeza	 de	 familia,	 mujeres	 víctimas	 de	 violencia	
intrafamiliar	y/o	personas	jurídicas	en	las	cuales	participe	o	participen	mayoritariamente.	

3. Preferir	la	propuesta	presentada	por	el	oferente	que	acredite	en	las	condiciones	establecidas	en	
la	ley	que	por	lo	menos	el	diez	por	ciento	(10%)	de	su	nómina	está	en	condición	de	discapacidad	
a	 la	que	se	refiere	 la	Ley	361	de	1997.	Si	 la	oferta	es	presentada	por	un	proponente	plural,	el	
integrante	 del	 oferente	 que	 acredite	 que	 el	 diez	 por	 ciento	 (10%)	 de	 su	 nómina	 está	 en	
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condición	de	discapacidad	en	los	términos	del	presente	numeral,	debe	tener	una	participación	
de	por	lo	menos	el	veinticinco	por	ciento	(25%)	en	el	consorcio,	unión	temporal	o	promesa	de	
sociedad	futura	y	aportar	mínimo	el	veinticinco	por	ciento	(25%)	de	la	experiencia	acreditada	en	
la	oferta.	

4. Preferir	 la	 propuesta	 presentada	 por	 el	 oferente	 que	 acredite	 la	 vinculación	 en	 mayor	
proporción	de	personas	mayores	que	no	sean	beneficiarios	de	la	pensión	de	vejez,	familiar	o	de	
sobrevivencia	y	que	hayan	cumplido	el	requisito	de	edad	de	pensión	establecido	en	la	Ley.		

5. Preferir	 la	propuesta	presentada	por	el	oferente	que	acredite,	en	 las	condiciones	establecidas	
en	la	ley,	que	por	lo	menos	diez	por	ciento	(10%)	de	su	nómina	pertenece	a	población	indígena,	
negra,	afrocolombiana,	raizal,	palanquera,	Rrom	o	gitanas.	

6. Preferir	la	propuesta	de	personas	en	proceso	de	reintegración	o	reincorporación	o	de	la	persona	
jurídica	 en	 la	 cual	 participe	 o	 participen	 mayoritariamente;	 o,	 la	 de	 un	 proponente	 plural	
constituido	 por	 personas	 en	 proceso	 de	 reincorporación,	 y/o	 personas	 jurídicas	 en	 las	 cuales	
participe	o	participen	mayoritariamente.	

7. Preferir	la	oferta	presentada	por	un	proponente	plural	siempre	que:	(a)	esté	conformado	por	al	
menos	 una	 madre	 cabeza	 de	 familia	 y/o	 una	 persona	 en	 proceso	 de	 reincorporación	 o	
reintegración,	o	una	persona	jurídica	en	la	cual	participe	o	participen	mayoritariamente,	y,	que	
tenga	una	participación	de	por	lo	menos	el	veinticinco	por	ciento	(25%)	en	el	proponente	plural;	
(b)	 la	madre	cabeza	de	familia,	 la	persona	en	proceso	de	reincorporación	o	reintegración,	o	 la	
persona	jurídica	aporte	mínimo	el	veinticinco	por	ciento	(25%)	de	la	experiencia	acreditada	en	la	
oferta;	 y	 (c)	 ni	 la	 madre	 cabeza	 de	 familia	 o	 persona	 en	 proceso	 de	 reincorporación	 o	
reintegración,	 ni	 la	 persona	 jurídica,	 ni	 sus	 accionistas,	 socios	 o	 representantes	 legales	 sean	
empleados,	socios	o	accionistas	de	los	miembros	del	proponente	plural.	

8. Preferir	 la	 oferta	 presentada	 por	 una	Mipyme	 o	 cooperativas	 o	 asociaciones	mutuales;	 o	 un	
proponente	plural	constituido	por	Mipymes,	cooperativas	o	asociaciones	mutuales.	

9. Preferir	 la	 oferta	 presentada	 por	 el	 proponente	 plural	 constituido	 por	 micro	 y/o	 pequeñas	
empresas,	cooperativas	o	asociaciones	mutuales.	

10. Preferir	al	oferente	que	acredite	de	acuerdo	con	sus	estados	financieros	o	información	contable	
con	corte	a	31	de	diciembre	del	año	anterior,	por	lo	menos	el	veinticinco	por	ciento	(25%)	del	
total	 de	 pagos	 realizados	 a	MIPYMES,	 cooperativas	 o	 asociaciones	mutuales	 por	 concepto	 de	
proveeduría	 del	 oferente,	 realizados	 durante	 el	 año	 anterior;	 o,	 la	 oferta	 presentada	 por	 un	
proponente	plural	siempre	que:	(a)	esté	conformado	por	al	menos	una	MIPYME,	cooperativa	o	
asociación	mutual	que	tenga	una	participación	de	por	lo	menos	el	veinticinco	por	ciento	(25%);	
(b)	 la	MIPYME,	cooperativa	o	asociación	mutual	aporte	mínimo	el	veinticinco	por	ciento	(25%)	
de	la	experiencia	acreditada	en	la	oferta;	y	(c)	ni	la	MIPYME,	cooperativa	o	asociación	mutual	ni	
sus	 accionistas,	 socios	 o	 representantes	 legales	 sean	 empleados,	 socios	 o	 accionistas	 de	 los	
miembros	del	proponente	plural	.	

11. Preferir	las	empresas	reconocidas	y	establecidas	como	Sociedad	de	Beneficio	e	Interés	Colectivo	
o	Sociedad	BIC,	del	segmento	MIPYMES.	

12. Utilizar	 un	 método	 aleatorio	 para	 seleccionar	 el	 oferente,	 método	 que	 deberá	 haber	 sido	
previsto	previamente	en	los	Documentos	del	Proceso.	

		
Para	 la	 aplicación	 de	 este	 último	 numeral	 se	 establece	 como	 método	 aleatorio	 para	 seleccionar	 el	
oferente,	mediante	balotas	donde	quien	escoja	el	número	o	letra	designado	en	la	audiencia	será	quien	
resulta	favorecido.	
		
Parágrafo.	En	 cualquier	 caso,	 los	 factores	 de	desempate	contenidos	 en	 los	 numerales	 anteriores,	
relacionados	 con	el	 apoyo	 a	 la	 industria	 nacional	 se	 aplicarán	de	 conformidad	 con	el	 parágrafo	 1	 del	
artículo	1	de	 la	 Ley	816	de	2003.	Al	 efecto,	 los	bienes	 y	 servicios	originarios	de	países	 con	 los	 cuales	
Colombia	 tenga	 compromisos	 comerciales	 internacionales	 vigentes	 en	materia	 de	 trato	nacional	 para	
compras	estatales,	o	de	aquellos	países	en	los	cuales	a	las	ofertas	de	bienes	y	servicios	colombianos	se	
les	conceda	el	mismo	tratamiento	otorgado	a	sus	bienes	y	servicios	nacionales;	deberán	ser	tratados	en	
el	marco	de	los	criterios	de	desempate	como	si	fueren	bienes	o	servicios	nacionales	colombianos.	
	
17.		REVISIÓN	DE	LOS	REQUISITOS	HABILITANTES.	
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La	Entidad	revisará	el	cumplimiento	de	los	requisitos	habilitantes.	Los	Proponentes	pueden	subsanar	la	
forma	 como	 acreditaron	 los	 requisitos	 habilitantes	 dentro	 del	 plazo	 del	 traslado	 del	 informe	 de	
evaluación	establecido	en	el	artículo	30	de	la	ley	80	de	1993,	esto	es	dentro	de	los	5	días	del	traslado	del	
informe,	sin	que	esto	implique	que	puedan	podrán	acreditar	circunstancias	ocurridas	con	posterioridad	
al	cierre	del	proceso.	

18.			EVALUACIÓN	DE	LAS	OFERTAS	Y	TRASLADO	DEL	INFORME	DE	EVALUACIÓN.	

Los	Proponentes	que	hayan	acreditado	 los	 requisitos	habilitantes	 serán	evaluadas,	 de	 acuerdo	 con	 lo	
establecido	en	los	requisitos	mínimos	y	puntajes	señalados	en	el	pliego	de	condiciones.	

El	Comité	Evaluador,	evaluará	y	calificará	el	factor	técnico	de	escogencia	de	acuerdo	con	los	requisitos	
mínimos	 y	 puntajes	 señalados	 en	 el	 pliego	 de	 condiciones,	 para	 lo	 cual	 podrá	 solicitar,	 si	 resulta	
necesario,	 la	 aclaración	 de	 los	 mismos,	 sin	 que	 con	 ello	 se	 pueda	 completar,	 adicionar,	 modificar	 o	
mejorar	 la	 oferta.	 La	 documentación	 solicitada	 o	 aquella	 que	 bajo	 los	 mismo	 términos	 aporte	 el	
proponente	debe	corresponder	a	los	proyectos	relacionados	en	la	propuesta,	razón	por	la	cual,	no	podrá	
solicitarse,	ni	aceptarse	el	aporte	de	documentos	de	proyectos	diferentes	a	los	allí	aportados.		

En	ningún	caso	podrá	solicitarse	complementar	o	subsanar	información	correspondiente	a	los	factores	
técnicos	de	escogencia.		

EL	MUNICPIO,	 debe	 publicar	 el	 informe	 de	 evaluación	 de	 Ofertas	 en	 la	 oportunidad	 señalada	 en	 el	
Cronograma,	del	cual	se	dará	traslado	por	el	termino	de	5	días	en	virtud	del	artículo	30	de	la	ley	80	de	
1993.	

19.	OBSERVACIONES	AL	 INFORME	DE	EVALUACIÓN,	RESPUESTA	A	LAS	MISMAS	Y	PUBLICACIÓN	DEL	
INFORME	FINAL.		

Durante	el	plazo	del	traslado	del	informe	de	Evaluación,	los	proponentes	podrán	hacer	observaciones	al	
informe	 de	 evaluación	 y	 subsanar	 los	 requisitos	 que	 permitan	 subsanación,	 la	 entidad	 vencido	 el	
termino	del	traslado,	publicará	la	respuesta	a	las	observaciones	y	el	informe	de	evaluación	final	dentro	
del	plazo	establecido	en	el	cronograma.		

20.	ADJUDICACIÓN.	

Establecido	el	orden	de	elegibilidad	y	resueltas	las	observaciones	presentadas	al	informe	de	evaluación,	
la	entidad,	por	medio	de	acto	administrativo	motivado,	adjudicará	el	proceso	al	proponente	ubicado	en	
el	 primer	 lugar	 del	 orden	 de	 elegibilidad	 y	 que	 cumpla	 con	 todos	 los	 requisitos	 exigidos	 en	 los	
documentos	del	proceso.	

21.		CAUSALES	DE	RECHAZO	DE	LAS	PROPUESTAS:		
	
Son	causales	de	rechazo	de	las	propuestas	las	siguientes:		

A. Que	el	proponente	o	alguno	de	los	integrantes	del	proponente	plural	esté	incurso	en	causal	de	
inhabilidad,	incompatibilidad	o	prohibición	previstas	en	la	legislación	para	contratar.	

B. Cuando	una	misma	persona	natural	o	jurídica,	o	integrante	de	un	proponente	plural	presente	o	
haga	parte	en	más	de	una	propuesta	para	el	presente	proceso	de	contratación.	

C. Que	 el	 proponente	 o	 alguno	 de	 los	 integrantes	 del	 proponente	 plural	 esté	 reportado	 en	 el	
Boletín	de	Responsables	Fiscales	emitido	por	la	Contraloría	General	de	la	República.		

D. Que	 la	persona	 jurídica	proponente	 individual	o	 integrante	del	proponente	plural	esté	 incursa	
en	la	situación	descrita	en	el	numeral	1	del	artículo	38	de	la	Ley	1116	de	2006.		

E. Que	 el	 proponente	 no	 aclare,	 subsane	 o	 aporte	 documentos	 necesarios	 para	 cumplir	 un	
requisito	habilitante	o	aportándolos	no	lo	haga	de	forma	correcta,	en	los	términos	establecidos	
en	la	sección	1.6.	

F. Que	 la	 inscripción	 del	 Registro	 Único	 de	 Proponentes	 (RUP)	 que	 realice	 el	 proponente,	 por	
primera	vez	o	cuando	han	cesado	sus	efectos	y	debe	volver	a	inscribirse,	no	esté	en	firme	en	la	
fecha	prevista	para	el	cierre	del	proceso	de	contratación.	

G. Que	el	proponente	no	acredite	la	presentación	de	la	información	para	renovar	el	Registro	Único	
de	Proponentes	 (RUP),	a	más	 tardar	el	quinto	día	hábil	del	mes	de	abril	de	cada	año,	o	en	 la	
fecha	que	establezca	la	ley	o	el	reglamento,	si	fuera	una	distinta.		
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H. Que	el	proponente	aporte	información	inexacta	sobre	la	cual	pueda	existir	una	posible	falsedad	
en	los	términos	de	la	sección	¡Error!	No	se	encuentra	el	origen	de	la	referencia..	

I. Que	el	proponente	se	encuentre	inmerso	en	un	conflicto	de	interés	previsto	en	una	norma	de	
rango	constitucional	o	legal	o	en	la	causal	prevista	en	el	numeral	1.14	del	pliego	de	condiciones.	

J. No	entregar	la	Garantía	de	seriedad	de	la	oferta	junto	con	la	propuesta.	
K. Que	el	objeto	social	del	proponente	o	el	de	sus	integrantes	no	le	permita	ejecutar	el	objeto	del	

contrato.		
L. Que	el	valor	total	de	la	oferta	o	el	obtenido	de	la	corrección	aritmética	exceda	el	presupuesto	

oficial	estimado	para	el	proceso	de	contratación.		
M. Presentar	 la	 oferta	 con	 tachaduras	 o	 enmendaduras	 que	 no	 estén	 convalidadas	 en	 la	 forma	

indicada	 en	 la	 sección	 ¡Error!	 No	 se	 encuentra	 el	 origen	 de	 la	 referencia.	 del	 Pliego	 de	
Condiciones.	

N. Que	 el	 proponente	 adicione,	 suprima,	 cambie	 o	 modifique	 los	 ítems,	 la	 descripción,	 las	
especificaciones,	el	detalle,	las	unidades	o	cantidades	señaladas	en	el	Formulario	1	–	Formulario	
de	Presupuesto	Oficial,	de	acuerdo	con	lo	exigido	por	la	entidad.	

O. No	discriminar	en	 la	oferta	económica	el	porcentaje	de	AIU	en	 la	 forma	como	 lo	establece	el	
Pliego	de	Condiciones	y	el	Formulario	de	presupuesto	oficial.		

P. Ofrecer	como	AIU	un	porcentaje	cuya	sumatoria	sea	superior	al	establecido	por	la	entidad	en	el	
Formulario	de	Presupuesto	Oficial.	

Q. Cuando	se	presente	propuesta	condicionada	para	la	adjudicación	del	contrato.	
R. Presentar	la	oferta	extemporáneamente.	
S. No	presentar	oferta	económica.	
T. Presentar	más	de	una	oferta	económica	con	valores	distintos.	
U. Que	el	proponente	no	haya	presentado	la	manifestación	de	interés	para	participar	en	el	proceso	

de	selección,	y	aun	así	haya	presentado	propuesta.	
V. Cuando	se	determine	que	el	valor	total	de	la	oferta	es	artificialmente	bajo.	
W. Cuando	 se	 presenten	 propuestas	 parciales	 y	 esta	 posibilidad	 no	 haya	 sido	 establecida	 en	 el	

pliego	de	condiciones.	
X. No	 informar	 todos	 los	 contratos	 que	 el	 proponente	 tenga	 en	 ejecución	 antes	 del	 cierre,	

necesarios	para	acreditar	su	capacidad	residual.	
Y. Cuando	un	proponente	plural	presente	oferta	con	integrantes	diferentes	a	los	que	manifestaron	

interés,	aunque	se	mantenga	la	misma	cantidad	de	miembros.	
Z. Cuando	un	proponente	plural	manifiesta	interés,	pero	al	presentar	la	oferta	solo	lo	hace	uno	de	

los	miembros,	como	proponente	singular.		
AA. Cuando	un	proponente	plural	presente	oferta	con	un	número	de	integrantes	mayor	de	los	que	

manifestaron	interés.	
BB. Ofrecer	un	plazo	superior	al	señalado	por	la	entidad.	
CC. Ofrecer	 condiciones	 particulares	 del	 proyecto	 de	 inferior	 calidad,	 personal	 profesional	 sin	 los	

requisitos	mínimos;	actividades	por	ejecutar	y	su	alcance,	 forma	de	pago,	obras	provisionales,	
permisos,	 licencias	 y	 autorizaciones,	 notas	 técnicas	 específicas,	 y	 documentos	 técnicos	
adicionales,	en	condiciones	diferentes	a	 las	establecidas	por	 la	Entidad	en	el	Anexo	1	–	Anexo	
Técnico.	

DD. Las	demás	previstas	en	la	ley.	

22.				CAUSALES	PARA	DECLARATORIA	DE	DESIERTA	
	
Dentro	del	mismo	término	de	adjudicación,	la	alcaldía,	por	motivos	o	causas	que	impidan	la	escogencia	
objetiva	del	 contratista,	 podrá	declarar	 desierta	 la	 Selección	Abreviada,	mediante	 acto	 administrativo	
motivado,	conforme	a	lo	previsto	en	la	ley	80	de	1993	artículo	30	numeral	9	inciso	3.,	en	concordancia	
con	el	artículo	25	numeral	18	de	la	misma	norma	y	lo	dispuesto	en	la	ley	1150	de	2007	artículo	5.	
	
La		Alcaldía		dará		cumplimiento		a		lo		dispuesto		en		el		Decreto		1082		de		2015		con		la	publicación		que		
lleve		a		cabo		en		el		portal		único		de		contratación,	www.contratos.gov.co	Entre	otras,	serán	causales	
para	declarar	desierto	el	proceso	las	siguientes:	
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a)	Cuando	ninguna	de	 las	propuestas	presentadas	se	ajuste	al	presente	documento	y	LA	ENTIDAD	 	no		
pueda		realizar		la		selección		objetiva		del		contratista.			
b)		Cuando		no		se	presente	propuesta	alguna.	
c)	 Cuando		se		descubran		acuerdos		o		maniobras		fraudulentas		por		parte		de		los	proponentes	durante	
el	proceso	que	impidan	o	no	garanticen	la	selección	objetiva	de	la	propuesta.	
d)	 Cuando	después	de	realizada	 la	verificación	de	requisitos	habilitantes,	ninguno	de	 los	proponentes	
resulte	habilitado	para	seguir	en	el	proceso.	e)	Por	las	demás	circunstancias	establecidas	en	la	ley.	
	
				En	cualquiera	de	los	eventos	anteriores,	la	decisión	se	notificará	a	todos	los	proponentes.	
	
23.	ANALISIS	DE	RIESGO.	
	
23.1.	 SOPORTE	 QUE	 PERMITA	 LA	 TIPIFICACIÓN,	 ESTIMACIÓN,	 Y	 ASIGNACIÓN	 DE	 LOS	 RIESGOS			
PREVISIBLES			QUE			PUEDAN			AFECTAR			EL			EQUILIBRIO	ECONÓMICO	DEL	CONTRATO.	SOPORTE	QUE	
PERMITE	 LA	 ESTIMACION,	 TIPIFICACION	Y	ASIGNACION	DE	 LOS	RIESGOS	PREVISIBLES	QUE	PUEDAN	
AFECTAR	EL	EQUILIBRIO	CONTRACTUAL.	
	
Tipificación:	 Teniendo	 en	 cuenta	 la	 naturaleza	 del	 objeto	 contractual,	 la	 circunstancia	 que	 puede	
presentarse	durante	su	ejecución	y	que	puede	alterar	su	equilibrio	financiero,	es	el	incumplimiento,	ya	
sea	 por	 extemporánea	 o	 incompleta	 ejecución	 de	 las	 obligaciones	 por	 parte	 del	 contratista	 y/o	 por	
omisión	de	las	mismas.	
	
Asignación:	El	Municipio	 de	 Valledupar	 será	 el	 sujeto	 contractual	 que	 deberá	 soportar	 totalmente	 la	
ocurrencia	de	la	circunstancia	prevista	en	caso	de	que	llegare	a	presentarse,	y	el	equilibrio	financiero	del	
contrato	(si	se	viera	afectado)	se	recobrará	haciendo	efectiva	la	garantía	que	se	exigirá	para	tal	efecto	se	
constituya	y	cobrando	al	contratista	las	multas	a	que	haya	lugar	o	la	cláusula	penal	pecuniaria.	
	
Las	consideraciones	específicas	para	cada	categoría	de	riesgos	son	las	siguientes:	
	
23.2.	RIESGOS	OPERACIONALES.	
	
Se	 consideran	 los	 eventos	más	 relacionados	 con	 la	 operación	 del	 contrato	 y	 asociados,	 variación	 en	
procedimientos	de	fotocopias,	fotoplanos,	empastes,	ampliación	y	reducción	de	documentos,	anillados,	
encuadernación,	 y	 copias	 de	 doble	 carta	 resultados	 pueden	 conducir	 	 a	 retrasos	 en	 las	 tareas	
adelantadas	 y	 pueden	 	 demandar	 	 la	 	 asignación	 de	 recursos	 extras	 para	 garantizar	 su	 cumplimiento	
oportuno.	
	
Dado	que	se	considera	que	la	entidad	debe	asumir	la	mayor	parte	de	estos	riesgos,	la	asignación	es	de	
un	80%	para	la	entidad	y	20%	para	el	contratista.	La	probabilidad	se		considera	media	y	el	impacto	bajo,	
ya	que	se	advierte	que	la	materialización	de	este	riesgo	probablemente	obligaría	al	contratista	a	reforzar	
su	equipo	de	trabajo.	
	
23.3.	RIESGOS	FINANCIEROS.	
	
Se	 identifican	 dos	 riesgos	 de	 liquidez:	 el	 primero	 advierte	 la	 eventual	 dificultad	 del	 contratista	 	 para		
acceder	 	a	 	 recursos	 	del	 	 sistema	 	 financiero,	 	originada	 	en	 	 coyunturas	propias	de	contratista	o	del	
mercado,	 que	 afecten	 su	 posición	 de	 caja	 y	 por	 ende	 los	 pagos	 que	 deba	 efectuar	 para	 la	 correcta	
ejecución	del	contrato.	La	segunda	se	asigna	completamente	a	la	entidad.	
	
23.4.	RIESGOS	REGULATORIOS	
	
En	esta	categoría	se	 	clasifican	 	 los	 	temas	 	asociados	 	a	 	 las	 	regulaciones	 	en	 	materia	tributaria	y	 las	
normas	con	 incidencia	en	el	 tipo	de	servicio	a	contratar,	como	las	de	carácter	ambiental,	de	calidad	y	
seguridad	industrial.	Asimismo	se	encuentran	las	regulaciones	con	incidencia	en	las	condiciones	técnicas	
y	 logísticas	para	 la	presentación	del	 servicio,	 como	 las	normas	 relaciones	con	 la	 reglamentación	de	 la	
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actividad	del	 contratista	 y	 cambios	en	el	 	 punto	 	estratégico	 	para	 	 la	 	prestación	 	del	 	 servicio	 	o	 	 el	
incremento	de	costos	del	contratistas.	
	
23.5.	ANALISIS	DEL	RIESGO	GENERALES	Y	LA	FORMA	DE	MITIGARLO		
	

TIPO	DE	RIESGO	 DEFINITICION	DEL	
RIESGO	

1	 2	 3	 Nº	 	

					

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ECONÓMICO	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Cambios	y/	o	
variaciones	en	el	
comportamiento	
del	mercado:	
fluctuaciones	de	
precios,	
desabastecimiento	
y	especulación	de	
insumos	

	 	 	 CLASE		 Especifico	

	 	 	 FUENTE		 Externo	

	 	 	 ETAPA	 Ejecución		

	 	 	 TIPO	 Riesgo	económico	

	 	 	

DESCRIPCION	
(QUE	PUEDE	
PASAR	Y	COMO	
PUEDE	OCURRIR)	

Variaciones	súbitas	en	los	
precios	del	servicio	prestado.		

	 	 	

CONSECUENCIA	
DE	LA	
OCURRENCIA	DEL	
EVENTO		

Desequilibrio	económico	del	
contrato	

	 	 	 PROBABILIDAD	 1	

	 	 	 IMPACTO	 5	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO	 6	

	 	 	 CATEGORIA	 Riesgo	alto	

	 	 	
AQUIEN	SE	LE	
ASIGNA	EL	
RIESGO?		

Contratista	

	 	 	

TRATAMIENTO/	
CONTROLES	
HACER	
IMPLEMENTADOS		

Verificar	mediante	una	
confrontación	de	los	
documentos	aportados,	
presupuesto	y	tabla	de		

Honorarios.	

	 	 	 PROBABILIDAD	 1	
	

IMPACTO	
DESPUES	DEL	
TRATAMIENTO	

	 	 	 IMPACTO	 6	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO	

4	

	 	 	 CATEGORIA		 Riesgo	bajo	

	 	 	
¿AFECTA	LA	
EJECUCION	DEL	
CONTRATO?	

Si	
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PERSONA	
RESPONSABLE	
POR	
IMPLEMENTAR	EL	
TRATAMIENTO	

Contratista	

	 	 	
FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	INICIA	
EL	TRATAMIENTO	

Antes	de	la	Publicación	de	
Pliegos	definitivos	

	 	 	

FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	
COMPLETA	EL	
TRATAMIENTO	

Al	finalizar	el	contrato	

	 	 	
¿COMO	SE	
REALIZA	EL	
MONITOREO?	

Verificar	
antes	de	la	
adjudicación	
del	
contrato.	 MONITOREO	Y	

REVISION	

	 	 	
PERIOCIDAD	
¿CUÁNDO?	

Cada	vez	
que	se	
presente	la	
necesidad.	

	

TIPO	DE	RIESGO	 DEFINICION	DEL	
RIESGO	

1	 2	 3	 Nº	 	

	

	

	

	

	

	

REGULATORIO	

	

	

	

	

	

	

Cambio	o	variación	
de	políticas	
gubernamentales	
probable	y	
previsibles	y	
expedición	de	
normas	jurídicas.	

	

	 	 	 CLASE		 General	

	 	 	 FUENTE		 Externo	

	 	 	 ETAPA	 Ejecución	

	 	 	 TIPO	 Riesgo	regulatorio	

	 	 	

DESCRIPCION	
(QUE	PUEDE	
PASAR	Y	COMO	
PUEDE	OCURRIR)	

Que	el	estado	colombiano	
expida	normas	que	impacten	
la	ecuación	económica	del	
contrato	

	 	 	

CONSECUENCIA	
DE	LA	
OCURRENCIA	DEL	
EVENTO		

Que	se	pueda	romper	la	
correlación	de	obligaciones	
entre	las	partes	y	de	desate	
un	desequilibrio	económico	
del	contrato	

	 	 	 PROBABILIDAD	 1	

	 	 	 IMPACTO	 3	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO	

6	

	 	 	 CATEGORIA	 Riesgo	Medio	
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	 	 	 PROBABILIDAD	 3	

	

IMPACTO	
DESPUES	DEL	
TRATAMIENTO		

	 	 	 IMPACTO	 1	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO	 4	

	 	 	 CATEGORIA	 Riesgo	bajo	

	 	 	
AFECTA	LA	
EJECUCION	DEL	
CONTRATO?	

Si	

	 	 	

PERSONA	
RESPONSABLE	
POR	
IMPLEMENTAR	EL	
TRATAMIENTO	

Entidad	

	 	 	
FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	INICIA	
EL	TRATAMIENTO	

Inicio	del	contrato	

	 	 	
¿COMO	SE	
REALIZA	EL	
MONITOREO?	

Revisando	la	
expedición	
de	normas	
que	puedan	
alterar	la	
ecuación	
económica	
del	
contrato.	

	

MONITOREO	Y	
REVISION		

	 	 	
PERIOCIDAD	
¿CUÁNDO?	

Cada	vez	
que	se	
presente	la	
necesidad	

	

TIPO	DE	RIESGO		
DEFINICION	DEL	
RIESGO	 1	 2	 3	 Nº	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 CLASE		 General	

	 	 FUENTE		 Interior	

	 	 ETAPA	 Ejecución		

	 	 TIPO	 Riesgo	Administrativo	

	 	

DESCRIPCION	
(QUE	PUEDE	
PASAR	Y	COMO	
PUEDE	OCURRIR)	

El	incumplimiento	del	objeto	
a	contratar	del	Municipio		y	la	
no	satisfacción	de	la	
necesidad	requerida.	

	 	
CONSECUENCIA	
DE	LA	
OCURRENCIA	DEL	

Insatisfacción	en	la	ejecución	
del	contrato.	
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ADMINISTRATIVOS	

	

	

	

	

Incumplimiento	del	
contrato	por	parte	
del	contratista	

EVENTO		

	 	 PROBABILIDAD	 5	

	 	 IMPACTO	 6	

	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO	 7	

	 	 CATEGORIA	 Riesgo	alto	

	 	
AQUIEN	SE	LE	
ASIGNA	EL	
RIESGO?		

Contratista	

	 	

TRATAMIENTO/	
CONTROLES	
HACER	
IMPLEMENTADOS		

Verificar	la	capacidad	técnica	
del	contratista	

	 	
PROBABILIDAD																										
1	

	

IMPACTO	DESPUES	DEL	
TRATAMIENTO		

	 	 IMPACTO																																					
1	

	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO								2	

	 	
CATEGORIA																						
riesgo	bajo	

	 	
¿AFECTA	LA	
EJECUCION	DEL	
CONTRATO?	

Si	

	 	

PERSONA	
RESPONSABLE	
POR	
IMPLEMENTAR	EL	
TRATAMIENTO	

Municipio	

	 	
FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	INICIA	
EL	TRATAMIENTO	

Al	momento	de	la	evaluación	
de	la	propuesta.	

	 	

FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	
COMPLETA	EL	
TRATAMIENTO	

Al	finalizar	el	contrato	

	 	

¿COMO	SE	
REALIZA	EL	
MONITOREO?	
Verificando	que	la	
ejecución	del	
contrato	vaya	
acorde	a	lo	
planificado,	tanto	

	

MONITOREO	Y	REVISION		
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en	tiempo,	como	
en	ejecución	
técnica	y	en	valor		

	 	

PERIOCIDAD	
¿CUÁNDO?
	 Tan	pronto	
se	detecte	la	
probable	
incongruencia,	
tratamientos	
semanales		

	

TIPO	DE	RIESGO	 DEFINITICION	DEL	
RIESGO	

1	 2	 3	 Nº	 	

					

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

OPERACIONALES	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Incorrecta	
proyección	de	las	
actividades	y	los	
recursos	

	 	 	 CLASE		 Especifico	

	 	 	 FUENTE		 Externo	

	 	 	 ETAPA	 Ejecución		

	 	 	 TIPO	 Riesgos	operacionales	

	 	 	

DESCRIPCION	
(QUE	PUEDE	
PASAR	Y	COMO	
PUEDE	OCURRIR)	

Incumplimiento	durante	la	
ejecución	del	contrato	y	no	
entrega	a	tiempo	del	mismo.			

	 	 	

CONSECUENCIA	
DE	LA	
OCURRENCIA	DEL	
EVENTO		

Ampliación	del	tiempo	de	
entrega	del	contrato.	

	 	 	 PROBABILIDAD	 4	

	 	 	 IMPACTO	 5	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO	

6	

	 	 	 CATEGORIA	 Riesgo	alto	

	 	 	
AQUIEN	SE	LE	
ASIGNA	EL	
RIESGO?		

Contratista	

	 	 	

TRATAMIENTO/	
CONTROLES	
HACER	
IMPLEMENTADOS		

Verificar	los	datos	correctos	
del	diseño.	

	 	 	 PROBABILIDAD	 1	
	

IMPACTO	
DESPUES	DEL	

	 	 	 IMPACTO	 6	

	 	 	 VALORACION	DEL	 4	
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RIESGO	 TRATAMIENTO	

	 	 	 CATEGORIA		 Riesgo	bajo	

	 	 	
¿AFECTA	LA	
EJECUCION	DEL	
CONTRATO?	

Si	

	 	 	

PERSONA	
RESPONSABLE	
POR	
IMPLEMENTAR	EL	
TRATAMIENTO	

Contratista	

	 	 	
FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	INICIA	
EL	TRATAMIENTO	

Al	inicio	del	contrato	

	 	 	

FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	
COMPLETA	EL	
TRATAMIENTO	

Al	finalizar	el	contrato		

	 	 	
¿COMO	SE	
REALIZA	EL	
MONITOREO?	

Verificar	
mediante	
controles	
del	
supervisor	

MONITOREO	Y	
REVISION	

	 	 	 PERIOCIDAD	
¿CUÁNDO?	

Antes	de	
iniciar	el	
proyecto	

	

TIPO	DE	RIESGO	 DEFINICION	DEL	
RIESGO	

1	 2	 3	 Nº	 	

	

	

	

	

	

	

OPERACIONALES	

	

	

	

	

	

	

	

Retraso	por	falta	de	
personal	por	parte	
del	contratista	

	

	 	 	 CLASE		 General	

	 	 	 FUENTE		 Externo	

	 	 	 ETAPA	 Ejecución	

	 	 	 TIPO	 Riesgo	Operacional	

	 	 	

DESCRIPCION	
(QUE	PUEDE	
PASAR	Y	COMO	
PUEDE	OCURRIR)	

Que	el	contratista	no	cuente	
con	el	personal	idóneo	
durante	la	ejecución	del	
contrato.		

	 	 	

CONSECUENCIA	
DE	LA	
OCURRENCIA	DEL	
EVENTO		

Personal	no	calificado.			

	

	 	 	 PROBABILIDAD	 4	
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	 	 	 IMPACTO	 6	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO	

6	

	 	 	 CATEGORIA	 Riesgo	alto	

	 	 	 PROBABILIDAD	 1	

	

IMPACTO	
DESPUES	DEL	
TRATAMIENTO		

	 	 	 IMPACTO	 1	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO	

4	

	 	 	 CATEGORIA	 Riesgo	bajo	

	 	 	
¿AFECTA	LA	
EJECUCION	DEL	
CONTRATO?	

Si	

	 	 	

PERSONA	
RESPONSABLE	
POR	
IMPLEMENTAR	EL	
TRATAMIENTO	

Contratista	

	 	 	
FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	INICIA	
EL	TRATAMIENTO	

Antes	del	inicio	del	contrato	

	 	 	
¿COMO	SE	
REALIZA	EL	
MONITOREO?	

Revisando	
los	
documentos	
entregados	
por	el	
contratista	
donde	
consta	la	
experiencia	
y	el	
personal.	

	

MONITOREO	Y	
REVISION		

	 	 	
PERIOCIDAD	
¿CUÁNDO?	

Antes	de	la	
adjudicación	
del	
contrato.		

	

TIPO	DE	RIESGO		
DEFINICION	DEL	
RIESGO	 1	 2	 3	 Nº	 	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 CLASE		 General	

	 	 FUENTE		 Interior	

	 	 ETAPA	 Ejecución		
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OPERACIONALES	

	

	

	

	

	

	

Solicitar	requisitos	
financieros	no	
acordes	al	proceso	
de	contratación.	

	

	 	 TIPO	 Riesgo	operacional	

	 	

DESCRIPCION	
(QUE	PUEDE	
PASAR	Y	COMO	
PUEDE	OCURRIR)	

Adjudicar	a	un	proponente	
que	no	cuente	con	la	
capacidad	financiera	para	
respaldar	el	proyecto.		

	 	

CONSECUENCIA	
DE	LA	
OCURRENCIA	DEL	
EVENTO		

Retraso	al	momento	de	la	
entrega	del	diseño.		

	 	 PROBABILIDAD	 4	

	 	 IMPACTO	 6	

	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO	

7	

	 	 CATEGORIA	 Riesgo	alto	

	 	
AQUIEN	SE	LE	
ASIGNA	EL	
RIESGO?		

Entidad	

	 	

TRATAMIENTO/	
CONTROLES	
HACER	
IMPLEMENTADOS		

Verificar	la	capacidad	
financiera	del	proponente.	

	

	 	 PROBABILIDAD																										
1	

	

IMPACTO	DESPUES	DEL	
TRATAMIENTO		

	 	
IMPACTO																																					
1	

	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO								2	

	 	 CATEGORIA																						
riesgo	bajo	

	 	
¿AFECTA	LA	
EJECUCION	DEL	
CONTRATO?	

No	

	 	

PERSONA	
RESPONSABLE	
POR	
IMPLEMENTAR	EL	
TRATAMIENTO	

Entidad	

	 	
FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	INICIA	
EL	TRATAMIENTO	

Al	inicio	de	la	evaluación	de	
las	propuestas.	

	 	
FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	
COMPLETA	EL	

No	se	tiene	
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TRATAMIENTO	

	 	

¿COMO	SE	
REALIZA	EL	
MONITOREO?		
Seguimiento	al	
proceso	de	
estudios	previos,	
teniendo	en	
cuenta	las	
experiencias	
anteriores.		

	

	

MONITOREO	Y	REVISION		

	 	

PERIOCIDAD	
¿CUÁNDO?		Al	
inicio	de	la	
entrega	de	la	
propuesta.	

	

TIPO	DE	RIESGO		
DEFINICION	DEL	
RIESGO	 1	 2	 3	 Nº	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

OPERACIONALES	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Falta	de	claridad	en	
la	forma	de	pago.	

	

	

	 	 CLASE		 General	

	 	 FUENTE		 Interior	

	 	 ETAPA	 Planeación	

	 	 TIPO	 Riesgo	operacional	

	 	

DESCRIPCION	
(QUE	PUEDE	
PASAR	Y	COMO	
PUEDE	OCURRIR)	

Una	vez	iniciado	el	contrato	
no	tener	estipulado	las	fechas	
exactas	de	pagos	o	la	forma	
de	pago.		

	 	

CONSECUENCIA	
DE	LA	
OCURRENCIA	DEL	
EVENTO		

Que	el	Contratista	lleve	a	
cabo	la	solicitud	de	pagos	sin	
encontrarse	en	la	etapa	
correspondiente	para	ello.	

	 	 PROBABILIDAD	 4	

	 	 IMPACTO	 6	

	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO	

7	

	 	 CATEGORIA	 Riesgo	alto	

	 	
AQUIEN	SE	LE	
ASIGNA	EL	
RIESGO?		

Entidad	y	Contratista	

	 	 TRATAMIENTO/	
CONTROLES	

Redefinición	de	los	plazos	de	
pago	para	la	ejecución	del	
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HACER	
IMPLEMENTADOS		

contrato.		

	 	 PROBABILIDAD																										
1	

	

IMPACTO	DESPUES	DEL	
TRATAMIENTO		

	 	
IMPACTO																																					
1	

	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO								2	

	 	 CATEGORIA																						
riesgo	bajo	

	 	
¿AFECTA	LA	
EJECUCION	DEL	
CONTRATO?	

Sí	

	 	

PERSONA	
RESPONSABLE	
POR	
IMPLEMENTAR	EL	
TRATAMIENTO	

Contratista	y	Entidad	

	 	
FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	INICIA	
EL	TRATAMIENTO	

Al	inicio	del	contrato	

	 	

FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	
COMPLETA	EL	
TRATAMIENTO	

Al	finalizar	el	contrato	

	 	

¿COMO	SE	
REALIZA	EL	
MONITOREO?			

Revisión	y	
verificación	de	la	
forma	de	pago	por	
parte	de	los	
grupos	antes	de	
dar	inicio	al	
proceso	
contractual	

	

MONITOREO	Y	REVISION		

	 	
PERIOCIDAD	
¿CUÁNDO?		
Semanal.	

	

TIPO	DEL	RIESGO	
DEFINICION	DEL	
RIESGO	

1	 2	 3	 Nº	 	

	 	 	 	 	 CLASE		 general	
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FINANCIEROS		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Dificultad	para	
conseguir	recursos	
financieros	para	el	
logro	del	objetivo	
del	contrato.	
Términos	
financieros	para	la	
consecución	de	los	
recursos	(plazos,	
tasas,	garantías,	
contragarantías)	

	 	 	 FUENTE		 Externo	

	 	 	 ETAPA	 Planeación	y	Ejecución	

	 	 	 TIPO	 Riesgo	financiero	

	 	 	

DESCRIPCION	
(QUE	PUEDE	
PASAR	Y	COMO	
PUEDE	OCURRIR)	

Que	el	proponente	se	quede	
sin	liquidez	para	ejecutar	el	
contrato,	salarios	y	demás	
gastos	ordinarios	de	la	
ejecución.	

	

	 	 	

CONSECUENCIA	
DE	LA	
OCURRENCIA	DEL	
EVENTO		

Se	presenta	cuando	la	existe	
la	estimación	inadecuada	de	
costos	y	provoca	
desequilibrio	económico	del	
contrato.	

	 	 	 PROBABILIDAD	 2	

	 	 	 IMPACTO	 4	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO	

5	

	 	 	 CATEGORIA	 Riesgo	alto	

	 	 	
AQUIEN	SE	LE	
ASIGNA	EL	
RIESGO?		

Contratista	

	 	 	

TRATAMIENTO/	
CONTROLES	
HACER	
IMPLEMENTADOS		

En	el	proceso	de	selección	se	
establecerán	unos	estrictos	
indicadores	financieros	y	de	
capacidad	organizacional	que	
garanticen	que	este	riesgo	
sea	improbable	en	su	máxima	
expresión.	

	 	 	
PROBABILIDAD																																								
1	

	

IMPACTO	DESPUES	DEL	
TRATAMIENTO		

	 	 	
IMPACTO																																																			
2	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO																					
5	

	 	 	 CATEGORIA								
riesgo	medio	

	 	 	
¿AFECTA	LA	
EJECUCION	DEL	
CONTRATO?						

Si	
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PERSONA	
RESPONSABLE	
POR	
IMPLEMENTAR	EL	
TRATAMIENTO	

El	secretario	y/o	supervisor	
responsable	del	proceso,	en	
apoyo	de	su	equipo	
estructurador	

	 	 	
FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	INICIA	
EL	TRATAMIENTO	

Desde	que	se	elaboran	los	
estudios	previos	

	 	 	

FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	
COMPLETA	EL	
TRATAMIENTO	

Cuando	se	adjudica	el	
contrato,	incluso	en	la	
ejecución	es	necesario	
hacerle	seguimiento,	no	
obstante	haberse	
seleccionado	un	proponente	
con	gran	capacidad	financiera	
y	organizacional	

	 	 	

¿COMO	SE	
REALIZA	EL	
MONITOREO?	
Desde	el	momento	
en	que	es	
elaboran	los	
estudios	previos	y	
pliego	

MONITOREO	Y	REVISION		

	 	 	

PERIOCIDAD	
¿CUÁNDO?	
Durante	todo	el	
proceso	de	
selección,	e	
incluso	en	la	
propia	ejecución	
del	contrato.	

	

TIPO	DE	RIESGO	
DEFINICION	DEL	
RIESGO		

1	 2	 3	 Nº	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Eventos	causados	
por	la	naturaleza	sin	

	 	 	 CLASE		 General	

	 	 	 FUENTE		 Externo	

	 	 	 ETAPA	 Ejecución	

	 	 	 TIPO	 Riesgos	de	la	naturaleza	

	 	 	

DESCRIPCION	(QUE	
PUEDE	PASAR	Y	
COMO	PUEDE	
OCURRIR)	

Circunstancias	naturales	
tales	como	temblores,	
inundaciones,	fuertes	
lluvias,	sequias			

	 	 	 CONSECUENCIA	DE	
LA	OCURRENCIA	DEL	

Retrasos	o	dificultades	en	
la	ejecución		



 
 

SECRETARÍA DE OBRAS MUNICIPAL 

ESTUDIO PREVIO 	

	

P á g i n a 	51	|	60	

	

	

	

	

	

NATURALEZA	

la	intervención	o	
voluntad	del	
hombre,	que	tienen	
impacto	sobre	la	
ejecución	del	
contrato(temblores,	
inundaciones,	
lluvias,	sequias)	
siempre	y	cuando	
los	mismos	se	
puedan	preverse.	

	

EVENTO		

	 	 	 PROBABILIDAD	 1	

	 	 	 IMPACTO	 1	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO	 1	

	 	 	 CATEGORIA	 Riesgo	bajo	

	 	 	
AQUIEN	SE	LE	
ASIGNA	EL	RIESGO?		

Entidad	y	Contratista	

	 	 	
TRATAMIENTO/	
CONTROLES	HACER	
IMPLEMENTADOS		

Una	vez	advertidos	por	
cualquier	fuente	
informativa	que	es	posible	
y	probable	la	consumación	
en	el	futuro	inmediato	del	
riesgo,	tomar	medidas	
técnicas	para	mitigar	su	
impacto.	

	 	 	
PROBABILIDAD																						
1	

	

IMPACTO	DESPUES	DEL	
TRATAMIENTO		

	 	 	
IMPACTO																																	
1	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO				1	

	 	 	 CATEGORIA																		
riesgo	bajo	

	 	 	
¿AFECTA	LA	
EJECUCION	DEL	
CONTRATO?	

Si	

	 	 	

PERSONA	
RESPONSABLE	POR	
IMPLEMENTAR	EL	
TRATAMIENTO	

Supervisor	y	contratista	

	 	 	
FECHA	ESTIMADA	EN	
QUE	SE	INICIA	EL	
TRATAMIENTO	

Desde	que	se	advierta	por	
cualquier	fuente	de	
información	que	el	riesgo	
puede	concretarse,	análisis	
de	plubiometrpia,	informes	
del	IDEAM,	históricos	por	
periodos	del	año,	etc.	

	 	 	

¿FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	
COMPLETA	EL	
TRATAMIENTO?	Tan	
pronto	se	advierta	

	

MONITOREO	Y	REVISION		
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¿COMO	SE	REALIZA	
EL	MONITOREO?	
Verificando	que	el	
contratista	tome	las	
medidas	que	se	le	
recomiendan	

	 	 	 	 	 	 	

TIPO	DE	RIESGO		
DEFINICION	DEL	
RIESGO	

1	 2	 3	 Nº	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

LABORALES	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Obligaciones	
emanadas	de	
licencias	
ambientales,	planes	
de	manejo	
ambiental	
condiciones	
ambientales	o	
ecológicas,	
evolución	de	tasas	
retributivas,	uso	del	
agua.	

	 	 	 CLASE		 General	

	 	 	 FUENTE		 Externo	

	 	 	 ETAPA	 Ejecución		

	 	 	 TIPO	 Riesgo	Laborales	

	 	 	

DESCRIPCION	(QUE	
PUEDE	PASAR	Y	
COMO	PUEDE	
OCURRIR)	

Accidentes	del	personal	y	
enfermedades	
profesionales.	

	 	 	
CONSECUENCIA	DE	
LA	OCURRENCIA	DEL	
EVENTO		

Dificulta	la	ejecución		

	 	 	 PROBABILIDAD	 1	

	 	 	 IMPACTO	 2	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO	 4	

	 	 	 CATEGORIA	 Riesgo	medio	

	 	 	
AQUIEN	SE	LE	
ASIGNA	EL	RIESGO?		

Contratista	

	 	 	
TRATAMIENTO/	
CONTROLES	HACER	
IMPLEMENTADOS	

Verificar	que	la	ejecución	
de	los		proyecto	
ambientales	se		lleve		a	
cabo	de	conformidad	a	las	
normas	existentes	

	 	 	
PROBABILIDAD																		
1	

	

IMPACTO	DESPUES	DEL	
TRATAMIENTO		

	 	 	 IMPACTO																													
1	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO		2	

	 	 	
CATEGORIA	riesgo	
bajo	
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AQUIEN	SE	LE	
ASIGNA	EL	RIESGO?		

Contratista	

	 	 	
¿AFECTA	LA	
EJECUCION	DEL	
CONTRATO?	

Si	

	 	 	

PERSONA	
RESPONSABLE	POR	
IMPLEMENTAR	EL	
TRATAMIENTO	

Contratista	

	 	 	
FECHA	ESTIMADA	EN	
QUE	SE	INICIA	EL	
TRATAMIENTO	

Desde	el	inicio	de	la	
ejecución		

	 	 	

¿FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	
COMPLETA	EL	
TRATAMIENTO?	
Cuando	se	termine	la	
ejecución	del	
contrato	

	

MONITOREO	Y	REVISION		

	 	 	

¿COMO	SE	REALIZA	
EL	MONITOREO?	
Revisión	del	personal	
mediante	exámenes	
y	controles	médicos.	

	 	 	 	 	 	 	

TIPO	DE	RIESGO		
DEFINICION	DEL	
RIESGO		

1	 2	 3	 Nº	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 CLASE		 Especifico	

	 	 	 FUENTE		 Externo	

	 	 	 ETAPA	 Ejecución	

	 	 	 TIPO	 Riesgo	tecnológico	

	 	 	

DESCRIPCION	(QUE	
PUEDE	PASAR	Y	
COMO	PUEDE	
OCURRIR)	

Que	los	equipos	de	
seguimientos	y	monitoreo	
dificulten	la	auditoria		

	 	 	
CONSECUENCIA	DE	
LA	OCURRENCIA	DEL	
EVENTO		

Dificultades	en	la	ejecución	
y	en	la	supervisión		

	 	 	 PROBABILIDAD	 4	

	 	 	 IMPACTO	 2	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO	

3	
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TECNOLOGICOS		

	

Eventuales	fallos	de	
telecomunicaciones,	
suspensión	de	
servicios	públicos	
advenimiento	de	
nuevos	desarrollos	
tecnológicos	o	
estándares	para	la	
ejecución	del	
contrato,	así	como	
la	obsolescencia	
tecnológica.	

	 	 	 CATEGORIA	 Riesgo	Medio	

	 	 	
AQUIEN	SE	LE	
ASIGNA	EL	RIESGO?		

Contratista	

	 	 	
TRATAMIENTO/	
CONTROLES	HACER	
IMPLEMENTADOS		

Verificar	que	los	equipos	
no	sean	obsoletos	y	en	
caso	de	obsolescencia	
verificar	su	cambio	
rápidamente	

	 	 	
PROBABILIDAD										
1	

	

IMPACTO	DESPUES	DEL	
TRATAMIENTO		

	 	 	
IMPACTO																					
1	

	 	 	 VALORACION	DEL	
RIESGO									2	

	 	 	
CATEGORIA			riesgo	
bajo	

	 	 	
¿AFECTA	LA	
EJECUCION	DEL	
CONTRATO?	

Sí	

	 	 	

PERSONA	
RESPONSABLE	POR	
IMPLEMENTAR	EL	
TRATAMIENTO	

Contratista	

	 	 	
FECHA	ESTIMADA	EN	
QUE	SE	INICIA	EL	
TRATAMIENTO	

Tan	pronto	se	advierta	la	
obsolescencia	

	 	 	

¿FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	
COMPLETA	EL	
TRATAMIENTO?		no	
se	tiene	 	

MONITOREO	Y	REVISION		

	 	 	

¿COMO	SE	REALIZA	
EL	MONITOREO?					
Seguimiento	a	que	se	
haga	el	cambio	
rápido	de	los	equipos	

TIPO	DE	RIESGO		 DEFINICION	DEL	
RIESGO		

1	 2	 3	 Nº	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 CLASE		 Especifico	

	 	 	 FUENTE		 Externo	

	 	 	 ETAPA	 Ejecución	

	 	 	 TIPO	 Riesgo	Jurídico	y/o	Legal	



 
 

SECRETARÍA DE OBRAS MUNICIPAL 

ESTUDIO PREVIO 	

	

P á g i n a 	55	|	60	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

JURÍDICOS	Y/O	
LEGALES	

	

	

	

	

	

	

	

	

Errores	
involuntarios	que	
hayan	quedado	en	
La	invitación	a	
cotizar,	alcances,	
especificaciones,	
descripción	de	la	
necesidad,	estudios	
previos,	
operaciones	
aritméticas	y/o	
demás	documentos	
del	proceso	de	
selección.	

	 	 	

DESCRIPCION	(QUE	
PUEDE	PASAR	Y	
COMO	PUEDE	
OCURRIR)	

Hace	referencia	a	cualquier	
error	que	se	pueda	
presentar	en	los	archivos	
publicados	en	la	página	
WEB.	

	 	 	
CONSECUENCIA	DE	
LA	OCURRENCIA	DEL	
EVENTO		

Dificultades	en	la	ejecución	
del	contrato		

	 	 	 PROBABILIDAD	 4	

	 	 	 IMPACTO	 2	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO	

3	

	 	 	 CATEGORIA	 Riesgo	Medio	

	 	 	 AQUIEN	SE	LE	
ASIGNA	EL	RIESGO?		

Entidad	y	Contratista	

	 	 	

	

TRATAMIENTO/	
CONTROLES	HACER	
IMPLEMENTADOS	

Verificar	la	documentación	
antes	del	cierre	del	
contrato	y	de	esta	manera	
modificar	mediante	
adendas.	

	

	 	 	
PROBABILIDAD										
1	

	

IMPACTO	DESPUES	DEL	
TRATAMIENTO	

	 	 	
IMPACTO																					
1	

	 	 	
VALORACION	DEL	
RIESGO									2	

	 	 	
CATEGORIA			riesgo	
bajo	

	 	 	
¿AFECTA	LA	
EJECUCION	DEL	
CONTRATO?	

Sí	

	 	 	

PERSONA	
RESPONSABLE	POR	
IMPLEMENTAR	EL	
TRATAMIENTO	

	

Entidad	

	 	 	
FECHA	ESTIMADA	EN	
QUE	SE	INICIA	EL	
TRATAMIENTO	

En	la	apertura	del	contrato	

	 	 	
¿FECHA	ESTIMADA	
EN	QUE	SE	
COMPLETA	EL	
TRATAMIENTO?		
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23.6.	ANALISIS	DEL	RIESGO	ASOCIADOS	CON	EL	COVID	19	Y	LA	FORMA	DE	MITIGARLO		
	
	

	
	

	
	
	
24.	ANÁLISIS	QUE	SUSTENTA	LA	EXIGENCIA	DE	GARANTÍAS	DESTINADAS	A	AMPARAR	LOS	PERJUICIOS	
DERIVADOS	DEL	INCUMPLIMIENTO	DEL	CONTRATO.	
	
24.1	GARANTIA	DE	SERIEDAD	DE	LA	OFERTA		

El	Proponente	debe	presentar	con	la	propuesta	una	garantía	de	seriedad	de	la	oferta	que	cumpla	con	
los	parámetros,	condiciones	y	requisitos	que	se	indican	en	este	numeral.	
	
Cualquier	error	o	imprecisión	en	el	texto	de	la	garantía	presentada,	será	susceptible	de	aclaración	por	
el	Proponente	hasta	el	término	de	traslado	del	informe	de	evaluación.	
	
Las	características	de	las	garantías	son	las	siguientes:	
	

1

Ge
ne

ra
l

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n

Ri
es

go
s d

e 
la

 S
al

ud

Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la 
posibilidad que durante la ejecución del contrato, 

los colaboradores del contratista, presenten 
sintomas de enfermedades altamente contagiosas y 

que afecten y deterioren la Salud del Personal. 

Deterioro notorio y 
grave de la salud y 
posible contagio

3 4 7
Riesgo 

Alto
X

2

Ge
ne

ra
l

Ex
te

rn
o

Ej
ec

uc
io

n

Ri
es

go
s d

e 
la

 S
al

ud Disponibilidad de los Elementos de Protección 
Personal. Se refiere a la posibilidad de que el 

Contratista no disponga o suministre a sus 
colaboradores de las Obras, Interventoria y demas 
los Elementos de Protección Personal EPP y los de 

Riesgo Bilógico.

Accidentes de trabajo y 
posible exposición a 

Riegos Biologicos
3 4 7

Riesgo 
Alto

X

N
o.

Cl
as

e

Fu
en

te

Et
ap

a

Ti
po

 d
e 

Ri
es

go

Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir)
Consecuencia de 

ocurrencia del evento 

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

ct
o

Va
lo

ra
ci

ón

Ca
te

go
ria

A QUIEN SE ASIGNA

MUNICIPIO
 

CONTRATISTA  

PR
O

BA
BI

LI
DA

D

IM
PA

CT
O

VA
LO

RA
CI

O
N

CA
TE

G
O

RI
A

¿CÓMO SE REALIZA  EL 
MONITOREO?

PERIODICIDAD

La aplicación preventiva de las medidas 
de Bioseguridad establecidas por las 

Autoridades de Salud en Colombia y sus 
respectivos Protocolos, el cumplimiento 
de la Resolución 0312 de 2019, Informar 
de inmediato las novedades de salud.

2 3 5
Riesgo 
Medio

SI

contratistas de 
Obras, de 
Estudios y 
Diseños 

interventor, 
Supervisor 
Municipio 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato

A la terminación del 
contrato

Previo al inicio de la ejecución de 
las obras, Estudios, Diseños e 
Interventoría, el contratista 

deberá presentar certificación 
individual vigente del estado de 

salud de cada integrante 
colaborador (empleado o 

contratista) expedida por la ARL

Cada vez que haya 
novedades de 

cambio de personal

El contratista deberá suministrar todos los 
EPP a sus colaboradores en las obras, o 

solicitar a la ARL que los suministre 
2 3 5

Riesgo 
Medio

SI

contratistas de 
Obras, de 
Estudios y 
Diseños 

interventor, 
Supervisor 
Municipio 

Al inicio de la 
ejecución del 
contrato y de 

manera 
permanente.

A la terminación del 
contrato

Vigilancia permanente de los 
cambios de salud de los 

colaboradores
Diario

TRATAMIENTO/CONTROL A SER 
IMPLEMENTADO

AFECTA LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO

RESPONSABLE 
POR 

IMPLEMENTAR 
EL 

TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE 
INICIA EL 

TRATAMIENTO

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA EN QUE SE 
COMPLETA EL 

TRATAMIENTO

Cierre	del	contrato	 	

MONITOREO	Y	REVISION		

	 	 	

¿COMO	SE	REALIZA	
EL	MONITOREO?				
Mediante	
verificación	de	la	
documentación.	
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Característica	 Condición	
	

Clase	
Cualquiera	de	las	clases	permitidas	por	el	artículo	2.2.1.2.3.1.2	del	Decreto	
1082	de	2015,	a	saber:	 (i)	Contrato	de	seguro	contenido	en	una	póliza,	 (ii)	
Patrimonio	autónomo	y	(iii)	Garantía	Bancaria.	

Asegurado/	
beneficiario	

Municipio	Valledupar	(Cesar)	con	Nit	800098911-8	

Amparos	 Los	perjuicios	derivados	del	incumplimiento	del	ofrecimiento	en	los	eventos	
señalados	en	el	artículo	2.2.1.2.3.1.6	del	Decreto	1082	de	2015.	

Vigencia	 3	meses	contados	a	partir	de	la	fecha	de	cierre	del	proceso	de	contratación.	
Valor	

Asegurado	
10%	del	presupuesto	oficial	del	presente	proceso.	

	
	
	
	

Tomador	

�  Para	las	personas	jurídicas:	la	Garantía	deberá	tomarse	con	el	nombre	
o	 razón	social	 y	 tipo	societario	que	 figura	en	el	Certificado	de	Existencia	y	
Representación	Legal	expedido	por	la	Cámara	de	Comercio	respectiva,	y	no	
sólo	con	su	sigla,	a	no	ser	que	en	el	referido	documento	se	exprese	que	la	
sociedad	podrá	denominarse	de	esa	manera.	
	
�  Para	 los	 Proponentes	 Plurales:	 la	 Garantía	 deberá	 ser	 otorgada	 por	
todos	 los	 integrantes	 del	 Proponente	 Plural,	 para	 lo	 cual	 se	 deberá	
relacionar	 claramente	 los	 integrantes,	 su	 identificación	 y	 porcentaje	 de	
participación,	 quienes	 para	 todos	 los	 efectos	 serán	 los	 otorgantes	 de	 la	
misma.	

	

Si	en	desarrollo	del	proceso	de	selección	se	modifica	el	cronograma,	el	Proponente	deberá	ampliar	la	
vigencia	de	 la	garantía	de	seriedad	de	 la	oferta	hasta	tanto	no	se	haya	perfeccionado	y	cumplido	 los	
requisitos	de	ejecución	del	respectivo	contrato.	
	
La	propuesta	tendrá	una	validez	igual	al	término	de	vigencia	establecido	para	la	garantía	de	seriedad	
de	la	oferta.	Durante	este	período	la	propuesta	será	irrevocable,	de	tal	manera	que	el	Proponente	no	
podrá	 retirar	ni	modificar	 los	 términos	o	condiciones	de	 la	misma,	 so	pena	de	que	 la	Entidad	pueda	
hacer	efectiva	la	garantía	de	seriedad	de	la	oferta.	
	
24.2	GARANTIA	DE	CUMPLIMIENTO		

El	Contratista	se	obliga	a	constituir	una	garantía	única	a	favor	del	Municipio	de	Valledupar	(Cesar)	con	
NIT	800098911-8	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Ley	1150	de	2007	y	en	el	Decreto	1082	de	
2015,	que	ampare	lo	siguiente:	
	

AMPARO	 SUFICIENCIA	 VIGENCIA	

BUEN	MANEJO	Y	CORRECTA	
INVERSIÓN	DEL	ANTICIPO		

Por	 un	 valor	 equivalente	
al	cien	por	 ciento	(100%)	del	 valor	
entregado	a	título	de	anticipo.	

Por	el	plazo	total	de	ejecución	del	
contrato	 seis	 (6)	meses	más	y	 en	
todo	 caso	 su	 vigencia	 se	
extenderá	hasta	el	plazo	previsto	
para	la	liquidación	del	contrato.	

AMPARO	 DE	
CUMPLIMIENTO	

Por	 un	 valor	 equivalente	
al	veinte	por	 ciento	(20%)	del	
valor	total	del	contrato.	

Por	el	plazo	total	de	ejecución	del	
contrato	 seis	 (6)	meses	más	y	 en	
todo	 caso	 su	 vigencia	 se	
extenderá	hasta	el	plazo	previsto	
para	la	liquidación	del	contrato.	

PAGO	 DE	 SALARIOS	 Y	
PRESTACIONES	 SOCIALES	
LEGALES	 E	
INDEMNIZACIONES	
LABORALES	

Por	 un	 valor	 equivalente	
al	cinco	por	 ciento	(5%)	del	 valor	
total	del	contrato	

Por	el	plazo	total	de	ejecución	del	
contrato	y	tres	(3)	años	más.	

ESTABILIDAD	 Y	 CALIDAD	DE	 Por	 un	 valor	 equivalente	 al	 Su	 vigencia	 será	 de	 un	 (1)	 año	
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LA	OBRA	 treinta	por	 ciento	(30%)	del	 valor	
del	contrato	

contados	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	
suscripción	 del	 acta	 de	 recibo	
final	de	los	trabajos	contratados.	

CALIDAD	 Y	 CORRECTO	
FUNCIONAMIENTO	 DE	 LOS	
BIENES.	

Por	 un	 valor	 equivalente	 al	
veinte	por	 ciento	(20%)	del	 valor	
del	contrato	

Su	 vigencia	 será	 de	 un	 (1)	 año	
contados	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	
suscripción	 del	 acta	 de	 recibo	
final	de	los	trabajos	contratados.	

	
25.	 INDICACIÓN	QUE	SI	EL	PROCESO	CONTRACTUAL	ESTÁ	COBIJADO	POR	UN	ACUERDO	O	TRATADO	
COMERCIAL	VIGENTE	PARA	EL	ESTADO	COLOMBIANO	
	
El	Proceso	de	Contratación	está	sujeto	a	Acuerdos	Comerciales.	En	consecuencia,	las	Ofertas	de	bienes	y	
servicios	de	países	con	los	cuales	Colombia	tiene	Acuerdos	Comerciales	vigentes	que	cubren	el	presente	
Proceso	 de	 Contratación,	 serán	 tratadas	 como	 Ofertas	 de	 bienes	 y	 servicios	 colombianos	 y	 tendrán	
derecho	al	puntaje	para	estimular	la	industria	nacional	de	que	trata	el	criterio	de	evaluación	“Incentivo	a	
la	Industria	Nacional”.	

Tabla	de	Valores	a	Partir	de	los	Cuales	son	Aplicables	los	Acuerdos	Comerciales:	
	

ACUERDO	
COMERCIAL	

ENTIDADES	ESTATALES	
DEL	NIVEL	MUNICIPAL	Y	

DEPARTAMENTAL	

ENTIDADES	GENERALES	DEL	
NIVEL	NACIONAL	

ENTIDADES	
ESPECIALES	DEL	NIVEL	

NACIONAL	

Alianza	
Pacífico	

Chile	
Bienes	y	servicios	
$818.781.000	COP	

Servicios	de	construcción	
$20.469.524.000	COP	

Bienes	y	servicios	
$204.659.000	COP	

Servicios	de	construcción	
$20.469.524.000	COP	

Bienes	y	servicios	
$900.659.000	COP	

Servicios	de	
construcción	

$20.469.524.000	COP	Perú	

		Bienes	y	servicios	
$388.921.000	COP	

Servicios	de	construcción	
$20.469.524.000	COP	

México	 N/A	

Bienes	y	servicios	
$204.695.000	COP	

Servicios	de	Construcción*	
$10’335.931	USD	

Bienes	y	Servicios*	
$397,535	USD	
Servicios	de	
construcción*	

$12’721.740	USD	

Canadá	 N/A	

Bienes	y	servicios	
$241.786.000	COP	

Servicios	de	construcción	
$20.469.524.000	COP	

Bienes	y	servicios	
$1.208.928.000	COP	

Servicios	
de	construcción	

$38.687.607.000	COP	

Chile	

Bienes	y	servicios	
$818.650.000	COP	

Servicios	de	construcción	
$20.466.528.000	COP	

Bienes	y	servicios	
$204.663.000	COP	

Servicios	de	construcción	
$20.466.258.000	COP	

Bienes	y	servicios	
$900.515.000	COP	

Servicios	de	
construcción	

$20.466.258.000	COP	

Corea	

Bienes	y	servicios	
$834.620.000	COP	

Servicios	de	construcción	
$62.596.500.000	COP	

(Aplica	para	
departamentos)	

Bienes	y	servicios	
$292.117.000	COP	

Servicios	de	construcción	
$20.865.500.000	COP	

Bienes	y	servicios	
$1.669.240.000	COP	

Servicios	de	
construcción	

$62.596.500.000	COP	

Estados	AELC	

Bienes	y	servicios	
$818.600.000	COP	

Servicios	de	construcción	
$20.465.000.000	COP	

Bienes	y	servicios	
$532.090.000		COP	

Servicios	de	construcción	
$20.465.000.000	COP	

Bienes	y	servicios	
$900.460.000	COP	

Servicios	de	
construcción	
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ACUERDO	
COMERCIAL	

ENTIDADES	ESTATALES	
DEL	NIVEL	MUNICIPAL	Y	

DEPARTAMENTAL	

ENTIDADES	GENERALES	DEL	
NIVEL	NACIONAL	

ENTIDADES	
ESPECIALES	DEL	NIVEL	

NACIONAL	
$20.465.000.000	COP	

	Estados	Unidos	
y	Costa	Rica	

Bienes	y	servicios	
$1.481.116.000	COP	

Servicios	de	construcción	
$20.868.078.000	COP	

Bienes	y	servicios	
$241.786.000	COP	

Servicios	de	construcción	
$20.868.078.000	COP	

Bienes	y	servicios	
$752.599.000	COP	

Servicios	de	
construcción	

$20.868.078.000	COP	

México	 N/A	

Bienes	y	servicios*	
$84.918	USD	

Servicios	de	construcción*	
$11’039.387	USD	

Bienes	y	servicios*	
$424.592	USD	
Servicios	de	
construcción*	

$13’586.938	USD	

Triángulo	
Norte	

El	Salvador	Límite	inferior	del	valor	de	
la	menor	cuantía	de	la	

Entidad	 Valor	de	la	menor	cuantía	de	la	Entidad	Guatemala	

Honduras	 N/A	

Unión	Europea	

Bienes	y	servicios	
$818.660.000	COP	

Servicios	de	construcción	
$20.466.500.000	COP	

Bienes	y	servicios	
$532.129.000	COP	

Servicios	de	construcción	
$20.466.500.000	COP	

Bienes	y	servicios	
$818.660.000	COP	

Servicios	de	
construcción	

$20.466.500.000	COP	
	
Teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 objeto	 de	 la	 contratación	 corresponde	 a	 Servicios	 de	 Construcción	 y	 su	
Presupuesto	Oficial,	asciende	a	la	suma	de	$	331.175.063,	NO	le	es	aplicable	el	ACUERDO	COMERCIAL.		
	
26.	MULTAS		
	
En	 caso	 de	 mora	 o	 incumplimiento	 parcial	 de	 las	 obligaciones	 que	 por	 este	 contrato	 contrae,	 EL	
CONTRATISTA,	 EL	 MUNICIPIO	 podrá	 imponerle	 mediante	 resolución	 motivada	 en	 calidad	 de	 multas,	
sanciones	pecuniarias	equivalente:	
		

CAUSAL	 MONTO	DE	LA	MULTA	
Incumplimiento	 en	 los	 requisitos	 para	 la	
ejecución	 del	 contrato	 (pólizas,	 impuestos,	
publicación,	 programa	 de	 inversión	 del	
anticipo,	 y/o	 los	demás	que	 se	estipulen	en	el	
contrato	y/o	en	el	pliego	de	condiciones)	

0.05%	 del	 valor	 del	 contrato	 por	 cada	 día	 de	
atraso.		

Incumplimiento	 en	 la	 modificación	 y/o	 ajuste	
de	las	garantías	contractuales	cuando	proceda	

0.1%	 del	 valor	 del	 contrato	 por	 cada	 día	 de	
atraso.	
	

Por	 el	 incumplimiento	 en	 el	 cronograma	 de	
obra		

0.3%	del	valor	del	monto	incumplido	respecto	a	
la	 programación	 contractual	 a	 la	 fecha	 de	
verificación,	por	cada	día	de	atraso,	sin	superar	
el	2%	del	valor	del	contrato.	

Por	 el	 incumplimiento	 en	 la	 corrección	 de	
defectos	de	obra	u	otros	aspectos	relativos	a	la	
calidad	de	los	trabajos	y/o	materiales	utilizados	
en	el	contrato	

0.1%	 del	 valor	 del	 contrato,	 por	 cada	 día	 de	
atraso.	

Por	 subcontratar	 sin	 la	 autorización	previa	 del	
Municipio	

0.2%	del	valor	del	contrato	por	cada	evento		

Por	el	incumplimiento	en	las	normas	de	higiene	
y	seguridad	industrial	 0.1%	del	valor	del	contrato	por	cada	evento	

Por	 el	 incumplimiento	 en	 la	 permanencia	 y	 0.05%	del	valor	del	contrato	por	cada	evento	
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CAUSAL	 MONTO	DE	LA	MULTA	
dedicación	 del	 personal	 mínimo	 requerido	 en	
obra	
Por	 el	 incumplimiento	 en	 la	 disposición	 del	
equipo	mínimo	ofrecido	 y/o	 requerido	 para	 la	
obra	

0.05%	 del	 valor	 del	 contrato	 por	 cada	 evento	
sin	superar	el	2%	del	valor	del	contrato.	

Por	 el	 incumplimiento	 de	 las	 demás	
obligaciones	contractuales	

0,01%	 del	 valor	 del	 contrato	 por	 cada	 día	 de	
incumplimiento	sin	superar	el	2%	del	valor	del	
contrato.	

	
27.	CLAUSULA	PENAL	PECUNIARIA	
	
En	 caso	 de	 declaratoria	 de	 caducidad	 o	 de	 incumplimiento	 definitivo	 del	 contratista,	 éste	 pagará	 al	
Municipio	 hasta	 una	 suma	 equivalente	 al	 10%	 del	 valor	 del	 contrato.	 Este	 valor	 se	 imputará	 a	 los	
perjuicios	que	por	tal	motivo	sufra	el	Municipio.	
	
28.	IMPUESTOS	Y	CONTRIBUCIONES	
	
Al	 formular	 la	 propuesta	 el	 Proponente	 deberá	 determinar,	 evaluar	 y	 asumir	 los	 impuestos,	 tasas	 y	
contribuciones,	 así	 como	 los	demás	gravámenes	que	 conlleven	 la	 celebración,	 ejecución	 y	 liquidación	
del	Contrato,	observando	que	aquellos	son	de	cargo	exclusivo	del	Contratista,	con	excepción	de	los	que	
por	expresa	disposición	 legal	correspondan	a	EL	MUNICIPIO	DE	VALLEDUPAR.	Por	 lo	tanto,	 los	precios	
que	se	propongan	deberán	considerar	tal	concepto.	
	
EL	 MUNICIPIO	 DE	 VALLEDUPAR	 sólo	 pagará	 los	 valores	 del	 Contrato;	 no	 reconocerá	 suma	 adicional	
alguna	por	impuestos,	así	estos	fueren	establecidos	con	posterioridad	al	Cierre	del	Proceso	de	Selección,	
y	siempre	y	cuando	en	los	Datos	del	Proceso	de	Selección	o	en	la	Minuta	del	Contrato	no	se	establezca	
algo	diferente.			
	
Así	y	para	efectos	de	estructurar	el	valor	de	la	oferta,	el	proponente	deberá	tener	en	cuenta,	además	de	
los	impuestos	de	carácter	nacional,	los	de	orden	departamental	y	municipal.	Así:			
	

Estampilla	pro-anciano	(Municipal)	 4%	

Estampilla	pro-cultura	(Municipal)	 2%	

Estampilla	pro-fronterizo	(Departamental)	 1.5%	

Estampilla	Pro-Universidad				(Municipal)															 0.5%	
Sobre	Tasa	Deportiva	(Municipal)	 1%	

	
29.	CONCEPTO	DE	FAVORABILIDAD	
	
Por	todo	lo	expuesto,	se	colige	que	es	conveniente	y	oportuno	que	el	municipio	proceda	a	celebrar	el	
contrato	 de	 obra	 cuyo	 objeto	 es:	 MEJORAMIENTO	 Y	 REPARACIONES	 GENERALES	 BASICAS	 DE	 LA	
INFRAESTRUCTURA	FISICA	DEL	JARDIN	NACIONAL	ANEXA	A	LA	INSTITUCION	EDUCATIVA	CASD	SIMON	
BOLIVAR	DEL	MUNICIPIO	DE	VALLEDUPAR.	
	
El	presente	estudio	se	ajusta	en	la	ciudad	de	Valledupar,	a		
	
Responsable,	
	
	
EFRAIN	ALFREDO	QUINTERO	TERNERA	
SECRETARIO	DE	OBRAS	PÚBLICAS	MUNICIPAL	
	


