ANEXO No. 4
PRESUPUESTO OFICIAL

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN PRESUPUESTO
Versión: 10	Vigencia: 01-2020

SUMINISTRO DE AFIRMADO PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPATAMENTO DE RISARALDA

PEREIRA

Marzo de 2022

No	ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	1	SUMINISTRO DE AFIRMADO EN BOCA DE MINA (NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	18.181,81	$ 22.000,00	$ 399.999.820
		TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO IVA				$ 399.999.820
		TOTAL				$ 399.999.820

Descripción de la Necesidad: El Departamento de Risaralda requiere material afirmado de peña, el cual debe estar compuesto por diversos elementos pétreos de diferentes tamaños, estos originarios de la fragmentación natural o artificial de las rocas. Este material se usa extendiéndose sobre la carretera para nivelarlo y compactarlo sobre la capa de subrasante o suelo; se emplea para vías de bajo volumen de tránsito, principalmente vías rurales de carácter secundario o terciario.

Dimensiones y Justificación de la solución: La conformación de la carpeta de rodadura con afirmado tiene como fin suministrar una superficie poco deformable y cómoda para el desplazamiento vehicular, servir como capa de transición para disminuir las deformaciones a nivel de la subrasante y mejorar en parte la capacidad de soporte del suelo de la subrasante, entre otras funciones.

Plazo: Desde de la suscripción del acta de Iniciación del Contrato, sin que el plazo exceda el 31 de Diciembre de 2022

Forma de Pago: Mediante actas parciales mensuales, de acuerdo a factura presentada por el contratista y recibo a satisfacción por parte del supervisor. Anticipo cero por ciento (0%)

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA
Director Técnico

MONICA PAOLA SALDARRIAGA E.
Secretaria de Infraestructura

Elaboró y Proyectó: Albani Ocampo Henao