Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3625460
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(23/03/2022 5:47:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1096 DE 2022
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE 3,40 KMS DE LA VÍA MORAL-NATAGA, CÓDIGO 43HL05, MEDIANTE LA REPOSICIÓN A TODO COSTO DE CUATRO (4) ALCANTARILLAS DE 36´´, RED VIAL DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	40 minutos para terminar *(6/04/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/05/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL HUILA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 900593828

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S	banco occidente	Corriente	303839195

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS AUGUSTO DIAZ HERRERA* ***Fecha de aprobación:*** *28/03/2022 9:24:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEX PAOLO GARCÍA NÚÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/04/2022 11:19:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3625460_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD CONTRATACION
Proceso de Contratación	SVMCOB0069-21
Título de la oferta	PROPUESTA GENERAL ARIETE SAS No. SVMCOB0069-21
Cuantía del contrato	60.153.869,28 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3625460
Proveedor ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 4 CALLE 8 ESQUINA	COLOMBIA > Huila > Neiva

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3625460

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							70.247.875,00	60.153.869,28
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1,1		72141000	Demolición, remoción y disposición final de estructuras en concreto no reforzado	36,00	M3	68.250,00	58.081,00	2.457.000,00	2.090.916,00
2.1		72141000	Excavación manual de material común, incluye retiro de material	96,00	M3	30.420,00	25.887,00	2.920.320,00	2.485.152,00
3.1		72141000	Concreto normal de 140 kg/cm2, para solados y limpieza	3,50	M3	625.586,00	532.374,00	2.189.551,00	1.863.309,00
3.2		72141000	Concreto f'c= 3000 PSI (210 kgf/cm2) para alcantarillas. ESP. 630-13 INV.	35,00	M3	835.120,00	710.687,00	29.229.200,00	24.874.045,00

4.1	72141000	Suministro e instalación de hierro F'c=60000 PSI figurado	2.300,00	KG	7.800,00	6.638,00	17.940.000,00	15.267.400,00
5.1	72141000	Suministro e Instalacion, tuberia en concreto D=36" (Incluye anillado interno y el externo	20,00	UN	610.350,00	519.408,00	12.207.000,00	10.388.160,00
6.1	72141000	Suministro e instalación de relleno en recebo común vibrocompactado	18,48	M3	43.550,00	37.061,00	804.804,00	684.887,28
7	72141000	PLAN DE APLICACIÓ DE PROTOCOLO DE SEGRIDAD EN OBRA "PAPSO"	1,00	VG	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1096-22_1.PDF	1096-22_1.PDF	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto ALEX PAOLO GARCÍA N Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 7603533 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	ALEX PAOLO GARCÍA NÚÑEZ	6/04/2022 11:19:16 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEX PAOLO GARCÍA NÚÑEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto	Inversión	
		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	60.153.869,28
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	60.153.869,28

Código BPIN	2021004410116	**Año de vigencia**	2022
	Validado		
Entidad Estatal registrada en el SIIF	☐Sí ☑No		

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6268	CDP	No validado	76.088.515 COP		02-03-01-24-02-01-2020004410083-02-02-02-005	Editar

Saldo de CDP	76.088.515 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2018	Presupuestal (CDP)	-	No validado	60.153.869 COP	60.153.869 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	60.153.869 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	60.153.869 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-