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FORMATO 3  

 
Experiencia específica 

PROPONENTE: Arturo Malagon Martínez   
 

 Los contratos consignados en el siguiente cuadro corresponden a la Experiencia 
reportada por el Proponente para acreditar el requisito habilitante 
 

(1) 
Núm
ero 
de 
Cont
rato  

(2) 
Miembro 
que 
reporta 
la 
Experien
cia  

(3) 
Empres
a o 
Entidad 
Contrat
ante  

(4) 
Resu
men 
del 
Objet
o 
Princi
pal 
del 
Contr
ato  

(6)  
Fecha 
de 
Inicio 
DD/M
M/AA  

(7) 
Fecha 
de 
termin
ación 
DD/MM
/AA  

(8) 
Form
a de 
ejecu
ción  

(9) 
Valor 
del 
Contrat
o en 
pesos 
colomb
ianos  

(10) 
Valor 
del 
Contr
ato 
en 
SMM
LV    

1 ARTURO 
MALAGON 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE 
MEDICINA 
LEGAL Y 
CIENCIAS 
FORENSES 

CONTRA
TAR EL 
MANTEN
IMIENTO 
Y 
REPARA
CIONES 
LOCATIV
AS DE LA 
REGION
AL 
NOROCC
IDENTE, 
SEDE 
MEDELLÍ
N 
PERTEN
ECIENTE 
AL 
INSTITU
TO 
NACION
AL DE 
MEDICIN
A LEGAL 
Y 
CIENCIA
S 
FORENS
ES”.    

9 de 
noviembr
e de 2020 

18 de 
diciembre 
de 2020   

Independ
iente 
Persona 
Natural 

33.326.897 37,97 
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2 ARTURO 
MALAGON 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 
SEGOVIA 

OBRAS 
DE 
REPARA
CIÓN, 
ADECUA
CIÓN Y 
MANTEN
IMIENTO 
DEL 
CENTRO 
DE 
DESARR
OLLO 
INFANTIL 
C.D.I. 
DEL 
CORREG
IMIENTO 
DE 
FRAGUA
S ZONA 
RURAL - 
MUNICIP
IO DE 
SEGOVI
A - 
ANTIOQ
UIA.  

09 DE 
JULIO DE 
2021  

07 DE 
OCTUBRE 
DE 2021  

Independ
iente 
Persona 
Natural 

25.346.310 27,90 

 
 
Atentamente,   

 

 
 
Arturo Malagon Martínez  
C. C. No. 79.290.452 de Bogotá 
Carrera 17ª Nº 113 – 83 (301) 
Cel 3143949079    
arturomalagon63@yahoo.com 
 



    

 
Grupo Regional Administrativo y Financiero 

“Ciencia con sentido humanitario, un mejor país” 
Dirección Carrera 65 No 80.325, Correo electrónico drnoccompras@medicinalegal.gov.co 

Teléfonos      454-82-30 extensiones   2100, 2131 
                                                              www.medicinalegal.gov.co 
 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO. 

 
 

 
 
 

   

Certificamos que la empresa ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ con Nit: 
79.290.452 celebró con EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCAS 

FORENSES el Contrato No. 035-DRNO-2020, por un valor final de TREINTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE PESOS M/L ($ 33.326.897,00) cuyo objeto fue “CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA REGIONAL 

NOROCCIDENTE, SEDE MEDELLÍN PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES”.  
 

Fecha de Inicio: 9 de noviembre de 2020 
Fecha de Terminación: 18 de diciembre de 2020 

 
  

Concepto y calificación: El proveedor cumplió a cabalidad con el desarrollo del 
objeto contractual por eso su calificación es Excelente. 
  

  
  

Para constancia se firma a los veinticinco (25) días de mayo de 2021,  
 
 

 
 

QUEBIN FABIAN MEJIA MUÑOZ 
Director Regional Noroccidente   
 
 
 

 
 
 
Proyecto: Diana María Rojas Zapata-Secretaria Ejecutiva GRAF 



 

 

CERTIFICADO DE OBRA / EXPERIENCIA 
 

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA 

 
Certifica: 

 
Que el Señor RÓMULO ARTURO MALAGÓN MARTÍNEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
79.290.452 expedida en Bogotá y Matricula Profesional de Arquitecto No. 25700-35853, celebró con el 
municipio de Segovia (Antioquia), un contrato de obra pública de conformidad con la siguiente información: 
 
CONTRATO No:  MÍNIMA-0018-2021 

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I. DEL CORREGIMIENTO DE 
FRAGUAS ZONA RURAL - MUNICIPIO DE SEGOVIA - ANTIOQUIA. 

VALOR INICIAL: $18.183.438 

PLAZO INICIAL: TREINTA (30) DÍAS 

FECHA DE INICIO: 09 DE JULIO DE 2021 

OTROSÍ No. 1 - PRÓRROGA: VEINTE (20) DÍAS 

SUSPENSIÓN No. 1: A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO DE 2021 

REANUDACIÓN No. 1: A PARTIR DEL 30 DE AGOSTO. 

OTROSÍ No. 2 - ADICIÓN: $7.162.872 

PLAZO TOTAL: CINCUENTA (50) DÍAS. 

VALOR TOTAL: $25.346.310 

FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

FECHA DE LIQUIDACIÓN: 07 DE OCTUBRE DE 2021 

ÁREA INTERVENIDA: 242,70 m2 

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS: Demoliciones; retiro, desmonte y reinstalación de 
carpintería metálica; mantenimiento de cubiertas y bajantes; revoques; 
enchapes; resanes y aplicación de pintura interior y exterior; mantenimiento 
de red eléctrica y de tanques de almacenamiento de agua potable. 

CALIDAD DEL SERVICIO: BUENA. 
 
Se expide en Segovia, a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2022. 
 

 
_______________________________________ 
FERNANDO ANTONIO VELÁSQUEZ RAMÍREZ 
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos 
 
Proyectó: I.C. Gerard Molina Betancur, Profesional de Apoyo Técnico – Contratista. 


