Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3637127
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(31/03/2022 11:02:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 50-2022
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MECANIZADO INDUSTRIAL PARA LA REPARACION INMEDIATA DE PIEZAS COMPONENTES DEL SISTEMA CABLE AEREO EN LAS LINEAS CÀMBULOS BETANIA FUNDADORES Y CAMBULOS VILLAMARIA, QUE SON ADMINISTRADOS, OPERADOS Y MANTENIDOS POR LA ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES PARA LA VIGENCIA 2022.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(6/04/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Industrias Metalmecanicas de Caldas

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 901425861

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INMECOL MANIZALES S.A.S	Bancolombia	Ahorros	85900012093

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INMECOL MANIZALES S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *1/04/2022 2:03:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN PABLO ÁNGEL GAVIRIA* ***Fecha de aprobación:*** *1/04/2022 2:54:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3637127_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	OFICINA JURÍDICA
Proceso de Contratación	SA-ACAM-09-2022
Título de la oferta	Oferta proceso de selección SA-ACAM-09-2022
Cuantía del contrato	88.279.073 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Cumple con mínimo el 30% de adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria locales? (decreto 248 de 2021)	☐Sí ☑No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	15/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 10 días de tiempo transcurrido *(1/04/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 31/10/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 10 días de tiempo transcurrido *(1/04/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 31/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(5/04/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** 6 días de tiempo transcurrido *(5/04/2022 4:01:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.9014821	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	35.311.629,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.8993007	Seriedad de la oferta	Sin documento	9.520.000,00 COP	Sin documento	31/05/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3637127
Proveedor INMECOL MANIZALES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones vía panamericana estación cambulos
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección vía panamericana estación cambulos
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	vía panamericana estación cambulos	COLOMBIA > Caldas > Manizales

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.3637127

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							95.179.640,00	88.279.073,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72154302	Encamisar pistas de rodamientos para rodillos 550 D, consiste en ampliar el asiento del rodamiento, hasta con ajuste de interferencia, y luego se maquine hasta la dimensión de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento rodamiento 6030.	12,00	UN	1.101.167,00	1.021.332,00	13.214.004,00	12.255.984,00
2	73152102	Encamisar pistas de rodamiento para rodillos 420D. Consiste en ampliar al asiento del rodamiento, hasta una dimensión tal que se inserte un anillo con ajuste de interferencia, y luego se maquine hasta la dimensión de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento.	12,00	UN	678.310,00	629.132,00	8.139.720,00	7.549.584,00
3	73152102	Reconstrucción bujes brazo de pinza de cabinas LPA DIAMOND del sistema Cable Aéreo GD10 consiste en ampliar el asiento en rodamiento, hasta una dimensión tal que se inserte un anillo con el ajuste de interferencia, y luego se maquine hasta la dimensión de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento. Este asiento debe tener un cuello o cambio de dimensión para limitar su posición y tener una superficie de desgaste.	10,00	UN	567.516,00	526.370,00	5.675.160,00	5.263.700,00
4	73152102	Reparar con soldadura y mejorar estructura del soporte del balancín de apertura de puertas. Está labor implicar preparar superficie para soldadura, incluye precalentamiento, pulido de la soldadura y presentación final de piezas.	10,00	UN	386.859,00	358.811,00	3.868.590,00	3.588.110,00
5	73152102	Reconstrucción Con Soldadura De Excéntricas Doble Pista	10,00	UN	1.169.787,00	1.084.977,00	11.697.870,00	10.849.770,00
6	73152102	Rectificada Interior Excéntricas Doble Pista.	10,00	UN	150.429,00	139.523,00	1.504.290,00	1.395.230,00
7	73152102	Cambio de bujes a rodamientos soporte accionamiento apertura de Puertas.	8,00	UN	445.570,00	413.266,00	3.564.560,00	3.306.128,00
8	73152102	Rectificada Rodillos De Maniobra.	11,00	UN	53.495,00	49.617,00	588.445,00	545.787,00
9	73152102	Dientes Almacén.	8,00	UN	85.461,00	79.265,00	683.688,00	634.120,00
10	73152102	Reparación ventilador extractor calor transformador.	2,00	UN	775.057,00	718.865,00	1.550.114,00	1.437.730,00
11	73152102	Soportes Boomerang.	8,00	UN	336.724,00	312.311,00	2.693.792,00	2.498.488,00
12	73152102	Cambio Eje Boomerang.	8,00	UN	283.503,00	262.950,00	2.268.024,00	2.103.600,00
13	73152102	Bujes Elastómeros	7,00	UN	352.595,00	327.031,00	2.468.165,00	2.289.217,00
14	73152102	Reconstrucción Poleas Doble Canal 15 X2 Canales.	12,00	UN	280.744,00	260.391,00	3.368.928,00	3.124.692,00
15	73152102	CONSTRUCCIÓN DE ARANDELAS DE EMPACK	12,00	UN	117.951,00	109.400,00	1.415.412,00	1.312.800,00
16	73152102	Piñones De Corona En Empack.	8,00	UN	265.305,00	246.069,00	2.122.440,00	1.968.552,00
17	73152102	TORNILLO DE BRONCE - BULONES PARA VOLANTES DE ESTACIÓN.	12,00	UN	63.197,00	58.615,00	758.364,00	703.380,00
18	73152102	Cuadrantes Para Torniquetes Puertas Discapacitados.	10,00	UN	326.409,00	302.744,00	3.264.090,00	3.027.440,00
19	73152102	Construcción de Soporte Cabinas Aluminio Tipo Prodas Según Muestra.	7,00	UN	858.224,00	796.003,00	6.007.568,00	5.572.021,00
1	72154302	Encamisar pistas de rodamientos para rodillos 550 D, consiste en ampliar el asiento del rodamiento, hasta con ajuste de interferencia, y luego se maquine hasta la dimensión de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento rodamiento 6030	4,00	UN	1.101.167,00	1.021.332,00	4.404.668,00	4.085.328,00
2	72154302	Encamisar pistas de rodamiento para rodillos 420D. Consiste en ampliar al asiento del rodamiento, hasta una dimensión tal que se inserte un anillo con ajuste de interferencia, y luego se maquine hasta la dimensión de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento.	4,00	UN	678.310,00	629.132,00	2.713.240,00	2.516.528,00
3	72154302	Reconstrucción bujes brazo de pinza de cabinas LPA DIAMOND del sistema Cable Aéreo GD10 consiste en ampliar el asiento en rodamiento, hasta una dimensión tal que se inserte un anillo con el ajuste de interferencia, y luego se maquine hasta la dimensión de la pista del rodamiento que va en dicho alojamiento. Este asiento debe tener un cuello o cambio de dimensión para limitar su posición y tener una superficie de desgaste	2,00	UN	567.516,00	526.370,00	1.135.032,00	1.052.740,00
4	72154302	Reparar con soldadura y mejorar estructura del soporte del balancín de apertura de puertas. Está labor implicar preparar superficie para soldadura, incluye precalentamiento, pulido de la soldadura y presentación final de piezas.	2,00	UN	386.859,00	358.811,00	773.718,00	717.622,00
5	72154302	Reconstrucción Con Soldadura De Excéntricas Doble Pista.	2,00	UN	1.169.787,00	1.084.977,00	2.339.574,00	2.169.954,00
6	72154302	Rectificada Interior Excéntricas Doble Pista.	2,00	UN	150.429,00	139.523,00	300.858,00	279.046,00
7	72154302	Cambio de bujes a rodamientos soporte accionamiento apertura de Puertas.	2,00	UN	445.570,00	413.266,00	891.140,00	826.532,00
8	72154302	Rectificada Rodillos De Maniobra.	4,00	UN	53.495,00	49.617,00	213.980,00	198.468,00
9	72154302	Dientes Almacén.	3,00	UN	85.461,00	79.265,00	256.383,00	237.795,00
10	72154302	Soportes Boomerang.	3,00	UN	336.724,00	312.311,00	1.010.172,00	936.933,00
11	72154302	Cambio Eje Boomerang.	3,00	UN	283.503,00	262.950,00	850.509,00	788.850,00
12	72154302	Bujes Elastómeros.	3,00	UN	352.595,00	327.031,00	1.057.785,00	981.093,00
13	72154302	Reconstrucción Poleas Doble Canal 15 X2 Canales.	3,00	UN	280.744,00	260.391,00	842.232,00	781.173,00
14	72154302	Arandelas De Empack.	4,00	UN	117.951,00	109.400,00	471.804,00	437.600,00
15	72154302	Piñones De Corona En Empack.	3,00	UN	265.305,00	246.069,00	795.915,00	738.207,00
16	72154302	Tornillo de Bronce.	12,00	UN	63.197,00	58.615,00	758.364,00	703.380,00
17	72154302	Cuadrantes Para Torniquetes Puertas Discapacitados.	2,00	UN	326.409,00	302.744,00	652.818,00	605.488,00
18	72154302	Construcción de Soporte Cabinas Aluminio Tipo Prodas Según Muestra.	1,00	UN	858.224,00	796.003,00	858.224,00	796.003,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐

	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 50-2022.pdf	CONTRATO 50-2022.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN PABLO ÁNGEL G/	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10285074	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS EDUARDO GC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10266950	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JUAN PABLO ÁNGEL GAVIRIA	10 días de tiempo transcurrido *(1/04/2022 2:54:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN PABLO ÁNGEL GAVIRIA
Supervisor	CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA	10 días de tiempo transcurrido *(1/04/2022 2:54:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN PABLO ÁNGEL GAVIRIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	88.279.073
Total	88.279.073

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	020	CDP	No validado	20.330.000 COP	20.330.000 COP	00-00-00	Editar
☐	021	CDP	No validado	74.900.000 COP	74.900.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 95.230.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 95.230.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

0377	Presupuestal (CDP)	-	No validado	69.426.333 COP	69.426.333 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
00377	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.852.740 COP	18.852.740 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	88.279.073 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	88.279.073 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-