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MODIFICATORIO ESTUDIO PREVIO

En atencidn a que la Policia Nacional esta adelantando el proceso PN DIRAF SA MC 080 2022, cuyo
objeto es “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1 - B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE”, por un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS
MONEDA LEGAL ($ 453'985.406,69) y considerando la observacion presentada al érea de contratacion
en la plataforma Secop I por MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S, tramitada el
29/03/2022 a las 14:37 horas, consultando por los impuestos que deben ser asumidos por el contratista
de interventoria y sus respectivos porcentajes, se hace necesario realizar modificacion al estudio previo
asi: ‘

COMO ESTABA:

ANEXO No. 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MIiNIMA
DEL EQUIPO DE TRABAJO

(o)
. TTEM

IMPUESTOS Y GRAVAMENES

11.

Al formular la propuesta, el proponente debera tener en cuenta que todos los impuestos y
gravamenes que se causen por razon de la legalizacién y ejecucion del contrato, son de
cargo exclusivo del contratista. La Direccién Administrativa y Financiera solo pagara el
precio del contrato, y por tanto no reconocera suma alguna por impuestos y/o gravamenes.

La Policia Nacional Direccién Administrativa y Financiera efectuaran a las cuentas del
contratista, las retenciones que en materia de impuestos y/o gravamenes, tenga
establecidas la Ley.

Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista deberan ser
tramitadas a su costo por este ante la respectiva Administracion de Impuestos, sin
responsabilidad alguna por parte de la Policia Nacional — Direccion Administrativa y

Financiera.
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COMO SE MODIFICA:

De acuerdo con el oficio No. GS-2022-009452-DIRAF de 22/03/2022, el Area Financiera de la Direccion
Administrativa y financiera sugieren y/o recomiendan modificar el numeral 11 del Anexo No.2, ajustando
el siguiente texto en la respuesta, asi:

ANEXO No. 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA
DEL EQUIPO DE TRABAJO

" DESCRIPCION

11.

IMPUESTOS Y GRAVAMENES

Al formular la propuesta, el proponente debera tener en cuenta que todos los impuestos y
gravamenes que se causen por razon de la legalizacion y ejecucion del contrato, son de
cargo exclusivo del contratista. La Direccion Administrativa y Financiera solo pagara el
precio del contrato, y por tanto no reconocera suma alguna por impuestos y/o gravamenes.

La Policia Nacional Direccién Administrativa y Financiera efectuara las retenciones que en
materia de impuestos, gravamenes y contribuciones de orden nacional y territorial se
generen en cada uno de los pagos de acuerdo al marco normativo tributario.

Las devoluciones o exenciones a que tenga derecho el contratista seran analizadas por la
administracion de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario.

El oferente debera analizar o estudiar la carga tributaria que se derive de la legalizacién y

ejecucion del futuro contrato para efectos de estructurar su propuesta econdmica.
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ANEXO No. 2

ESPECIFICACIONES TECNI'CAS GENERALES ‘
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO

PROPONENTE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de
las personas naturales y/o juridicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con Ias
especificaciones técnicas de interventoria.

La interventoria ejercera el control necesario para verificar el cumplimiento de las presentes obligaciones
aplicables y descritas para el contratista de obra y aplicara para si las que competen a su contrato de
acuerdo a indicacion de la supervision.

ZONAS DE TRABAJO:

A la zona de trabajo tendran acceso el contratista y las personas autorizadas por la
Policia Nacional. Para un mejor control del ingreso a la zona de trabajo, el contratista
flevara una relacion de nombres de personas autorizadas para tal efecto. Ninguna
persona sin la correspondiente autorizacion, podra entrar o permanecer en la zona de
trabajo; la correspondiente lista de personal debera entregarse al comandante de la
unidad, debidamente actualizada cuando se produzcan cambios en el personal, asi
como dispondra lo necesario para la identificacion del personal a su cargo (carné).

El comandante de la Unidad de Policia, podra hacer los correspondientes estudios de
seguridad del personal contratista propendiendo por la seguridad de la informacion,
instalaciones y personal.

Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo, el contratista
a su costo, debera mantener la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e
higiene, respetando los espacios publicos y debera remover los materiales de desecho
a los sitios y de la manera que apruebe la interventoria técnica y daré adecuado
mantenimiento o reparacion total a los drenajes necesarios, las vias de acceso y zonas
de relleno que se vean afectadas. En todo caso respondera directamente ante las
autoridades locales por cualquier incumplimiento a estos deberes. Asi mismo debera
realizar a su costo el manejo e implementacién de sistemas de manejo de aguas
freaticas dentro y fuera del predio a intervenir, con el fin de mitigar el impacto
ambiental.

VIAS DE ACCESO.

El contratista no debe causar dafio en las vias publicas y privadas que utilice, para lo
cual empleara los vehiculos y topes de carga que sean permisibles fisicamente por las
autoridades competentes, durante la utilizacion de las mismas. El contratista esta
obligado a cumplir las disposiciones del Ministerio de Transporte, Secretarias de
Transito o autoridad competente y a obtener las autorizaciones que fueran del caso.
Los dafios que se causen en vias publicas y privadas por negligencia, impericia o
desacato de disposiciones de las autoridades, deberan ser arreglados, corregidos o
2. indemnizados por el contratista.

La Policia Nacional, Direccion Administrativa y Financiera no se hara responsable por
acciones u omisiones del contratista y sus dependientes que causen dafio en las vias,
bienes, muebles e inmuebles y personas, o en general a cualquier elemento en el area
de afectacion de la obra.

L a Policia Nacional, Direccién Administrativa y Financiera no respondera por percances
o accidentes ocurridos en las vias de acceso al proyecto ni en las instalaciones de la
construccion.




JESCRIPCION

i
INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista debera construir campamentos (propio y para la interventoria), oficinas,
depositos, talleres, bodegas, dotaciones, herramientas, vias, instalaciones
provisionales, obras para control de la contaminacion, y demas necesarias y suficientes

- . -, ‘ z . - «
propias de la ejecucion del‘ proyecto, dentro del area de confinamiento determinada por
la Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera a través del Interventor del
contrato, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de salud ocupacional, de

medio ambiente y previa autorizacion de la entidad contratante.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y
distribucion temporal de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se
requieran y los elementos necesarios de proteccién y seguridad tanto para su personal
como para sus instalaciones, debidamente autorizados por la autoridad competente, la
cual debera autorizar la instalacion provisional de los medidores y controles necesarios
para la utilizacion y consumo de 'éstos servicios plblicos, debiendo presentar de
manera mensual y hasta la firma del acta de recibo de la obra, los recibos de pago de
los servicios publicos debidamente cancelados a las empresas prestadoras de los
mismos; en caso que los servicios publicos sean compartidos con [a unidad policial se
debera instalar medidores con el fin de llevar un control del consumo y pagc de los
mismos.

Para los proyectos que involucren aprobaciones en estos campos, o aquellos que sean
inherentes al inicio de las obras el contratista deberd adelantar dicho tramite
oportunamente en coordinacion con el interventor del contrato y la entidad contratante.
A la terminacion del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta, previo visto
bueno del interventor, todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y
en orden, bien sea que las hayan utilizado €l o sus dependientes. Igualmente, debera
proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que La Policia Nacional
Direccion Administrativa y Financiera le hubiere autorizado utilizar, reintegrandolas en
perfecto estado.

OBRAS ADICIONALES

Ante la necesidad de ejecucion de obras no previstas para el desarrollo 6ptimo de la
obra, el contratista previamente debera poner en conocimiento de la supervisiéon y la
administraciéon dicha situacion con los respectivos soportes documentales, a fin de
obtener la autorizacién de las mismas, mediante acto administrativo.

NOTA: el plazo del contrato es obligatorio, por consiguiente, sélo se autorizaran
prérrogas por causas atribuibles a fuerza mayor, hecho de un tercero y/o caso fortuito;
en dicho evento el contratista debera presentar ante la Entidad los soportes necesarios
por lo menos dentro de los diez (10) dias habiles a la ocurrencia de tales hechos, con el
aval de la Interventoria.

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista debera reconstruir a su costo, sin que implique modificacién al plazo del
contrato o al programa de trabajo, las obras o actividades ejecutadas que, a juicio de la
interventoria, hayan sido realizadas con especificaciones de menor calidad o diferentes
a las sefaladas por la Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio de la interventoria no
cumplen con lo establecido en las Especificaciones Técnicas incluyendo materiales,
equipo y mano de obra, por lo tanto, el contratista debera reparar estas observaciones
en el término que el interventor le indique.




Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado, la
Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera procederd a imponer las
sanciones a que haya lugar, previos informes y soportes necesarios. Lo anterior no
implica que la Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera exima al
contratista de su obligacion y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

SISTEMA DE PRECIOS

La oferta debera presentarse bajo la modalidad de seleccién abreviada menor cuantia a
precios unitarios sin forma de reajuste. El valor de la oferta comprende todos los costos
directos e indirectos, incluidos los gastos de administracién, imprevistos y utilidades; y
la proyeccion de precios de materiales por cualquier tipo de alza de precios en el
mercado.

El contratista es el Gnico responsable por los gastos que surjan con ocasion de la
vinculacion de personal, su afiliacién al sistema general de seguridad social, la
contratacion de servicios con destino a la obra, gastos ocasionales por dafos o
perjuicios causados a terceros en ejecucion de las obras y la adquisicion de materiales,
todo lo cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que fa Policia
Nacional Direccion Administrativa y Financiera adquiera responsabilidad alguna por
dichos actos.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras que se
contratan, deberan ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras.
Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en
su oferta todos aquellos factores que incidan en su suministro por transporte o alzas en
el mercado. Todos los costos que demanden la compra, exploracion, explotacion,
procesamiento, transporte, manejo, vigilancia y deméas aspectos correlativos de dichos
materiales seran por cuenta del CONTRATISTA, quien ademas debera asumir los
riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

El contratista debera atender, con la anticipacion debida de conformidad con los
requerimientos del interventor, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos
que estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los materiales,
elementos y accesorios cumplen con lo estipulado en el presente documento; los
gastos que demande su realizacion seran por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por la interventoria, el contratista a su costo, debera
retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata. ‘

Las aprobaciones por parte del interventor a los materiales, no exoneran al contratista
de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera
reparar o reconstruir por su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las
especificaciones del presente proceso.

PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se
regiran por lo previsto en las especificaciones técnicas a cargo del contratista,
adicionalmente el contratista presentara a .la interventoria una programacion de
ensayos de laboratorio durante el transcurso de toda la obra, el cual debera estar
aprobado previamente.

Si fuese preciso, a juicio del interventor del contrato, se podran practicar pruebas o
ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos con sus costos estaran a
cargo del contratista. Igualmente, por orden del interventor con visto bueno del

funcionario del laboratorio designado; se podran repetir las pruebas o ensayos que se




hubieren hecho, en caso de duda, el contratista asumira los costos de dichas pruebas.
Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la interventoria
del contrato. :

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la cofrecta y optima
ejecucién de las obras, en especial los insumos, reparacién y elementos
complementarios, son a cargo del contratista. El transporte, manejo y vigilancia de las
magquinarias, equipos y herramientas estaran a cargo del contratista, quien debera
asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, destruccion, hurto y demas
contingencias que puedan surgir frente a esto. La Policia Nacional Direccion
Administrativa y Financiera, de ninguna manera, asumira responsabilidad por tales
elementos aln en el evento de que hayan sido depositados en las instalaciones del
sitio de ejecucion de la obra.

La Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera no asumirdn ninguna
responsabilidad frente al contratista ni a terceros por obligaciones adquiridas entre
estos para el suministro de maquinaria o equipos con destino a la obra.

10.

MANO DE OBRA.

Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucién de las obras y
hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion de La Policia Nacional Direccién
Administrativa y Financiera, todo el personal iddéneo y calificado de directivos,
profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran.

Cuando a juicio del interventor, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o
sin la experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga
falta y la mano de obra calificada que se requiera, sin ningtin costo para la Policia
Nacional Direccién Administrativa y Financiera.

En caso de cambio de los profesionales de obra, se requerira concepto de viabilidad del
interventor del contrato, bajo el aval de la supervision de la interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que el interventor imparta al personal de la
obra en desarrollo del contrato y en ocasiébn del mismo, se entenderan como
requerimiento realizado directamente al contratista de obra. Del mismo modo, todos los
documentos que suscriban los profesionales del contratista, tendran la misma validez y
comprometen al contratista.

El personal que emplee el contratista sera de su libre contratacién y remocién. No
obstante, lo anterior, la Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera se
reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador
suyo, si el interventor del contrato considera que hay motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminaciéon unilateral de
contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de
personal impartida por el interventor del contrato, debera ser acatado por el contratista
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacién escrita.

Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal
que utilice en la obra y presentar al interventor copia de dichos contratos. Ademas,
debera entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias
de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacién de las
respectivas cédulas de ciudadania. [gualmente, antes de iniciarse las obras y en la
medida que se vaya incorporando personal, el contratista debera presentar la relacién
del mismo al interventor, segun sea el caso, para efectuar los estudios de seguridad




pertinentes, con los siguientes datos:

Nombre

Documento de identificacion

Certificado de servicios con el contratista u otro patrono.
Domicilio.

Certificado médico (Copia)

Cargo que desempefia

Salarios

Personas a cargo

Constancia de afiliacion al régimen de Seguridad Social

Serd por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de las obras.

El contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por
accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos
0 procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus
trabajadores y que debe tener en cuenta el proponente al formular su propuesta, como
minimo deben ser, los que sefiala el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas normas
legales complementarias.

Es entendido que el personal ocupado por el contratista para la realizacion de las
obras, no tendra vinculacién laboral con la Policia Nacional Direccion Administrativa y
Financiera y que foda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a
cargo exclusivo del contratista.

11.

IMPUESTOS Y GRAVAMENES

Al formular la propuesta, el proponente debera tener en cuenta que todos los impuestos
y gravamenes gue se causen por razédn de la legalizacién y ejecucion del contrato, son
de cargo exclusivo del contratista. La Direccién Administrativa y Financiera solo pagara
el precio del contrato, y por tanto no reconocerda suma alguna por impuestos y/o
gravamenes.

La Policia Nacional Direccién Administrativa y Financiera efectuara las retenciones que
en materia de impuestos, gravamenes y contribuciones de orden nacional y territorial se
generen en cada uno de los pagos de acuerdo al marco normativo tributario.

L.as devoluciones o exenciones a que tenga derecho €l contratista seran analizadas por
la administracion de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario.

El oferente debera analizar o estudiar la carga tributaria que se derive de la legalizacion
y ejecucion del futuro contrato para efectos de estructurar su propuesta econémica.

12.

PROGRAMA DE OBRA

El contratista deberd entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario,
contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, la programacion de obra sin
modificar el plazo contractual, conforme a las observaciones que sobre la misma realice
la interventoria y su respectivo aval, calendarizada en dias item por item para cada una
de las actividades contempladas en este proceso, donde se muestre la ruta critica, la
ejecucion simultanea de las actividades contempladas con frentes de trabajo
independientes, el flujo de inversién diario, el avance diario frente al valor del contrato y




RS

ESCRI

> B i

al tiempo de ejecucién establecido en este p/roceso, plésrﬁado para su manejo énybbrla
en las graficas por el método de GANTT de Microsoft Project.

La ejecucién de todas las actividades correspondientes a la obra debera ser adelantada
con base en el cronograma avalado por la interventoria, el cual serd inmodificable salvo
casos de fuerza mayor previa autorizacién del interventor.

13.

INFORMES

Informes adicionales. Los requeridos por la entidad o la interventoria, seglin necesidad,
con el fin de ampliar o complementar informacién, novedades o sobre ofros aspectos
gue se consideren necesarios.

14.

SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

La Direccién Administrativa y Financiera unilateralmente podra suspender en todo o
parte la ejecucion de la obra, por las causas que se mencionan a continuacion, las
cuales se consideraran totaimente imputables al contratista:

e Cuando las obras no se estén ejecutando con las condiciones técnicas y las
especificaciones convenidas.

o Por infraccion a las normas de seguridad vigentes las cuales seran vigiladas y
controladas por el interventor.

e Cuando el contratista adelante trabajos, cuya ejecucién haya sido expresamente
rechazada por el interventor y/o el supervisor de interventoria.

e Cuando el contratista realice actividades que no hayan sido aprobadas ni
autorizadas por el interventor y la entidad contratante

NOTA: la suspension de las obras por las causas previstas en este numeral, que
genere atrasos en el programa de trabajo, dara lugar a la aplicacién de las sanciones
legales o contractuales del caso.

15.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable hasta el recibo a satisfaccidn total de la entidad de las
obras objeto del presente proceso y por tanto, tendra la obligacion de proteger y
mantener las mismas, sin que la intervencion de terceros fuere excusa para cumplir
esta obligacion.

El contratista asumira todas las consecuencias econémicas y técnicas que se deriven
de la aplicacion de los métodos que utilice para la ejecucion de las obras.

Las aprobaciones que imparta el interventor a los métodos de construccion del
contratista, no relevan a este de su responsabilidad de entregar totalmente a
satisfaccion las obras a la Direccion Administrativa y Financiera.

16.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista sera el Unico responsable por el cumplimiento de las normas de seguridad
y salud en el trabajo de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas.
El contratista, por su cuenta, debera proveer todos los sistemas de seguridad que sean
necesarios para mantener a salvo a las personas y a los bienes de la Direccion
Administrativa y Financiera y de terceros.

17.

DANOS Y PERJUICIOS

Sin perjuicio de la garantia de responsabilidad civil extracontractual, el contratista es el
primer obligado a responder por los dafios que se ocasionen a las personas o bienes
de la Policia Nacional y de terceros. Para los dafios que se causen a propiedades de la
Policia Nacional o aledarias al sitio de la obra, de acuerdo a las actas de vecindad
suscritas al inicio de la ejecucion de la obra.




ESCRIPCI
El contratista debera subsanar las novedades ocasionadas por la ejecucion de la obra,
en el tiempo establecido por la interventoria y la supervision de la misma.

18.

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS

E! contratista sera responsable por la calidad y estabilidad de la obra, por lo mismo, se
obliga a realizar las reparaciones que se estimen necesarias para el adecuado
funcionamiento de la misma.

El contratista deberd presentar un cronograma de subsanacién de las novedades
posterior a la visita técnica de verificacion, realizada dentro del plazo establecido por la
interventoria o la entidad contratante.

Una vez corregidas las observaciones, se debera realizar un informe y entregar de
manera fisica a la interventoria o la supervision las actividades ejecutadas.

19.

CONTRATACION DE PERSONAL

Los trabajadores que utilice el contratista o sus subcontratistas, con motivo del futuro
contrato, no tendran vincuio laboral alguno con la Policia Nacional, condicion que
debera figurar en cada contrato individual de trabajo, lo cual sera verificado por la
interventoria.

20.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AMBIENTAL

El contratista debera cumplir la legislacién sobre proteccién al medio ambiente y tener
en cuenta las politicas de mantenimiento y conservacion ambiental vigentes (PMA)
avaladas por la entidad promotora ambiental de la jurisdiccion, bien sea para que las
obras atinentes a dicha conservacion se ejecuten adecuadamente o para hacer a la
Direccion Administrativa y Financiera las observaciones que estime pertinente, a través
de la interventoria.

21.

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES 435 DE 1998

El contratista esta obligado a cumplir la Ley 435 de 1998 “por la cual se reglamenta el
gjercicio de la profesion de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se dicta el Codigo de
Etica Profesional, se establece el Régimen Disciplinario para estas profesiones, se
reestructura el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y Arquitectura en Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria y sus profesiones auxiliares y otras disposiciones”.

22.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 842 DE 2003

El contratista esta obligado a cumplir la Ley 842 de 2003 (Reglamento del ejercicio de
la Ingenieria y la Arquitectura y sus profesiones afines) y demas normas concordantes
que la adicionen, modifiquen o deroguen y a suministrar al interventor la informacion
requerida para la verificacion de dicho cumplimiento.

23.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se
encuentre bajo su custodia o que por cualquier ofra circunstancia deba conocer o
manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su
divulgacion .y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero se cause a la
administracion o a terceros.

Razén por la cual deberan diligenciar el Formato No. 6 Acuerdo de confidencialidad.

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO:

Para la adecuacion de instalaciones les debe tener cuenta el contratista favorecido los
siguientes aspectos:
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llumlnamon natural a fin de evitar la utlllzaC|on en horas diurnas de qu artIﬂCIaI

Ventilaciéon natural a fin de evitar la utilizacion de aire acondicionado y/o
ventiladores.

Colores claros que resalten la luz natural.

Trampas de grasas que filtren las grasas, jabones y aceites no emulsionados en
los casinos, ranchos y/o cocinas.

Tanques recicladores de aguas lluvias para utilizar éstas en la realizacion de
tareas de aseo como: lavado de vehiculos, lavado de pisos, riego de plantas etc.

Instalacion de dispositivos (llaves, grifos) ahorradores de agua para los bafios y
cocinas.

Instalacion de bombillos de bajo consumo energético.

Adecuacion de un centro de acopio para residuos (peligrosos y no peligrosos).

OTRAS CONDICIONES AMBIENTALES:

Es obligacion del Contratista suministrar y mantener durante la ejecucién de las obras y
hasta la entrega total de las mismas a satisfaccién por parte de la Policia, todo el
personal idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y
obreros gque se requieran, igualmente, debera:

Garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en las obras y evitar
todo riesgo para las personas.

Suministrar y mantener por cuenta del contratista todos los dispositivos de
iluminacién, proteccion, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y
lugares necesarios o los exigidos por el interventor y coordinador del contrato, con
el objeto que haya proteccion de las obras, seguridad y comodidad del publico en
general, cumpliendo con todas las normas de impacto ambiental, salud
ocupacional y seguridad industrial.

Ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el
medio ambiente, las normas especiales para el tramite y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos otorgados por la autoridad competente para
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanto
dentro como fuera de la zona de las obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio
a las personas o bienes publicos o de otra indole, resultantes de la contaminacion,
el ruido, manejo de residuos peligrosos y otros inconvenientes producidos por
métodos utilizados para la ejecucion de las obras.

Garantizar la proteccion del patrimonio arquitectonico coordinando oportunamente
con la administracion de Policia cualquier modificacidon que aitere la volumetria
arquitectonica y otros aspectos.

El area de trabajo debera estar libre de basuras y desperdicios, especialmente de
piezas de maderas con clavos salientes las rutas por las cuales los trabajadores
tengan que transitar regularmente para ir de un lugar a otro en los trabajos,
deberan acondicionarse de tal manera que en todo momento estén perfectamente
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drenadas, libres de obstrucciones y no deberan cruzarse con cables, mangueras,
tubos, zanjas, etc., que no tengan proteccion; tampoco deberan ser obstruidos por
estacas ni otros elementos que dificulten la movilizaciéon dentro del area del
trabajo. Cuando tales elementos sean necesarios en opinion de la supervision
deberan cruzarse por medio de tubos, carcamos o protegerse en forma adecuada.
En cuanto sea posible se separaran las areas de trabajo de las de transito.

¢ Los elementos a adquirir en madera deberan provenir de fuentes sostenibles de
acuerdo a los lineamientos establecidos en materia ambiental sobre la industria
maderera (declaracién del fabricante especificaciones técnicas salvo conducto
unico nacional procedencia de la madera)

e Adquirir materiales cuya explotacién sea legal en si manufactura se apliquen las
normas de proteccion y manejo ambiental, restitucion del medio natural,
estabilizacion del suelo, restauracion de ecosistemas y reposicion de vegetacion.

e Emplear y utilizar construcciones reutilizables, para campamentos, oficinas y
construcciones provisionales de obra, asi como cerramientos provisionales
desmontables y reutilizables.

Protecciones para Peatones

1. Estas protecciones se colocaran siempre sobre la zona de transito y consistiran
cominmente en voladizos de madera con malla metdlica desplegada o guadua
desplegada.

2. Los andamios exteriores tendran también ese tipo de proteccion para evitar la caida
de elementos en esos lugares y protegeran, donde sea necesario las construcciones
vecinas.

3. Dentro de los espacios internos de las obras debera bloquearse el transito donde
haya peligro o instalar una valla indicando ese peligro.

Botiquin de Primeros Auxilios

La obra debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos
necesarios para atender primeros auxilios. Los encargados de obra deberan estar
responsabilizados por la utilizacion y dotacion de los botiquines, fundamentalmente
todo el personal relacionado con la obra debera tener conocimiento sobre los riesgos
de cada oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier accidentado. Se
debera disponer en el sitio de las obras de elementos necesarios que permitan el
transporte de lesionados.

Aseo y limpieza ambiental

Cada vez que se requiera se recogeran los desperdicios, basuras o elementos
extrafios presentes en la zona donde se realicen los trabajos. La limpieza general se
realizara diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de
trabajo. Estos materiales se colocaran en canecas, hasta ser recogidos hasta ser
recogidos junto con los escombros generados por el contratista. El material que sea
susceptible de recuperar se clasificara y se depositara en canecas previstas para tal fin
para su posterior reutilizacion. '

Las funciones del personal encargado seran las siguientes:

* Mantener los frentes de obra en éptimas condiciones de limpieza, orden y aseo
durante todo el dia.
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e Mantener en perfecto estado y limpia la demarcacion y sefializacion, de los frentes
de intervencién de la obra y vias aledafas las veinticuatro (24) horas.

o Revisar y remplazar la demarcacion y sefializacion de los frentes que se encuentre
en mal estado (rota, averiada).

¢ Demarcar, sefializar y aislar el area de ubicacién de cargue de los materiales y
escombros de la obra.

e Mantener en perfecto estado, libres y aseados los senderos peatonales y
separadores viales para la circulacion de los peatones.
o Demas funciones ambientales aplicables.

Control Desplazamiento de Vehiculos

El desplazamiento de vehiculos pesados por las calles y avenidas dentro y fuera del
lugar de la obra se debe realizar cumpliendo con las normas establecidas por la
Secretaria de Transporte y Transito para este tipo de vehiculos, principalmente en lo
referente a restricciones de horarios y de movilizacion.

La movilizacién de maquinaria y todo tipo de equipos se realizara en grias o cama
bajas, dependiendo de la capacidad de carga de dichos equipos. Para el
desplazamiento se dispondra de la sefializacion adecuada (por ejemplo: carga larga,
carga ancha, etc.).

Se utilizardn vehiculos acomparfiantes o centinelas, en los casos de cargas extra
dimensionadas y extra pesadas y en los casos en que segln los procedimientos de
seguridad industrial se establezca o que por solicitud de la Policia se requiera de
acuerdo las caracteristicas de la carga. Toda la maquinaria y equipo que ingrese a los
frentes de trabajo debera estar en perfectas condiciones de operacién, con el fin de
minimizar los niveles de ruido y emisiones que se puedan generar, para lo cual el
contratista debera remitir a la Policia antes del ingreso de toda maquina a la obra la
hoja de vida de cada una de las mismas.

Las hojas de vida de la maquinaria deberan permanecer en la zona de obra,
disponibles para ser revisadas durante todo el desarrollo del contrato. No se permite el
desplazamiento de maquinaria o cualquier otro equipo que no posea placa de
identificacion de transito, autopropulsados directamente sobre las vias por fuera de la
zona de trabajo.

Se debe emplear en la obra, vehiculos de modelos recientes (el menos reciente debe
ser modelo 2000), con el objeto de evitar emisiones atmosféricas que sobrepasen los
limites permisibles. Se solicitaran las certificaciones vigentes de la Revision Técnico
Mecanica y de Gases y demas exigencias contenidas en el Cdédigo Nacional de
Transito y normativa ambiental vigente.

Se debe revisar que los vehiculos de transporte de carga sean adecuados, es decir que
cuenten con SOAT al dia, certificado de la Revisién Técnico Mecanica y de Gases
vigente, equipo de carretera, escape a mas de 3m de altura si utilizan combustible
diesel; frenos, llantas, direccion, sistema eléctrico, pito de reversa y sistema hidraulico
en perfectas condiciones y verificar que el conjunto vehiculo — carga cuente con la
seflalizacion indicada.

Las volquetas deben contar con platon en buen estado, sin realces, llenado a ras del
borde superior, con puertas herméticas, cubierta con lona amarrada y sin sobrepasar la
capacidad de carga del vehiculo.

Se deberd recoger y barrer todas las areas donde se derrame material durante el
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cargue o el transporte de materiales, hacia la obra o de sobrantes hacia los botaderos
autorizados; de lo cual se demostrara presentando los respectivos recibos a la
supervision del contrato, estableciendo la fecha, hora y volumen descargado.

Limpiar las llantas de las volquetas antes de salir de la zona de demolicion hacia las
vias de la Policia como también de las vias publicas, para evitar la contaminacion con
tierra y elementos ajenos.

CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Para la ejecucion del programa de Salud ocupacional se debe contar con una
adecuada planeacion de objetivos, metas, politicas, sistemas de evaluacion, personal
responsable, cronograma con fechas de cumplimiento, elaboracion de panorama de
riesgos, elaboracién de normas y procedimientos, programas de induccion,
entrenamiento y disponibilidad de recursos, siendo parte importante la divulgacion,
motivacién y registros. Asi como también la evaluacion periédica a través de
indicadores.

ASPECTOS BASICOS LEGALES POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL Y
SEGURIDAD INTEGRAL:

El contratista debe establecer y dar a conocer a todos los trabajadores la politica de
Salud Ocupacional y los derechos y deberes en el Sistema de Riesgos Profesionales.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

El contratista que tenga a su servicio diez (10) o mas trabajadores debe elaborar un
Reglamento de Higiene y seguridad Industrial, y evidenciar que fue divulgado a todos
los trabajadores.

AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Ley 100 de 1993:

Todos los contratistas deberan realizar la afiliacion del personal contratado vy
registrarlos en los formatos del Sistema de Seguridad Social:

v Administradora de Riesgos Profesionales. ARP

v Entidad Promotora de Salud. EPS

v Administradora de Fondo de Pensiones AFP

ORGANIZACION, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS:

Los patronos o empleadores estaran obligados a destinar los recursos humanos,
financieros y fisicos indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento del
Programa de Salud Ocupacional en las empresas y lugares de trabajo.

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS:
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO:

Se debe elaborar un panorama de riesgos para obtener informacion sobre estos en los
sitios de trabajo de la empresa, que permita la localizacion y evaluacion de los mismos,
asi como el conocimiento de la exposicion a que estan sometidos los trabajadores
afectados por ellos

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO:

EL CONTRATISTA debe realizar actividades de promocion, prevencién y control de la
salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales;
ubicandolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psico-fisiologicas.




0s subprogramas de Medicina
siguientes requisitos:

reventiva y del Trabajo deben cumplir con los

El contratista debe realizar exdmenes médicos, clinicos y para clinicos de ingreso,
periédicos ocupacionales, cambios de ocupacion, reingreso y retiro a todo el personal
que labore en la obra, ubicando a los trabajadores en los puestos de trabajo segun sus
aptitudes, ademas cumplir con la confidencialidad de las historias clinicas.

El contratista debe presentar para aprobacion del interventor y coordinador el programa
de vigilancia epidemiolégica que va a aplicar, previo resultado de las evaluaciones
higiénicas, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y panorama de riesgos.
Una vez aprobado dicho programa es de obligatorio cumplimiento por parte del
contratista.

El contratista debe desarrollar actividades de prevencion de enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo, presentando para aprobacion del interventor y
coordinador una programacion de estas actividades.

En coordinacién con el Subprograma de Seguridad Industrial el contratista debe
estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de materias primas y sustancias en
proceso, indicando las medidas para evitar sus efectos nocivos en los trabajadores.

El contratista debe organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de
primeros auxilios.

El contratista debe presentar para aprobacion del Interventor y Coordinador antes
del inicio de obra, el plan actividades para ejecutar los subprogramas de Medicina
Preventiva y del Trabajo.

Se deben llevar las estadisticas de morbilidad y ausentismo mensualmente y
presentarlas al Interventor y Coordinador con el andlisis correspondiente.

Disefiar y ejecutar programas para la prevencién de enfermedades generadas por
los riesgos psicolaborales.

Minimo una vez por semestre el contratista debe promover y realizar actividades de
recreacion y deporte.

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL:

El contratista debe desarrollar el Subprograma de Higiene Industrial, teniendo en
cuenta que debe mantener un enfoque preventivo identificando, evaluando vy
controlando los factores de riesgo presentes en los procesos constructivos evitando asi
que se presenten efectos nocivos para la salud de los trabajadores.
El Subprograma de Higiene Industrial debe incluir:
Resultados obtenidos del procedimiento del panorama de riesgos, respecto a
los riesgos que producen enfermedades profesionales.

Evaluar con ayuda de técnicas de medicion cualitativas, la magnitud de los
riesgos, para determinar su peligrosidad real.

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:

En este subprograma el CONTRATISTA debe desarrollar acciones de Seguridad
Industrial que minimicen y mitiguen los efectos de los factores de riesgo inherentes a
los procesos y que puedan afectar la integridad fisica, mental y social de los
trabajadores, la infraestructura interna y externa o que se llegara a afectar a terceros.
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subprograma:

REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES. El contratista debe reportar a
la ARP a la cual se encuentre afiliado, los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, asi como investigar y analizar las causas de los mismos con el fin
de aplicar las medidas correctivas necesarias. -

ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD. El contratista debe elaborar, actualizar
y analizar mensualmente las estadisticas de los accidentes de trabajo.

INSPECCION DE SEGURIDAD. Se define como el procedimiento que permite la
deteccion, valoracién, prevencién y correccion de los distintos factores de riesgo
o causas de accidentes para evitar que estos se materialicen. La deteccion
oportuna de estas condiciones inseguras facilitara la aplicacion de acciones
preventivas o correctivas eficaces.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. Este es un método de control que
no elimina el riesgo, pero si mitiga sus efectos. El CONTRATISTA esta en la
obligacion de proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, elementos de
proteccion personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o
potenciales existentes en los lugares de trabajo y asi mismo llevar un control de
entrega y uso de la dotacion y elementos de proteccion personal, para esto debe
disefiar un formato de registro.

NORMAS, PROCEDIMIENTOS, ESTANDARES PARA TRABAJO SEGURO:

Para lograr buenos resultados en materia de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, es necesario desarrollar normas y reglas que sean aceptadas y
respetadas por todo el personal al cual estan dirigidas.

HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS:

El contratista debe mantener un registro actualizado de las materias primas y
sustancias quimicas utilizadas para el desarrollo de la obra.

SENALIZACION: se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, zonas de
almacenamiento, vias de circulacion y sefalizacion de salidas de emergencia de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS Y EQUIPOS. Implementar los
programas de mantenimiento preventivo de maquinas, equipos, herramientas e
instalaciones locativas.

PLAN DE EMERGENCIAS. El contratista debe elaborar un Plan de Emergencias
personas que por cualquier circunstancia estén relacionadas con la obra,
incluyendo trabajadores, visitantes y comunidad. También deberan propender por
preservar los bienes y activos de los dafios que se les puedan causar como
consecuencia de accidentes y catastrofes, teniendo en cuenta no solo su valor
econdmico, sino también su valor estratégico para la obra y para la comunidad
en general.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. El Programa de Salud Ocupacional debe
tener el cronograma incluyendo todas las actividades a desarrollar en los
Subprogramas de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y
Seguridad Industrial, el cual debe estar firmado por el representante legal y el
encargado del desarrollo del mismo.
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PROGRAMA DE INDUCCION, MOTIVACION Y ENTRENAMIENTO El
contratista debe disefiar un programa de Induccion en Salud Ocupacional,
Seguridad Industrial y Medio Ambiente para dar un conocimiento global de las
politicas, reglamento, responsabilidades y compromisos que adquiere el
trabajador al momento de su ingreso y debe ser aprobado por la interventoria.

PROGRAMA DE CAPACITACION. El contratista debe establecer un programa
de capacitacién y entrenamiento para todo el personal que labora en la obra.

EVALUACION. Se deben tener indicadores de cumplimiento del Programa de
Salud Ocupacional de acuerdo con el cronograma de actividades, asi como
también las entidades competentes de vigilancia y control podran realizar la
verificacién del cumplimiento.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL A TENER EN CUENTA:

El programa de seguridad industrial y salud ocupacional, se considerara como
parte esencial de la ejecucion del proyecto y no como algo que se realizara
adicionalmente, es por esto, que se debe concebir desde el mas alto nivel
organizacional y administrativo, para que se formulen politicas y pautas que
abarquen en su totalidad la implementacion y organizacién de esta clase de
programas.

Antes de iniciar la obra el contratista informara a la Policia la administradora de
Riesgos Profesionales (ARP) a que tiene afiliados a sus trabajadores, reportando
de inmediato todo cambio que haga al respecto.

Mensualmente el contratista debera pasar un reporte de los pagos de EPS, ARP
y AFP realizados en el periodo. Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos,
ninguna persona podra trabajar en las obras objeto del contrato.

Se debe sensibilizar constantemente a subcontratistas y en general todos los
trabajadores que laboren para el proyecto sobre la importancia de realizar
trabajos de forma segura y de esta forma evitar accidentes de trabajo.

Si por causa de riesgos profesionales se presentare alguna disminucion o
detrimento de la capacidad laboral de un trabajador, la Policia podra investigar y
efectuar seguimiento del tipo de acciones llevadas a cabo por el contratista para
remediar o compensar esta situacion.

El contratista se reunird con la Policfa para revisar el programa de Salud
Ocupacional y hacer un analisis del estado de la seguridad e higiene en relacién
con la ejecucion del contrato y mantener un continuo control de los riesgos.
Inmediatamente después de cada reunion el contratista hara las revisiones que
indique La policia y tomara todas las acciones que sean necesarias para
proceder en conformidad.

El contratista impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes
relacionados con la ejecucién del contrato, el cumplimiento de todas las
condiciones relativas a salud ocupacional, seguridad industrial y prevenmon de
accidentes, estipulados en este plan de manejo.

El Residente de Obra encargado de las demoliciones, verificara las condiciones
estructurales de las constfrucciones adyacentes, con el objeto de detectar
cualquier alteracion a la estructura y asi poder determinar el procedimiento a
sequir.

Adicionalmente se les debe suministrar a los trabajadores casco, botas de
seguridad y demas elementos de proteccion personal que requiera de acuerdo al
riesgo al que este expuesto y la matriz de elementos de proteccién personal
aprobada en e! Programa de Implementacion del Programa de Manejo
Ambiental.

Todos los trabajadores de la obra mientras se encuentren dentro de la misma, deben
portar un carné de la empresa contratista que le permlta su identificacion en cualqwer
momento.
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SISTEMA MULTIMEDIA-WEB DE SEGUIMIEN'I;O Y CONTROL DE OBRA:

El contratista debera incluir un sistema de muitimedia web para el seguimiento y control
de la obra, que debera ser instalado desde el inicio de la misma, el cual incluira los
siguientes servicios:

e Transmision via camara web de alta definicion (PTZ), con el fin de realizar
seguimiento y monitoreo remoto en linea, desde cualquier sitio o dispositivo,

25 mediante internet.

e Alojamiento web 24/7 de la transmision de video y mantenimiento continuo de
la camara web (PTZ)

e Entrega de documentacion y respaldo en fotografia y video del seguimiento
diario a la obra mediante captura en alta definicién de las actividades
desarrolladas.

e Entrega de documentacion y respaldo en fotografia y video de drones, del
seguimiento a la obra mediante captura en alta definicién de las actividades
desarrolladas, de manera periddica (mensual) y/o explicito requerimiento
expresado por la Direccion Administrativa y Financiera a través def supervisor.

NIVELES DE SEGURIDAD INSTALACIONES:

Mediante el instructivo No 068 DIPON — DIRAF de fecha 01 de septiembre de 2008, se
establecen los NIVELES DE SEGURIDAD PARA EL DISENO DE ESTACIONES DE
POLICIA. Documento firmado por el sefior Brigadier General OSCAR ADOLFO
NARANJO TRUJILLO, Exdirector General Policia Nacional de Colombia.

En virtud de lo anterior, es necesario disefiar unas instalaciones adecuadas con el
nivel de seguridad cuatro (4), que cumpla con los espacios necesarios para su
26 actividad y funcionalidad, en cumplimiento a los lineamientos de la Direccion General
de la Policia Nacional en lo referente al instructivo No 068 DIPON — DIRAF.

Por lo tanto, el nivel establecido para la presente consultoria, esta considerado como
TIPO IV: Construccion reforzada con fortaleza defensiva en su cubierta y muros de
fachada en concreto reforzado, su desarrollo arquitecténico debera cumplir con los
estandares basicos de dimension (M2 construccién) de conformidad con los anexos
No. 1y 2 del presente instructivo, funcién y capacidad de alojamiento, segun sea el
caso especifico. Resistencia integral a municién de arma convencional y parcial a
arma no convencional. Vulnerabilidad minima. Aplica para estaciones no tradicionales,
construida con sistema de bastiones.

ASPECTOS BASICOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

El contratista debe cumplir con lo previsto en el Decreto No. 1072 de 2015, por medio
27 del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo. Debe
igualmente establecer y dar a conocer a todos los trabajadores la politica de
Seguridad y Salud en el Trabajo y los derechos y deberes en el Sistema de General
Riesgos Profesionales.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.:

28 De acuerdo con el articulo 349 del Coadigo Sustantivo de Trabajo, el contratista que
tenga a su servicio diez (10) o mas trabajadores debe elaborar un Reglamento de
Higiene y seguridad Industrial, y evidenciar que fue divulgado a todos los trabajadores

PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO - INTERVENTORIA

El oferente se obliga a contar con el siguiente personal profesional y técnico minimo proyectado para
desarrollo del proyecto, segun las consideraciones y proyecciones realizadas por la consultoria de disefios
y estudios técnicos adelantada en la vigencia 2014, mediante el confrato No. 274-4-2014 que tuvo por
objeto “ESTUDIOS, DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO DE POLICIA



METROPOLITANA NEIVA (MENEV) Y EL DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA (DEUIL)", suscrito por el
Fondo Rotatorio de la Policia Nacional y fueron ajustados y actualizados mediante el acuerdo de
voluntades PN DIRAF No. 06-3-10164-21 cuyo objeto es la “REVISION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y
DISENOS TECNICOS (DISENO ARQUITECTONICO, DISENO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES, DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES - PTAR, DISENO MOBILIARIO, DISENO PAISAJISTICO, DISENO DE REDES
ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS, DISENO DE VENTILACION, TRAMITES DE LICENCIA Y PERMISOS Y
DISENO POZO PROFUNDO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP) PARA EL
COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA”; para lo
cual se disponen los perfiles del personal que intervendra en el normatl desarrollo de la interventoria y asi,
cumplir con las caracteristicas, tiempos y permanencias que se indica a continuacion:

% DEDICACION
b | %

DESCRIPCION

PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA {INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 {INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO)
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS)
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA HIDRAULICO)
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 (INGENIERO ELECTRICISTA)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA INSPECTOR SISOMA No.5 (INGENIERO Y/O ARQUITECTO)

100%
100%
25%
25%
25%
100%

R TS =Y = PRy P

PROFESIONALES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

La experiencia del personal profesional - técnico y administrativo — Interventoria de los items 1, 2, se
verificara mediante los criterios de seleccion del ANEXO No. 2.1 CRITERIOS DE SELECCION del presente
proceso, para lo cual los diferentes oferentes deberan presentar las certificaciones y demas documentos
solicitados con la oferta a la Direccién Administrativa y Financiera.

La experiencia del personal profesional - técnico y administrativo — Interventoria de los items 3,4, 5,6,y 7
se verificaran Unicamente al oferente adjudicatario quien debera entregar la Resolucién de adjudicacion y
hasta la firma del acta de inicio del contrato, las certificaciones y demas documentos solicitados en este
anexo, avalados por la calidad contractual, so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones

contractuales.

ITEM PROFESIONALES TECNICO - ADMINISTRATIVOS
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO)
2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO)
3 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA ESTRUCTURAL) _ Oferente adjudicatario
4 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA HIDRAULICO) _ Oferente adjudicatario
5 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 (INGENIERO ELECTRICISTA) _ Oferente adjudicatario
6 RESIDENTE DE INTERVENTORIA INSPECTOR SISOMA (INGENIERO Y/O ARQUITECTO) _ Oferente adjudicatario

1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Ingeniero civil y/o Arquitecto)

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional director de interventoria debera acreditar formacién académica universitaria en Ingenieria
Civil y/o Arquitectura con maestria en gerencia de obra y/o proyectos, tarjeta profesional vigente, experiencia
general minima de diez (10) afios en el gjercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién
del pénsum académico en Institucién universitaria, el profesional debera presentar diplomas o actas de

grado.
Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como Ingeniero Civil y/o




Arquitecto, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados a razon de una (1)
por contrato, cada una de ellas que acredite experiencia especifica como director de interventoria a obra
en construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:

e Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

e Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencién y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar la interventoria en areas nuevas construidas
cubiertas iguales o superiores a 1.299,00M2

» Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como director de interventoria a obra,
deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010
y estar debidamente certificados por el contratante.

= El| profesional ingeniero Civil y/o Arquitecto debe contar con matricula profesional.vigente lo cual se
verificara con el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de interventorias a mantenimientos, adecuaciones, remodelaciones,
restauraciones, ni reforzamiento estructural.

2. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingeniero civil y/o Arquitecto)

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria No.1, deberd acreditar formaciéon académica universitaria en
Arquitectura y/o Ingenieria Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho (8)
afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion del pénsum acadéemico en
Institucion universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Arquitecto y/o ingeniero
civil, lo debera realizar en méaximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que
acredite experiencia especifica como residente de interventoria en construcciones de edificaciones
permanentes nuevas tales como:

» Hospitales, clinicas y centros de salud.

o Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

e Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencién de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar la interventoria en areas nuevas construidas
cubiertas iguales o superiores a 1.299,00M2

. Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Ingenieria Civil y/o Arquitecto
residente de interventoria, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con




posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional ingeniero civil y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente o cual se
verificara con el certificado emitido por la CPNAA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de interventorias a mantenimientos, adecuaciones, remodelaciones,
restauraciones, ni reforzamiento estructural.

3. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA ESTRUCTURAL) _
Oferente adjudicatario

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria No.2, debera acreditar formacion académica universitaria en
Ingenieria civil, con experiencia general minima de ocho (08) afios en el ejercicio de la profesion, contados a
partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria, ademas debera
acreditar especializacidn en estructuras, el profesional debera presentar diplomas o actas de grado y
tarjeta profesional vigente.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente de obra y/o
interventoria estructural, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada
una de ellas que acredite experiencia especifica como residente de obra y/o interventoria estructural en
construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:

¢ Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

e Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencién de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cuitos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar la interventoria en areas nuevas construidas
cubiertas iguales o superiores a 1.299,00M2

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de obra y/o interventoria
estructural, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la
norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

» El profesional arquitecto y/o Ingeniero Civil debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificara con el certificado emitido por fa CPNAA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de interventorias a mantenimientos, adecuaciones, remodelaciones,
restauraciones, ni reforzamiento estructural.

4. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA HIDRAULICO) _
Oferente adjudicatario

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA
El profesional residente de interventoria hidrosanitario, debera acreditar formacion académica

universitaria en Ingenieria Civil, con posgrado en redes hidrosanitarias, con tarjeta profesional vigente,
experiencia general minima de ocho (8) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha




o

de aprobacion del pénsum académico en Institucion universitaria; el profesional deberd presentar
diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente de
interventoria hidrosanitario (redes internas y externas), red gas y contra incendio, lo debera realizar en
maximo tres (03) certificaciones a razon de una (1) por contrato, donde se acredite experiencia especifica
en interventoria a construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:

+ Hospitales, clinicas y centros de saiud.

o Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

o Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar la interventoria en areas nuevas
construidas cubiertas iguales o superiores a 1.299,00M2

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de interventoria
hidrosanitario, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a
la norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

» El profesional, debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado
emitido por el COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de interventorias a mantenimientos, adecuaciones, remodelaciones,
restauraciones, ni reforzamiento estructural.

5. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 (INGENIERO ELECTRICISTA) _ Oferente adjudicatario

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria electricista, debera acreditar formacion académica universitaria
en Ingenieria Eléctrica y/o Electricista, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de
ocho (8) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién del pénsum
académico en Institucion universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente de
interventoria electricista lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados,
cada una de ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones permanentes
nuevas tales como:

e Hospitales, clinicas y centros de salud.

¢ Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales). '

Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

e Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar la interventoria en areas nuevas
construidas cubiertas iguales o superiores a 1.299,00M2




» | as certificaciones que acrediten la experiencia especifica residente de interventoria electricista,
deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-
2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= EJ profesional Ingeniero Eléctrico y/o Electricista debe contar con matricula profesional vigente lo cual
se verificara con el certificado emitido por la CPNAA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de interventorias a mantenimientos, adecuaciones, remodelaciones,
restauraciones, ni reforzamiento estructural.

6. RESIDENTE DE INTERVENTORIA INSPECTOR SISOMA (INGENIERO Y/O ARQUITECTO) _
Oferente adjudicatario

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El Residente Ingeniero Civil y/o Arquitecto especialista en SISOMA, debera acreditar formacion
académica como HSE y/o HSEQ y/o SISO y/o SISOMA, con tarjeta profesional vigente, experiencia
general minima de ocho (8) afios en el gjercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de
aprobacion del pénsum académico en Institucién universitaria; el profesional deberd presentar diplomas o
actas de grado.

Expertencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica HSE y/o HSEQ y/o SISO y/o
SISOMA, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de
ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales
como:

¢ Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar la interventoria en areas nuevas
construidas cubiertas iguales o superiores a 1.299,00M2

= |las certificaciones que acrediten la experiencia especifica. como residente de interventoria
SISOMA, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la
norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional, debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado
emitido por la CPNAA y/o COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de interventorias a mantenimientos, adecuaciones, remodelaciones,
restauraciones, ni reforzamiento estructural.

En todos los casos se tendran en cuenta las consideraciones y requisitos como se anota:

» Se entendera por titulo de posgrado, los titulos obtenidos en estudios a nivel de especializaciones y/o
maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan acreditar los proponentes con los
diplomas y/o actas de grado de los respectivos titulos. En caso de que alguno de los titulos haya sido
otorgado por una institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente




reconocida por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior,
deberan venir convalidados ante el Ministerio de Educacién Nacional. Este proceso constituye un
reconocimiento que el Gobierno colombiano hace del diploma otorgado por una institucion extranjera y
asi establece una equivalencia acorde con la legislacion nacional.

e El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato, tendra que

ser sustituido por otro que relina las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con lo
ofertado para el caso del Director de interventoria y Residente No.1, para los demas de acuerdo al
estudio previo y lo descrito en las obligaciones del contratista, previa verificacién y aprobacion de la
interventoria y supervisor.

e En caso que el titulo de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar la debida

convalidacion ante el Ministerio de Educacién Nacional.

e En caso que el oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamente las tres

primeras presentadas en la oferta de manera descendente, siendo rechazadas las demas.
PROGRAMACION DE OBRA

El contratista debera entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario, contados a partir de la
firma del acta de inicio del contrato, la programacién de obra sin modificar el plazo contractual, conforme
a las observaciones que sobre la misma realice la interventoria y su respectivo aval, calendarizada en dias
item por item para cada una de las actividades contempladas en este proceso, donde se muestre la ruta
critica, la ejecucion simultanea de las actividades contempladas con frentes de trabajo independientes, el
flujo de inversion diario, el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de ejecucion establecido en
este proceso, plasmado para su manejo en obra en las graficas por el método de GANTT de Microsoft
Project.

INGENIERIA DE DETALLE

Ei contratista de obra debera realizar ingenieria_de detalle en conjunto con la Interventoria, previa
programacion con la supervision, una vez este ultimo tenga en su poder los estudios y disefios entregados
por la Policia Nacional, se debera allegar al supervisor en un plazo no mayor a treinta (30) dias calendario
posteriores a la firma del acta de inicio del contrato o en el plazo establecido en la programacion aprobada
por la supervision; se entiende por ingenieria de detalle un informe detallado el cual contendréa las mayores
y menores cantidades, actividades faltantes ademéas de cambios de especificaciones o cualquier duda que
requiera ser aclarada, todo esto con el fin de disminuir atrasos dentro de la ejecucion de la obra,
optimizando de esta forma la respuesta oportuna de las observaciones que se le deban realizar a la
consultoria de estudios y disefios.

A. INGENIERIA DE DETALLE

Como actividad inicial a la ingenieria de detalle, el contratista de Obra, acompafiara y coadyuvara en las
consultas pertinentes (Curaduria, Planeacion, Autoridad ambiental), a fin de verificar los requisitos de estas
obras y dotacién con relacion a la licencia y demas permisos, asi como la documentacion requerida para el
tramite de los mismos y ejecucion del proyecto; registro que se consignara en el primer informe y los
avances en los siguientes informes.

Ingenieria de Detalle: se fundamenta en la ingenieria basica (estudios y disefios) entregada por la entidad
contratante, esto es, los permisos y licencias; topografia, estudio de suelos, ambiental y otros; disefios
arquitectonico, estructural, eléctrico y otros, memorias y planos; el presupuesto con las descripciones,
unidades, cantidades, valores unitarios, valores parciales y AlU contractuales y las especificaciones.

La programacion de obra y dotacion presentada con la oferta del contratista contempla las siguientes
actividades:



1. Revision de licencias y permisos requeridos para el proyecto a construir y licencias y permisos
recibidos, revision de la vigencia de permisos y licencias, revision de la licencia otorgada y el
proyecto a construir.

2. Revision de topografia, estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentacion, drenaje y
estabilidad, manejo de impactos ambientales, excavaciones, rellenos y demas actividades
preliminares necesarias.

3. Revision de memorias de calculo y planos de los disefios.

Revision del presupuesto, especificaciones y valores unitarios, revision y aval al plan SISO.

5. Revisién de la programacién de obra y dotacién oficial, es decir, la resultante de la consultoria de
estudios y disefios.

Alcance de la actividad _ingenieria de detalle: revisar, analizar, evidenciar faltantes, incongruencias,
proponer modificaciones, coordinar reuniones con consultoria de estudios y disefios y/o estructuradores,
liderar la obtencion de documentacion faltante y consolidar el informe que le permita a la entidad
contratante conocer el panorama del proyecto segln ajustes requeridos en términos de presupuesto y
tiempo.

NOTA 1: con relacion a los planos, la actividad debe propender para que en el desarrollo del proyecto,
estos cumplan con su finalidad, la cual es que con ellos la obra y dotacién se concluya, es el producto final
de la ingenieria de proyecto, deben ser claros, autosuficientes, sin necesidad de recurrir a otros planos para
su entendimiento (comprenderlos), salvo en lo complementario, al respecto tendra indicados en sus
referencias los planos, o documentos en los cuales esta basado (antecedentes), o lo complementa, en el
caso de planos de ingenieria de detalle se debe recordar que con ellos se construye la obra y se concluye
dotacion, no deben dejar margen de creacion a la obra y dotacion, salvo en detalles menores y para salvar
esta necesidad se hacen planos tipicos de montaje y detalles constructivos.

NOTA 2: los analisis de precios unitarios correspondientes a los valores unitarios del contrato de obra y

dotacion, deben ser presentados por la firma contratista de obra y dotacién a la entidad contratante, dentro
los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, para revision y aval de la interventoria.

ienté. LURY XIMENA ALMANZA ALVAREZ

Analista Grupo Seguimiento de Proyectos DIRAF
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