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Objeto del Proceso de Contratacion

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCION,
PROTECCION, MITIGACION Y COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA
PERMITIR EL ACCESO Y LA SEGURIDAD EN LAS VIiAS DEL MUNICIPIO

Participes del Proceso de Contratacion:

En el presente proceso podran participar todas las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras, individualmente o en Consorcio o Unién
Temporal, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes,
que no se encuentren incursas en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad consagradas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011, decretos reglamentarios y demas normas concordantes y
que cumplan con los requerimientos que se detallan en los pliegos de
condiciones

Ciudadania que se beneficia del Proceso
de Contratacion:

Toda los habitantes del Municipio de Medellin, en especial los habitantes
cercanos a los puntos de intervencion definidos en el Anexo 1 - Anexo
Técnico de los Estudios previos.

La capacidad de la Entidad Estatal
entendida como la disponibilidad de
recursos y conocimientos para el
Proceso de contratacion:

Se cuenta con la disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir el valor
total del presupuesto oficial. EI Municipio de Medellin, cuenta con personas
idéneo y capacitado ampliamente en la realizaciéon de estos Procesos de
seleccion. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores
iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta
Contratacion.

Las condiciones geogréficas y de
acceso, del lugar en el cual se debe
cumplir el Objeto del Proceso de
Contratacion:

las actividades objeto del presente procesos, seran desarrolladas en las
Zonas urbanas y Rurales del Municipio de Medellin, los sitios presentan
condiciones de acceso normales sin limitacién para la movilidad de igual
forma el contrato incluye la realizacidén de planes de manejo de transito para
minimizar el impacto en la movilidad.

El entorno socio-ambiental

Es adecuado y no presenta ningun tipo de situaciones andémalas en su
entorno que pueda afectar la ejecucion del contrato, no obstante por la
situacion de pandemia por el Coronavirus COVID-19 es de suma
importancia cumplir con las disposiciones de caracter nacional y territorial
respecto los protocolos y medidas de bioseguridad para para mitigar,
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
COVID-19, asi como las referidas al sector economico en el que se enmarca
el presente contrato

Las condiciones politicas:

Son adecuadas y tratadose de procesos de concurso y selecion publica, no
se prevé que puedan ser afectadas por los procesos de elecciones.

Los factores ambientales:

La adquisicidon de estos productos no interfiere con el medio ambiente. Las
condiciones climaticas pueden incidir moderadamente en el desarrollo de
las actividades a contratar afectando principalmente los tiempos estimados
para la ejecucion del contrato.




El sector del Objeto del Proceso de
Contratacién y su mercado:

Estan desarrolladas en el Anexo EP - "Analisis del Sector Econdmico". El
presente objeto de contratacion esta enmarcado en el area de la prestacion
de Servicios Profesionales.

La normativa aplicable al Objeto del
proceso de Contratacion:

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decretos
municipales 883 de 2015, 1039 de 2016 , Decreto 455 de 2019 (manual de
contratacion del Municipio de Medellin) y demas normas que los
reglamenten o complementen.

Experiencia propia y de otras entidades
estatales en Procesos de Contratacion
de este tipo:

Estan desarrolladas en el Anexo EP - "Analisis del Sector Econémico"

La suficiencia del presupuesto oficial del
Proceso de Contratacion:

El presupuesto asignado hace parte de los recursos destinados para
ejecucion de los proyectos de la Secretaria de Infraestructura Fisica del
Municipio de Medellin para la vigencia 2022. Con el presupuesto asignado
se pretenden cubrir todos los costos directos y administrativos necesarios
para la ejecucion de las obras asi como la utilidad del contratista.

NOTA: El contexto de los riesgos hace parte integral de la matriz de riesgos previsibles.




