

Formato 5A-1

Contratos para Acreditación de Experiencia (Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: HORACIO VEGA CARDENAS


Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2020 (\$877,803)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	27.934,39	33,00%	877.803,00	8.091.894.143,91
2	74.651,13	33,00%	877.803,00	21.624.565.336,24
3	8.608,01	25,00%	877.803,00	1.889.034.250,51
4	7.966,00	25,00%	877.803,00	1.748.144.674,50
5	5.219,99	100,00%	877.803,00	4.582.122.881,97
6	459,94	100,00%	877.803,00	403.736.711,82
7	21.995,56	10,00%	877.803,00	1.930.776.855,47
8	16.559,98	25,00%	877.803,00	3.634.100.030,99
9	4.791,65	100,00%	877.803,00	4.206.124.744,95
10	4.874,90	50,00%	877.803,00	2.139.600.922,35
11	2.679,02	40,00%	877.803,00	940.660.717,22
12	34.800,84	33,00%	877.803,00	10.080.932.978,99
13	13.375,64	40,00%	877.803,00	4.696.470.767,57
14	32.542,75	33,00%	877.803,00	9.426.820.780,82
15	36.895,03	50,00%	877.803,00	16.193.284.009,55
16	132.740,01	20,00%	877.803,00	23.303.915.799,61
17	14.512,61	20,00%	877.803,00	2.547.842.519,17
18	7.411,32	20,00%	877.803,00	1.301.135.785,99
19	465,42	100,00%	877.803,00	408.547.072,26
20	244,81	100,00%	877.803,00	214.894.952,43
21	124,83	100,00%	877.803,00	109.576.148,49
22	1.743,52	100,00%	877.803,00	1.530.467.086,56
23	2.110,09	100,00%	877.803,00	1.852.243.332,27
24	431,41	100,00%	877.803,00	378.692.992,23
25	4.834,17	60,00%	877.803,00	2.546.069.357,11
26	5.551,83	20,00%	877.803,00	974.682.605,90
27	1.448,83	100,00%	877.803,00	1.271.787.320,49
28	7.248,71	50,00%	877.803,00	3.181.469.692,07
29	26.292,73	50,00%	877.803,00	11.539.918.636,10
30	3.725,83	100,00%	877.803,00	3.270.544.751,49
32	2.528,40	100,00%	877.803,00	2.219.437.105,20
33	3.943,44	100,00%	877.803,00	3.461.563.462,32
34	9.015,88	60,00%	877.803,00	4.748.499.906,98
36	336,25	100,00%	877.803,00	295.161.258,75
37	5.564,99	40,00%	877.803,00	1.953.985.966,79
38	2.173,51	30,00%	877.803,00	572.374.079,56
39	4.594,61	50,00%	877.803,00	2.016.581.220,92
40	6.907,34	30,00%	877.803,00	1.818.985.132,21
41	8.083,75	40,00%	877.803,00	2.838.376.000,50

42	3.208,20	100,00%	877.803,00	2.816.167.584,60
43	25.861,61	47,36%	877.803,00	10.751.382.491,96
44	5.702,12	30,00%	877.803,00	1.501.601.412,71
45	6.551,88	30,00%	877.803,00	1.725.377.975,89
46	5.773,12	51,00%	877.803,00	2.584.507.648,23
47	227.063,20	20,00%	877.803,00	39.863.351.629,92
48	11.165,74	20,00%	877.803,00	1.960.264.013,84
49	1.657,92	20,00%	877.803,00	291.065.429,95
50	12.792,17	25,00%	877.803,00	2.807.251.300,63
51	26.882,04	20,00%	877.803,00	4.719.427.071,62
52	24.021,20	60,00%	877.803,00	12.651.528.854,16
53	27.939,98	25,00%	877.803,00	6.131.449.565,99
54	20.312,33	25,00%	877.803,00	4.457.556.052,75
55	23.136,34	25,00%	877.803,00	5.077.287.165,26
56	10.542,73	40,00%	877.803,00	3.701.776.008,88
57	36.458,03	50,00%	877.803,00	16.001.484.054,05
58	20.244,76	25,00%	877.803,00	4.442.727.765,57
			TOTAL	287.429.228.018,22
(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)				

Se expide a los ocho (8) días del mes de marzo de 2022.


Nombre Oferente o Integrante : HORACIO VEGA CARDENAS

Firma



Nombre del Contador o Revisor Fiscal: CELSO EGIDIO MORENO TORRES

Firma:



Formato 5B
Capacidad Técnica


Nombre Proponente o Integrante: HORACIO VEGA CARDENAS

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matricula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato
Horacio Vega Cárdenas	Ingeniero Civil	68202-11276 STD	NA	Indefinida
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)				

Se expide a los ocho (8) días del mes de marzo de 2022.


Nombre Oferente o Integrante : HORACIO VEGA CARDENAS

Firma



Nombre del Contador o Revisor Fiscal: CELSO EGIDIO MORENO TORRES

Firma:



SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)


Nombre Proponente o Integrante: HORACIO VEGA CARDENAS

Items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo del Contrato en Meses (1)	Valor del Contrato (Incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)-(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	1314-2020	Mejoramiento del segundo tramo de la vía 25CC22 cruce 2504 (El Pital) Caldono Pueblo Nuevo Asneaga El Peñon en el sector Pital Caldono, Departamento del Cauca	Gobernación del Cauca	18	40.284.047.765,00	32.600.238.654,27	16/06/2021	25%	8/03/2022	265,0	275,0	60.370.812,32	4.150.493.347,19
2	1471-2019	Construccion de redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial del barrio Villa Sandra, ubicado en de Municipio de Soacha, Zona 5.	EAAB	16	7.828.451.156,00	97.855.639,45	8/03/2022	25%	8/03/2022	0,0	360,0	203.865,92	18.347.932,40
4	20181800016217	Construcción, rehabilitación, mejoramiento o pavimentación de vías urbanas y obras complementarias de la ciudad de Popayán.	Alcaldía de Popayán	27,23	45.219.959.853,00	221.422.254,15	8/03/2022	30%	8/03/2022	0,0	360,0	271.051,85	29.273.599,52
5	1006-2021	Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social ambiental sostenible del corredor del Paletará, Departamentos del Cauca y Huila, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". Módulo 2,	Invias	114	300.149.391.398	293.128.353.002,73	8/03/2022	20%	8/03/2022	0,0	360,0	87.762.979,94	6.318.934.555,75
6	1777-2021	Construcción de la Avenida Boyacá (AK72) entre la Avenida San José (AK170) y la Avenida San Antonio (AK183)	IDU	19	72.334.682.056		3/01/2022	10%	8/03/2022	64,0	360,0	126.902.950,98	4.568.506.235,12
7	1794-2021	Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la conservación de espacio público y ciclorutas en Bgotá DC Grupo 4	IDU	27	26.993.716.503		22/01/2022	10%	8/03/2022	45,0	360,0	33.325.575,93	1.199.720.733,47
SUMATORIA COLUMNA (F)													16.285.276.403,43

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remítase a la NOTA 4).
Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.
Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.
Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.
Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculará de la siguiente manera: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.
Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato, aplicando la formula de la NOTA 4
Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de Inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.
Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.
Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.
NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar es a partir de la Fecha de Apertura del Proceso.

Se expide la presente a los ocho (8) días del mes de marzo de 2022,


HORACIO VEGA CARDENAS
91209.970 de Bucaramanga


CELSE EGIDIO MORENO TORRES
AUDITOR INDEPENDIENTE
19.118.414 de Bogota
T.P. No. 17421-T