

FORMATO 5 - CAPACIDAD RESIDUAL

Anexo 1-A

Formato 5A-1

Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante:

INTRAMAQ S.A.S

Nº Contrato RUP	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Segmento 72 Clasificación UNSPSC del RUP (EN SMMLV) (A)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural (B)	Valor del SMMLV para el año 2020 (\$877803) (C)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación) (A*B*C)
1	281,70	100,00%	877.803,00	247.277.105,10
2	278,60	100,00%	877.803,00	244.555.915,80
3	758,40	100,00%	877.803,00	665.725.795,20
4	2.739,00	100,00%	877.803,00	2.404.302.417,00
5	380,60	100,00%	877.803,00	334.091.821,80
6	768,60	100,00%	877.803,00	674.679.385,80
7	391,10	100,00%	877.803,00	343.308.753,30
8	2.901,30	100,00%	877.803,00	2.546.769.843,90
9	1.710,40	100,00%	877.803,00	1.501.394.251,20
10	188,80	100,00%	877.803,00	165.729.206,40
11	249,50	100,00%	877.803,00	219.011.848,50
12	125,46	100,00%	877.803,00	110.129.164,38
13	1.025,15	100,00%	877.803,00	899.879.745,45
14	238,77	100,00%	877.803,00	209.593.022,31
15	180,36	100,00%	877.803,00	158.320.549,08
16	1.546,45	100,00%	877.803,00	1.357.478.449,35
17	9.084,82	100,00%	877.803,00	7.974.682.250,46
18	3.667,65	100,00%	877.803,00	3.219.474.172,95
19	4.681,78	100,00%	877.803,00	4.109.680.529,34
20	1.421,65	100,00%	877.803,00	1.247.928.634,95
21	4.117,83	100,00%	877.803,00	3.614.643.527,49
22	11.539,70	100,00%	877.803,00	10.129.583.279,10
23	251,86	100,00%	877.803,00	221.083.463,58
24	124,14	100,00%	877.803,00	108.970.464,42
25	1.065,16	100,00%	877.803,00	935.000.643,48
26	243,29	100,00%	877.803,00	213.560.691,87
27	410,90	100,00%	877.803,00	360.689.252,70
28	1.385,08	100,00%	877.803,00	1.215.827.379,24
29	1.314,40	100,00%	877.803,00	1.153.784.263,20
30	10.107,37	100,00%	877.803,00	8.872.279.708,11
31	287,25	100,00%	877.803,00	252.148.911,75
32	3.030,11	100,00%	877.803,00	2.659.839.648,33
33	1.720,68	100,00%	877.803,00	1.510.418.066,04
34	1.475,09	100,00%	877.803,00	1.294.838.427,27
35	7.348,79	100,00%	877.803,00	6.450.789.908,37
36	8.323,51	100,00%	877.803,00	7.306.402.048,53
37	4.023,26	100,00%	877.803,00	3.531.629.697,78
38	6.630,36	100,00%	877.803,00	5.820.149.899,08
39	1.343,67	100,00%	877.803,00	1.179.477.557,01
40	6.320,66	50,00%	877.803,00	2.774.147.154,99
41	2.704,32	100,00%	877.803,00	2.373.860.208,96
42	2.999,87	100,00%	877.803,00	2.633.294.885,61
43	1.503,25	100,00%	877.803,00	1.319.557.359,75

44	15.064,76	100,00%	877.803,00	13.223.891.522,28
45	581,51	50,00%	877.803,00	255.225.611,27
46	1.341,35	100,00%	877.803,00	1.177.441.054,05
47	1.134,60	100,00%	877.803,00	995.955.283,80
48	7.166,75	100,00%	877.803,00	6.290.994.650,25
49	1.458,81	100,00%	877.803,00	1.280.547.794,43
50	193,99	100,00%	877.803,00	170.285.003,97
51	10.689,33	50,00%	877.803,00	4.691.562.971,00
52	8.694,78	100,00%	877.803,00	7.632.303.968,34
53	6.759,36	50,00%	877.803,00	2.966.693.243,04
54	1.491,24	100,00%	877.803,00	1.309.014.945,72
55	15.357,31	50,00%	877.803,00	6.740.346.394,97
56	17.961,50	100,00%	877.803,00	15.766.658.584,50
57	6.099,08	50,00%	877.803,00	2.676.895.360,62
			TOTAL PESOS	159.743.805.697,16

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Nota: El proponente individual y cada uno de los integrantes del oferente plural deben suscribir el presente documento.

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 8 días del mes de marzo de 2022.

Firma Representante Legal del Proponente o Integrante:

Nombre y apellidos: Carlos Ignacio Caavia

Moia

Cargo: Representante legal




Firma Revisor Fiscal (o Auditor independiente) si está obligado a tenerlo, en su defecto, firma del Contador Público:

Nombre y apellidos: Claudia Patricia Hoyos Gomez

Cargo: Revisor Fiscal

Número tarjeta profesional: 47357-T



FORMATO 5 - CAPACIDAD RESIDUAL

Formato 5B

Certificación de Capacidad Técnica

Nombre Proponente o Integrante:

INTRAMAQ S.A.S

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología ¹	Profesión (Detalle el nombre de la disciplina académica o de la profesión)	Número de Matrícula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios (Vigente)
Carlos Ignacio Cadavid Mejía	Ingeniero Civil	05202-128601	001/2006	Indefinido
Camilo Andrés Aguilar Villa	Ingeniero Civil	05202-203370	119/2015	Indefinido
Jhon Mario Bedoya López	Ingeniero Civil	25202-243306	216/2015	Indefinido
Sebastián Vergara Franco	Ingeniero Mecánico	AN230-102106	359/2016	Indefinido
Jasben Arango Osman	Ingeniero Civil	15202-253362 BYC	433/2016	Indefinido
Daniela Realpe Muñoz	Ingeniero Civil	66202-338160 RIS	021/2019	Indefinido
Sandra Milena Colonia Ruiz	Ingeniero Ambiental	05238-253071 ANT	999/2018	Indefinido
Alejandro López Vélez	Ingeniero Civil	05202-141821	050/2019	Indefinido

¹ Se tendrá en cuenta solo los profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción (Literal D, numeral 3.10.2. del pliego de condiciones de la licitación pública)

Nota: El proponente individual y cada uno de los integrantes del oferente plural deben suscribir el presente documento.

En constancia de lo anterior se firma este documento a los 8 días del mes de marzo de 2022.

Firma Representante Legal del Proponente o Intergante:

Nombre y apellidos: Carlos Ignacio Cadavid Mejía

Cargo: Representante Legal



Firma Revisor Fiscal (o Auditor independiente) si está obligado a tenerlo, en su defecto, firma del Contador Público:

Nombre y apellidos: Claudia Patricia Hoyos Gomez

Cargo: Revisor fiscal

Número tarjeta profesional: 47357-T



Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Proc. De Selección No.: LP-DT-064-2020

Proponente o Integrante: INTRAMAQ S.A.S

Fecha (DD/MM/AAAA):

8/03/2022

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Ítems	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	460038517 DE 2020	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Municipio de Medellín	19,7	81.130.545.460,00		1/12/2020	40%	8/03/2022	462	129,0	137.276.726,67	7.083.479.096
2	PDLB-LP-396-2020	EJECUTAR, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE, YA MONTO ACOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO ACTIVIDAD 1: MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO ACTIVIDAD 2: PUENTES PEATONALES SOBRE CUERPOS DE	Alcalde local de Bosa	15	10.816.424.313,00		3/02/2021	33%	8/03/2022	398,0	62,0	24.036.498,47	412.466.314
3	LP-DT-064-2020	REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2037", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA	INVIAS	114	300.149.391.398,00	293.128.353.002,73	8/03/2022	20%	8/03/2022	0,0	360,0	87.782.979,94	6.318.934.556
4	LP-DO-GPE-003-2022	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIAMIARRICA, BOYACA, SANTANDER Y CESAR	INVIAS	10	23.845.690.733,00		28/06/2021	85%	8/03/2022	253,0	47,0	79.485.635,76	3.175.451.149
5	LP-DO-SRN-004-2021	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL, MUNICIPIO DE CHIPPAQUE DE LA VIA BOGOTA - VILLAVICENCIO, RUTA 4006	INVIAS	8,5	3.312.089.595,00		28/07/2021	50%	8/03/2022	223,0	32,0	12.988.586,65	207.817.386
6	125 de 2021	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA VIA TERCERA QUE CONDUCE A LA VEREDA HELECHALES DEL MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA.	Municipio de toledo	4	706.971.513,00		29/12/2021	100%	8/03/2022	69,0	51,0	5.891.429,28	300.462.893
7	CPS - 001 - 2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA, MEDIANTE LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO REALISTABLES A REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA - ESCARRALAO - EL JOBO - PALIZADA - EL BAGRE ETAPA 2 DESDE EL KM 5+000 AL KM 10,816	MINEROS ALUVIAL SAS	8	13.400.370.281,00		1/12/2021	100%	8/03/2022	97,0	143,0	55.834.876,17	7.084.387.202
8	IA 03 de 2021	CONSTRUCCION DE VIA Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PLAN VIAL EN TRANSVERSAL 2 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA.	EDESO - Rionegro	7	14.630.211.335,00		22/11/2021	90%	8/03/2022	106,0	104,0	69.667.673,02	6.520.894.195
9	12241 de 2021	CONSERVACION MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES SUROESTE OCCIDENTE Y URABA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Gobernacion de Antioquia	8	11.149.402.277,00		9/12/2021	50%	8/03/2022	89,0	151,0	46.455.842,82	3.507.416.133
10	LP-DO-SRN-004-2021	MANTENIMIENTO REHABILITACION DE CARRETERAS 2501B CEBADAL SANDONA - PASTO, 25NRB VARIANTE DE DADA, 2501A PASTO BUESACO MOJARRAS, GUACHUCAL - EL ESPINO, RUTA 1701 GUACHUCAL IPALES, RUTA 0801 TUQUERRES - SAMANIEGO, RUTA 1702 DEPARTAMENTO DE NARIÑO	INVIAS	7	22.469.742.137,00		31/12/2021	50%	8/03/2022	67,0	143,0	106.998.772,08	7.650.412.204
11	091 LUCP 2021	Mejoramiento de via terciaria que conduce de la vereda el Rosal a la Esperanza en el municipio de Albania, Cauca.	Municipio de Albania	6	10.599.087.500,00		8/03/2022	95%	8/03/2022	0,0	180,0	58.883.875,00	10.069.142.625
SUMATORIA COLUMNA (F)												63.230.863.843,42	

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remítase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe pública con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculará de la siguiente manera: (8)-(7)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de Inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.


Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.


Nombre Oferente o Integrante

Nombre Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejía
P. 11111111


Nombre del Contador o Revisor Fiscal:
Firma: Claudia Patricia Hoyos Gomez