¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA			
	GESTION JURÍDICA			
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD			
	SECRETARIA DE PLANEACION			
	PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO		
	Actividad:	LOCALIZACION Y REPLANTEO		
	Fecha :			
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO			
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO			ITEM: 1,1	UND: M2

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
PUNTILLAS 1*400grs	Kg	0,042	$ 5.800	$ 245,63
VARA COMUN 4m	unid	0,050	$ 12.500	$ 625,00
TABLA PEGACHENTO 2*20*300	unid	0,050	$ 10.353,00	$ 518,00
		TOTAL MATERIALES		$ 1.388,63
PERSONAL DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
CADENERO ESPECIALIZADO 1	hH	0,030	$ 20.423	$ 613,00
TOPOGRAFO AUXILIAR	Dh	0,006	$ 182.000	$ 1.092,00
		TOTAL PERSONAL		$ 1.705,00
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		$ 85,00
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	De	0,004	$ 103.500	$ 414,00
		TOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		$ 499,00
COSTO DIRECTO				$ 3.592,63

ADMINISTRACION	24%	862,23
IMPREVISTOS	5%	179,63
UTILIDADES	1%	35,93
VALOR TOTAL		$ 4.670,42

¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA	
	GESTION JURÍDICA	
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD	
	SECRETARIA DE PLANEACION	
	PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO
	Actividad:	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO
	Fecha :	6/04/2022
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO	**ITEM: 2,1**	**UND: M2**

PERSONAL / **DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**Vr.item**	**Vr.unit.**
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	hH	1,500	$ 8.912	$ 13.368,00
		TOTAL PERSONAL		**$ 13.368,00**
EQUIPO				
COMPRESOR DE AIRE	HM	0,09	$ 80.000,00	**$ 7.200,00**
COSTO DIRECTO				**$ 20.568,00**

	24%	4.936,32
IMPREVISTOS	5%	1.028,40
UTILIDADES	1%	205,68
VALOR TOTAL		**$ 26.738,40**

¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA	
	GESTION JURÍDICA	
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD	
	SECRETARIA DE PLANEACION	
	PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO
	Actividad:	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
	Fecha :	6/04/2022
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO	
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO	**ITEM: 2,2**	**UND: M3**

PERSONAL / **DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**Vr.item**	**Vr.unit.**
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	hH	8,000	$ 8.912	$ 71.296,00
		0,000		**$ 71.296,00**
EQUIPO				
COMPRESOR DE AIRE	Dm	1,00	$ 80.000,00	$ 80.000,00
MARTILLO NEUMATICO	Dm	0,50	$ 60.000,00	$ 30.000,00
COSTO DIRECTO				**$ 181.296,00**

	24%	43.511,04
IMPREVISTOS	5%	9.064,80
UTILIDADES	1%	1.812,96
VALOR TOTAL		**$ 235.684,80**

2

¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA			
	GESTION JURÍDICA			
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD			
	SECRETARIA DE PLANEACION			
	PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO		
	Actividad:	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA		
	Fecha :	6/04/2022		
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO			
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO			ITEM: 2,3	UND: M2

PERSONAL DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	hH	1,390	$ 8.912	$ 12.388,00
		TOTAL PERSONAL		$ 12.388,00
EQUIPO				
HERRAMIENTA MENOR	%	5,00		$ 619,40
COSTO DIRECTO				$ 13.007,40

	24%	3.121,78
IMPREVISTOS	5%	650,37
UTILIDADES	1%	130,07
VALOR TOTAL		$ 16.909,62

¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA			
	GESTION JURÍDICA			
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD			
	SECRETARIA DE PLANEACION			
	PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO		
	Actividad:	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR		
	Fecha :	6/04/2022		
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO			
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO			ITEM: 3,1	UND: M3
PERSONAL DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	hH	6,000	$ 8.912	$ 53.472,00
		TOTAL PERSONAL		$ 53.472,00
EQUIPOS				
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		$ 2.674,00
COSTO DIRECTO				$ 56.146

ADMINISTRACION	24%	13.475,04
IMPREVISTOS	5%	2.807,30
UTILIDADES	1%	561,46
VALOR TOTAL		$ 72.989,80

2

¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA			
	GESTION JURÍDICA			
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD			
	SECRETARIA DE PLANEACION			
	PROYECTO:		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO	
	Actividad:		EXCAVACION MECANICA	
	Fecha :		6/04/2022	
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO			
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO			ITEM: 3,2	UND: M3
PERSONAL DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	Hm	0,420	$ 8.912	$ 3.743,00
HERRAMIENTA MENOR	%	0,050		$ 187,00
EQUIPOS				
RETRO EXCAVADORA	hm	0,160	$ 150.000	$ 24.000,00
		VALOR TOTAL EQUIPOS		$ 24.187,00
COSTO DIRECTO				$ 27.930,00

ADMINISTRACION	24%	6.703,20
IMPREVISTOS	5%	1.396,50
UTILIDADES	1%	279,30
VALOR TOTAL		$ 36.309,00

2

¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA			
	GESTION JURÍDICA			
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD			
	SECRETARIA DE PLANEACION			
	PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO		
	Actividad:	RELLENO EN MATERIAL DE PRESTAMO COMPACTADO MANUALMENTE		
	Fecha :	6/04/2022		
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO			
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO			ITEM: 4,1	UND: M3
MATERIAL DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
SUB-BASE GRANULAR	M3	1,200	$ 31.500	$ 37.800,00
TRANSPORTE				
MATERIAL TRANSPORTADO	VOLUMEN	DIST (Km)	TARIFA ($/Km)	
	1,000	20	$ 1.023	$ 20.460,00
		VALOR TOTAL TRANSPORTE		$ 20.460,00
PERSONAL				
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	hH	3,000	$ 8.912	$ 26.736,00
		VALOR TOTAL PERSONAL		$ 26.736,00
EQUIPOS				
VOBRCOMPACTADOR MANUAL (Canguro)	hm	0,050	$ 65.000	$ 3.250,00
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		$ 1.337,00
		VALOR TOTAL EQUIPOS		$ 4.587,00
COSTO DIRECTO				$ 89.583,00

ADMINISTRACION	24%	21.499,92
IMPREVISTOS	5%	4.479,15
UTILIDADES	1%	895,83
VALOR TOTAL		$ 116.457,90

¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA			
	GESTION JURÍDICA			
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD			
	SECRETARIA DE PLANEACION			
	PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO		
	Actividad:	BASE GRANULAR INV 330-13		
	Fecha :	6/04/2022		
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO			
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO			**ITEM: 4,2**	**UND: M3**
MATERIAL / **DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**Vr.item**	**Vr.unit.**
BASE GRANULAR TAMAÑO MAXI. 2"	m3	1,200	$ 32.400	$ 38.880,00
TRANSPORTE				
MATERIAL TRANSPORTADO	**VOLUMEN**	**DIST (Km)**	**TARIFA ($/Km)**	
Base Granular Tamaño Max 2"	1,200	20,000	$ 1.023	$ 24.552,00
		VALOR TOTAL TRANSPORTE		$ 24.552,00
PERSONAL / **DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**Vr.item**	**Vr.unit.**
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	hH	1,800	$ 8.912	$ 16.042,00
		TOTAL PERSONAL		$ 16.042,00
EQUIPOS				
CARRO TANQUE DE AGUA	hm	0,010	$ 36.500	$ 365,00
MOTO NIVELADORA	hm	0,010	$ 166.000	$ 1.660,00
RODILLO BICILINDRICO	hm	0,030	$ 130.900	$ 3.927,00
HERRAMIENTA MENOR	**%**	**0,05**		$ 802,00
		VALOR TOTAL EQUIPOS		$ 6.754,00
COSTO DIRECTO				$ 86.228,00

ADMINISTRACION	24%	20.694,72
IMPREVISTOS	5%	4.311,40
UTILIDADES	1%	862,28
VALOR TOTAL		$ 112.096,40

2

¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA			
	GESTION JURÍDICA			
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD			
	SECRETARIA DE PLANEACION			
	PROYECTO:		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO	
	Actividad:		CONCRETO DE SANEAMIENTO (F"C=2000 PSI)	
	Fecha :		6/04/2022	
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO			
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO			ITEM: 5,1	UND: M2
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
CONCRETO NORMAL 14,0 MP TM 1"	m3	0,060	$ 290.000	$ 17.400,00
PERSONAL DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	hH	1,200	$ 8.912	$ 10.694,00
OFICIAL DE CONSTRUCCION	hH	0,300	$ 13.556	$ 4.067,00
		TOTAL PERSONAL		$ 14.761,00
EQUIPOS				
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		$ 738,00
COSTO DIRECTO				$ 32.899,00

ADMINISTRACION	24%	7.895,76
IMPREVISTOS	5%	1.644,95
UTILIDADES	1%	328,99
VALOR TOTAL		$ 42.768,70

¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA			
	GESTION JURÍDICA			
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD			
	SECRETARIA DE PLANEACION			
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO			
Actividad:	LLORADEROS TUBO SANITARIO DE 2"			
Fecha :	6/04/2022			
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO			
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO			ITEM: 6.1	UND: ML
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
TUVO PVC ALCANTARILLADO 2"	ML	1,100	$ 12.500	$ 13.750,00
PERSONAL DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	hH	0,700	$ 8.912	$ 6.238,00
OFICIAL DE CONSTRUCCION	hH	0,250	$ 13.556	$ 3.389,00
		TOTAL PERSONAL		$ 9.627,00
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		$ 481,00
COSTO DIRECTO				$ 23.858,00

ADMINISTRACION	24%	5.725,92
IMPREVISTOS	5%	1.192,90
UTILIDADES	1%	238,58
VALOR TOTAL		$ 31.015,40

¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA			
	GESTION JURÍDICA			
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD			
	SECRETARIA DE PLANEACION			
	PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO		
	Actividad:	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI		
	Fecha :	6/04/2022		
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO			
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO			**ITEM: 6.2**	**UND: M3**
MATERIALES / **DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**Vr.item**	**Vr.unit.**
CONCRETO DE 21 MP	m3	1,100	$ 360.000	**$ 396.000,00**
PERSONAL / **DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**Vr.item**	**Vr.unit.**
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	hH	20	$ 8.912	$ 178.240,00
OFICIAL DE CONSTRUCCION	hH	18	$ 13.556	$ 244.008,00
		TOTAL PERSONAL		**$ 422.248,00**
EQUIPOS				
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		$ 21.112,00
VIBRADOR (GAS/ELEC)	Dm	0,250	$ 60.000	$ 15.000,00
FORMALETA METALICA DE 0.60*1.2	Du	95,00	$ 550	$ 52.250,00
PARAL METALICO x 3.00 m	Du	16,5	$ 200	$ 3.300,00
		TOTAL EQUIPOS		**$ 91.662,00**
COSTO DIRECTO				**$ 909.910,00**

ADMINISTRACION	24%	218.378,40
IMPREVISTOS	5%	45.495,50
UTILIDADES	1%	9.099,10
VALOR TOTAL		**$ 1.182.883,00**

¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA			
	GESTION JURÍDICA			
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD			
	SECRETARIA DE PLANEACION			
	PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO		
	Actividad:	GEOTEXTIL NT 2000		
	Fecha :	6/04/2022		
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO			
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO			ITEM: 6.3	UND: M2
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
GEOTEXTIL PARA FILTRO	M2	1,200	$ 9.000	$ 10.800
PERSONAL DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	hH	0,500	$ 8.912	$ 4.456
OFICIAL DE CONSTRUCCION	hH	0,500	$ 13.556	$ 6.778
		TOTAL PERSONAL		$ 11.234
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		$ 562,00
COSTO DIRECTO				$ 22.596

ADMINISTRACION	24%	3.407,54
IMPREVISTOS	5%	709,90
UTILIDADES	1%	141,98
VALOR TOTAL		$ 18.457,49

2

¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA			
	GESTION JURÍDICA			
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD			
	SECRETARIA DE PLANEACION			
	PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO		
	Actividad:	PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 e=0.18		
	Fecha :	6/04/2022		
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO			
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO			ITEM: 7.1	UND: M2
MATERIALES / **DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**Vr.item**	**Vr.unit.**
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42.	M3	0,190	$ 450.000	**$ 85.500,00**
PERSONAL / **DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**Vr.item**	**Vr.unit.**
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	hH	3,485	$ 8.912	$ 31.058,00
OFICIAL DE CONSTRUCCION	hH	3,485	$ 13.556	$ 47.243,00
		TOTAL PERSONAL		**$ 78.301,00**
EQUIPOS				
REGLA VIBRATORIA	Dm	0,010	$ 56.000,000	$ 560,00
FORMALETA METALICA (Rieles)	Dm	0,020	$ 48.000,000	$ 960,00
VIBRADOR DE CONCRETO	Dm	0,010	$ 60.000,000	$ 600,00
ASPERSOR MANUAL	Dm	0,010	$ 32.000,000	$ 320,00
CEPILLO TEXTURIZADOR	Dm	0,010	$ 25.000,000	$ 250,00
LLANA FLOTA CANAL	Dm	0,010	$ 25.000,000	$ 250,00
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		$ 3.915,00
		TOTAL EQUIPOS		**$ 6.855,00**
COSTO DIRECTO				**$ 170.656,00**

ADMINISTRACION	24%	40.957,44
IMPREVISTOS	5%	8.532,80
UTILIDADES	1%	1.706,56
VALOR TOTAL		**$ 221.852,80**

¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA			
	GESTION JURÍDICA			
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD			
	SECRETARIA DE PLANEACION			
	PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO		
	Actividad:	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO		
	Fecha :	6/04/2022		
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO			
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO		ITEM: 7.2		UND: ML
MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
DISCO DIAMANTE PARA CORTE	UND	0,003	$ 1.200.000	$ 3.600,00
CORDON DE POLIPROPILENO	ML	1,100	$ 2.500	$ 2.750,00
SELLANTE AUTONIVELANTE MONOCOMPONENTE	ML	1,100	$ 1.500	$ 1.650,00
		TOTAL MATERIALES		$ 8.000,00
PERSONAL DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	hH	0,300	$ 8.912	$ 2.674,00
OFICIAL DE CONSTRUCCION	hH	0,300	$ 13.556	$ 4.067,00
		TOTAL PERSONAL		$ 6.741,00
EQUIPOS				
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		$ 337,00
CORTADORA DE PAVIMENTO	Dm	0,030	$ 80.000	$ 2.400,00
COMPRESOR	Dm	0,030	$ 60.000	$ 1.800,00
HIDROLAVADORA	Dm	0,030	$ 60.000	$ 1.800,00
		TOTAL EQUIPOS		$ 6.337,00
COSTO DIRECTO				$ 16.678,00

ADMINISTRACION	24%	4.002,72
IMPREVISTOS	5%	833,90
UTILIDADES	1%	166,78
VALOR TOTAL		$ 21.681,40

¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA			
	GESTION JURÍDICA			
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD			
	SECRETARIA DE PLANEACION			
	PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO		
	Actividad:	REFUERZO FY= 2400 KG/CM2 (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACION Y TRASCIEGO)		
	Fecha :	6/04/2022		
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO			
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO			ITEM: 5,5	UND: KG

MATERIALES DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
VARILLA CORRUGADA	KG	1,050	$ 5.700	$ 5.985,00
ALAMBRE NEGRO N-18	KG	0,140	$ 8.550	$ 1.197,00
		TOTAL MATERIALES		$ 7.182,00
PERSONAL DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	hH	0,100	$ 8.912	$ 891,00
OFICIAL DE CONSTRUCCION	hH	0,050	$ 13.556	$ 678,00
		TOTAL PERSONAL		$ 1.569,00
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		$ 78,00
EQUIPOS				
CIZALLA MANUAL	Du	0,004	$ 12.000	$ 48,00
DOBLADORA MANUAL	Du	0,004	$ 12.000	$ 48,00
		TOTAL EQUIPOS		$ 174,00
COSTO DIRECTO				$ 8.925,00

ADMINISTRACION	24%	$ 2.142
IMPREVISTOS	5%	$ 446
UTILIDADES	1%	$ 89
VALOR TOTAL		$ 11.603

¡PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

Alcaldía de Villa del Rosario

	GESTION JURÍCO ADMINISTRATIVA			
	GESTION JURÍDICA			
	PRESUPUESTO / ACTIVIDAD			
	SECRETARIA DE PLANEACION			
	PROYECTO:		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO	
	Actividad:		RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	
	Fecha :		6/04/2022	
PROPONENTE :	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO			
OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CARRERA 16 CON CALLE 12, BARRIO EL PARAMO			ITEM: 17,1	UND: M3
PERSONAL DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	Vr.item	Vr.unit.
AYUDANTE DE CONSTRUCCION	Hh	1,15	$ 8.912,00	**$ 10.249,00**
HERRAMIENTA MENOR	%	0,05		$ 512,00
EQUIPOS				
VOLQUETA 5 M3	VIAJE	6,00	$ 90.000,00	$ 15.000,00
ESCOMBRERA MUNICIPAL	M3	1,00	$ 41.444,00	$ 41.444,00
		TOTAL EQUIPOS		**$ 56.956,00**
COSTO DIRECTO				**$ 67.205,00**

ADMINISTRACION	24%	$ 16.129
IMPREVISTOS	5%	$ 3.360
UTILIDADES	1%	$ 672
VALOR TOTAL		**$ 87.367**