Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

FECHA	Abril de 2022
PROCESO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE.
PLAZO DEL CONTRATO	veinte (20) dias calendario
INFORME DEL ESTUDIO	Se realizó solicitud de cotización por Colombia Compra Eficiente (Secop II) el día 03 de Diciembre de 2021 con el plazo de presentación de cotizaciones hasta el día 13 de Diciembre de 2021,al publicar el proceso por parte de la Subred se evidencia que catorce (14) proveedores pertenecen al sector objeto del estudio, de ellos veinticuatro (24) expresan su interés y diecinueve (19) presentan su propuesta al proceso

ITEM	DESCRIPCIÓN	SISTEMA	GRUPO	CANTIDAD	HISTÓRICO	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL	VALOR INDEXADO AÑO (2022)	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.				BIOART SA				DIPROMEDICOS SAS				DISORTHO SA				EXEL MEDICAL SAS				
											PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO
448	COPA DE POLIETILENO CEMENTADA	1. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5657-2021 B BRAUN MEDICAL S A	327.200	0	327.200	327.200	345.589	2.594.000		2.594.000	2.739.783	1.496.727		1.496.727	1.580.544	213.456		213.456	225.410	797.005		797.005	841.797					
449	CABEZA FEMORAL 28 MM O 32 MM	1. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5659-2021 DIPROMEDICOS S.A.S	430.000	0	430.000	430.000	454.166	1.276.000		1.276.000	1.347.711	556.818		556.818	588.000	903.131		903.131	953.706	986.000		986.000	1.041.413					
450	VÁSTAGO FEMORAL CEMENTADO	1. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5659-2021 DIPROMEDICOS S.A.S	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.531.490	1.725.000		1.725.000	1.821.945	2.004.546		2.004.546	2.116.801	1.925.660		1.925.660	2.033.497	2.121.614		2.121.614	2.240.849					
451	CENTRALIZADOR DISTAL	1. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5657-2021 B BRAUN MEDICAL S A	141.400	0	141.400	141.400	149.347																					
452	RESTRICTOR DE CEMENTO	1. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5657-2021 B BRAUN MEDICAL S A	120.600	0	120.600	120.600	127.378	245.000		245.000	258.769	445.455		445.455	470.400	53.237		53.237	56.218	185.856		185.856	196.301					
453	CEMENTO QUIRÚRGICO	1. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5658-2021 BIOART S.A	249.477	0	249.477	249.477	263.498	147.000		147.000	155.261	192.593		192.593	203.378	106.355		106.355	112.311	212.000		212.000	223.914					
454	INYECTOR DE CEMENTO	1. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5657-2021 B BRAUN MEDICAL S A	373.500	0	373.500	373.500	394.491	170.000	32.300	202.300	213.669	165.080		165.080	174.324	221.379		221.379	233.776	145.200		145.200	153.360					
500	COPA ACETABULAR DOBLE MOVILIDAD	9. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA CON COPA DE DOBLE MOVILIDAD	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5659-2021 DIPROMEDICOS S.A.S	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	2.059.590	3.750.000		3.750.000	3.960.750					2.589.639		2.589.639	2.734.659	2.800.000		2.800.000	2.957.360					
501	INSERTO DE POLIETILENO	9. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA CON COPA DE DOBLE MOVILIDAD	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5657-2021 B BRAUN MEDICAL S A	912.000	0	912.000	912.000	963.254	1.125.000		1.125.000	1.188.225					703.937		703.937	743.358	513.450		513.450	542.306					
502	TORNILLO PARA COPA ACETABULAR	9. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA CON COPA DE DOBLE MOVILIDAD	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5657-2021 B BRAUN MEDICAL S A	107.200	0	107.200	107.200	113.225	353.000		353.000	372.839					180.000		180.000	190.080	238.000		238.000	251.376					
503	CABEZA FEMORAL 22 O 28 MM	9. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA CON COPA DE DOBLE MOVILIDAD	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5657-2021 B BRAUN MEDICAL S A	615.600	0	615.600	615.600	650.197	1.276.000		1.276.000	1.347.711					571.141		571.141	603.125	986.000		986.000	1.041.413					
504	VÁSTAGO FEMORAL NO CEMENTADO RECUBRIMIENTO EN HIDROXIAPATITA	9. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA CON COPA DE DOBLE MOVILIDAD	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5659-2021 DIPROMEDICOS S.A.S	1.520.000	0	1.520.000	1.520.000	1.605.424	3.505.000		3.505.000	3.701.981					2.058.456		2.058.456	2.173.729	4.489.200		4.489.200	4.741.493					
538	Copa de Polietileno Cementada (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	15. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA POR ABORDAJE ANTERIOR (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5659-2021 DIPROMEDICOS S.A.S	30.000	0	30.000	30.000	31.686	2.594.000		2.594.000	2.739.783					213.456		213.456	225.410	797.005		797.005	841.797					
539	Copa de Polietileno No Cementada (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	15. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA POR ABORDAJE ANTERIOR (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5659-2021 DIPROMEDICOS S.A.S	1.170.000	0	1.170.000	1.170.000	1.235.754	2.306.000		2.306.000	2.435.597					1.527.272		1.527.272	1.612.799	2.026.161		2.026.161	2.140.031					
540	Cabeza Femoral 28 mm o 32 mm (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	15. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA POR ABORDAJE ANTERIOR (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5659-2021 DIPROMEDICOS S.A.S	680.000	0	680.000	680.000	718.216	1.276.000		1.276.000	1.347.711					903.131		903.131	953.706	986.000		986.000	1.041.413					
541	Vástago Femoral Cementado (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	15. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA POR ABORDAJE ANTERIOR (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5659-2021 DIPROMEDICOS S.A.S	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.531.490	1.725.000		1.725.000	1.821.945					1.925.660		1.925.660	2.033.497	2.121.614		2.121.614	2.240.849					
542	Vástago Femoral No Cementado (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	15. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA POR ABORDAJE ANTERIOR (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5659-2021 DIPROMEDICOS S.A.S	1.520.000	0	1.520.000	1.520.000	1.605.424	3.505.000		3.505.000	3.701.981					2.217.811		2.217.811	2.342.008	4.489.200		4.489.200	4.741.493					
543	Centralizador Distal (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	15. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA POR ABORDAJE ANTERIOR (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5659-2021 DIPROMEDICOS S.A.S	0	0	0	0	0																					
544	Copa de doble movilidad cementada (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	15. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA POR ABORDAJE ANTERIOR (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5659-2021 DIPROMEDICOS S.A.S	1.832.000	0	1.832.000	1.832.000	1.934.958	245.000		245.000	258.769					2.432.940		2.432.940	2.569.185	2.380.000		2.380.000	2.513.756					
545	Copa de doble movilidad no cementada (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	15. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA POR ABORDAJE ANTERIOR (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5659-2021 DIPROMEDICOS S.A.S	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	2.059.590	147.000		147.000	155.261					2.589.639		2.589.639	2.734.659	2.800.000		2.800.000	2.957.360					
546	Inserto de polietileno ultra alto peso molecular (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	15. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA POR ABORDAJE ANTERIOR (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5659-2021 DIPROMEDICOS S.A.S	540.000	0	540.000	540.000	570.348	170.000	32.300	202.300	213.669					703.937		703.937	743.358	513.450		513.450	542.306					
547	Tornillo Esponjoso (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	15. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA POR ABORDAJE ANTERIOR (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5659-2021 DIPROMEDICOS S.A.S	50.000	0	50.000	50.000	52.810									180.000		180.000	190.080	238.000		238.000	251.376					
548	Restrictor de Cemento	15. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA POR ABORDAJE ANTERIOR (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5659-2021 DIPROMEDICOS S.A.S	40.000	0	40.000	40.000	42.248									53.237		53.237	56.218	185.856		185.856	196.301					
549	Cemento Quirúrgico	15. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA POR ABORDAJE ANTERIOR (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5658-2021 BIOART S.A	249.477	0	249.477	249.477	263.498									106.355		106.355	112.311	212.000		212.000	223.914					
550	Inyector de Cemento	15. REEMPLAZO TOTAL DE CADERA CEMENTADA Y NO CEMENTADA POR ABORDAJE ANTERIOR (Disponer de Instrumental y mesa para realizar el abordaje anterior)	CADERA Y PELVIS	1	CTO 5657-2021 B BRAUN MEDICAL S A	373.500	0	373.500	373.500	394.491									221.379		221.379	233.776	145.200		145.200	153.360					

Firma:
Elaborado: Danna Marcela Pulido
Cargo: Apoyo Tecnologico Administrativo II
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

ESTUDIO DE MERCADO EM-396-2021

n curso, de la verificación llevada a cabo se concluye:

FIXMEDICAL SAS			JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA SA				LA INSTRUMENTADORA S.A.S.				LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS				MEDIMPLANTES S.A				MEDINISTROS S.A.S.				MEDIREX SAS				MEDTRONIC COLOMBIA S.A.				OSTEOMEDICAL S.A.S				
IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO
			487.630		487.630	515.246																													39.984,00
			740.370		740.370	781.979																													778.165,00
			1.714.500		1.714.500	1.810.855																													149.940,00
			217.235		217.235	229.444																													39.984,00
			414.460		414.460	437.753																													778.165,00
			190.785		190.785	201.507																													778.165,00
			226.665	43.066	269.731	284.890																													149.940,00

Versión:	1
Fecha de aprobación:	43131
Código:	15-02-FO-0015

PIEMCA SAS			QUIRURGICOS LTDA				RP DENTAL S.A.				SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S				TIENDA MEDICA VIRTUAL CO				CÁLCULOS				
IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR INDEXADO AÑO 2022	PROMEDIO	VALOR MINIMO	VARIACIÓN EN PESOS HISTÓRICO VS VALOR MINIMO	VARIACIÓN PORCENTUAL HISTÓRICO VS VALOR MINIMO	VALOR DE REFERENCIA
	39.984,00	60.224									756.000		756.000	798.487	1.117.346		1.117.346	1.180.141	920.802	60.224	$ 285.365	474%	60.224
	778.165,00	1.172.072									864.000		864.000	912.557	1.165.171		1.165.171	1.230.654	942.473	454.166	$ -	0%	454.166
	149.940,00	225.840									2.700.000		2.700.000	2.851.740	2.641.992		2.641.992	2.790.472	1.935.943	225.840	$ 1.305.650	578%	225.840
	39.984,00	60.224													286.750		286.750	302.866	185.470	60.224	$ 89.123	148%	60.224
	778.165,00	1.172.072									216.000		216.000	228.139	309.182		309.182	326.558	363.732	56.218	$ 71.160	127%	56.218
	778.165,00	1.172.072									345.600		345.600	365.023	271.144		271.144	286.383	331.483	112.311	$ 151.186	135%	112.311
	149.940,00	225.840									302.400	57.456	359.856	380.080	266.200		266.200	281.161	260.177	153.360	$ 241.130	157%	153.360
															3.748.872		3.748.872	3.959.559	3.134.384	2.059.590	$ -	0%	2.059.590
															1.196.457		1.196.457	1.263.698	940.168	542.306	$ 420.949	78%	542.306
															269.936		269.936	285.106	242.525	113.225	$ -	0%	113.225
															1.182.524		1.182.524	1.248.982	978.286	603.125	$ 47.072	8%	603.125
															3.827.456		3.827.456	4.042.559	3.253.037	1.605.424	$ -	0%	1.605.424
											756.000		756.000	798.487					927.432	31.686	$ -	0%	31.686
											1.804.680		1.804.680	1.906.103					1.868.057	1.235.754	$ -	0%	1.235.754
											864.000		864.000	912.557					994.721	718.216	$ -	0%	718.216
											2.700.000		2.700.000	2.851.740					2.095.904	1.531.490	$ -	0%	1.531.490
											3.240.000		3.240.000	3.422.088					3.162.599	1.605.424	$ -	0%	1.605.424
																			0	0			0
																			1.819.167	258.769	$ 1.676.189	648%	258.769
																			1.976.718	155.261	$ 1.904.329	1227%	155.261
																			517.420	213.669	$ 356.679	167%	213.669
											129.600		129.600	136.884					157.767	52.810	$ -	0%	52.810
											216.000		216.000	228.139					130.727	42.248	$ -	0%	42.248
											345.600		345.600	365.023					241.186	112.311	$ 151.186	135%	112.311
											302.400	57.456	359.856	380.080					290.427	153.360	$ 241.130	157%	153.360