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A continuacion, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011y
el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen.

Realizado el andlisis se determind que corresponde a la modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA,
de conformidad con lo establecido por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento
establecido por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratacion de
bienes cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100
SMMLV, lo anterior con independencia de su objeto.

Para la DIAN es conveniente la celebracién del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del presente
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la de la Divisién Administrativa y
Financiera establecidas en el Art. 70 del Decreto No. 1742 del 22 de diciembre de 2020.

La Divisién Administrativa y Financiera tiene en sus funciones la de administrar los bienes y recursos
destinados para el funcionamiento de la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio, para
ello, requiere poner en marcha toda la logistica necesaria tendiente a que su mision principal se lleve a cabo
de manera eficaz y oportuna.

El Proceso de Contratacién que se solicita iniciar, busca garantizar el normal funcionamiento de la Entidad
mediante la adquisicién de diademas acordes a las necesidades requeridas, a fin de poder dar atencién a los
contribuyentes, asistir a reuniones, capacitaciones y comunicaciones entre funcionarios, se justifica la
necesidad de adquirir diademas para dar cumplimiento al deber funcional de brindar las herramientas y el
apoyo logistico necesario para coadyuvar al cumplimiento efectivo de sus funciones legalmente atribuidas y el
impacto esperado es atender totalmente los requerimientos de las Divisiones de la Direccion Seccional de
Impuestos y Aduanas de Villavicencio a efectos de facilitar y garantizar la comunicacion de los funcionarios a
través de los canales establecidos por la Entidad y de atencién a los contribuyentes.

El Paragrafo del Articulo 2 Numeral 7.2.2. de la Resolucién 070 del 09 de agosto de 2021 “Por fa cual se crean
los grupos internos de trabajo en el Nivel Central en la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos
y Aduanas Nacionales — DIAN™: “PARAGRAFO. En el caso de componentes o elementos tecnolégicos que
integren necesidades de adquisiciones con presupuesto destinado a Direcciones de Gestion diferentes a la
Direccién de Gestién de Innovacion y Tecnologia y Direcciones Seccionales, la Coordinacién de Analisis
Técnico de Inversién Tecnoldgica prestaré orientacién, propondré las mejoras que sean del caso y dara visto
bueno a las especificaciones técnico-funcionales definidas por ofras édreas de la Entidad”.

Por lo anterior, mediante correo electrénico del 14 de marzo del 2022 el Subdirector de Infraestructura
Tecnolégica y de Operaciones, emitié concepto favorable a la solicitud del funcionario Juan Dermeyer Martinez
Estrada, jefe de la Divisién Administrativa y Financiera (A) de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas
de Villavicencio, donde especificaron los lineamientos de obligatorio cumplimiento en el tramite de los procesos
de contratacion cuyo objeto comprenda la adquisicién de bienes y/o servicios que involucren componentes de
innovacion y tecnologia, lo anterior conforme a lo estipulado en el Memorando 000201 del 2021.

Asi mismo, mediante correo electrénico del 22 de marzo de 2022 el Jefe Coordinacion de Optimizacion de la
Operacién Logistica informé que “se realizé la bisqueda de las diademas en las existencias de mercancia
ADA, sin obtener resultado favorable, debido a que las que se encuentran a favor de la Nacion, al parecer son
audifonos tipo diadema y no cumplirian con las especificaciones brindadas en el concepto técnico que
recibimos (anexo)”.

El fundamento legal que le da competencia a la Division Administrativa y Financiera para realizar la presente
contratacion es el Decreto 1742 del 22 de diciembre de 2020 y la Resolucién 000069 del 9 de agosto de 2021.
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Como consecuencia del presente proceso, se celebrard un contrato de COMPRAVENTA, el cual se sujetara
en todas sus etapas: Pre contractual, contractual y pos contractual a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Ley 1450 de 2011, articulo 274, Ley 1474 de 2011 y su Decreto 1082 de 2015.

Con fundamento en lo anterior, se considera justificada la necesidad que se pretende satisfacer con la
contratacion, aspecto relevante para la aplicacién de las etapas precontractuales propias de la ejecucion de
los recursos asignados a esta Seccional.

La presente contratacién se financiara con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No. 489 del
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.

Para la presente contratacién y referente autorizacién para iniciar Proceso de Contratacion (Art.
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):

i+ El objeto del contrato no requiere la autorizacion de inicio de proceso.

El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparacion de bienes mueble o de
¢ adquisicién de bienes inmuebles por los cual requiere la autorizacién para iniciar proceso de contratacion,
la cual se anexa.

Para la presente contrataciéon y referente a los estudios y disefios para establecer la viabilidad del
proyecto y su impacto social, econémico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011):
Al ser un contrato de obra se anexan estudios y disefios que permiten establecer |a viabilidad del proyecto y
~ su impacto social, econémico y ambiental.

{=: Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA

Prohibicién o restriccién de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015 y Directiva Presidencial
No. 9 de 2018 y aquellos que lo modifique, y se encontré que el objeto del contrato no esta dentro de los
contratos afectados por dichas normas.

). DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAF

2.1 Objeto

Adquisicion de diademas telefénicas para los funcionarios de la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas
de Villavicencio.

2.2 Alcance del Objeto

Adgquisicion de diademas de comunicacién para computador (Audifonos + Micréfono) para los funcionarios de
la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio

Para el cumplimiento del objeto del contractual incluye transporte, entrega de manual del producto expedida
por el fabricante en castellano y garantia de calidad legal por un afio por el fabricante. La entrega de los bienes
se debe realizar en la sede de la DIAN Villavicencio ubicada en la Calle 40 #332-27/29 Centro de la ciudad
Villavicencio.

El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento conteniendo en el ANEXO No. 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

2.3 Garantia legal y suplementaria

La GARANTiA LEGAL es la obligacién temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de
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idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la
garantia legal no tiene contraprestacion adicional al precio del producto.

El término de la GARANTIA LEGAL DE CALIDAD debe ser de UN (1) ANO a partir de la suscripcion del ACTA
DE ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptara la GARANTIA LEGAL DE
CALIDAD del fabricante por UN (1) ANO.

Los aspectos incluidos en la GARANTIA LEGAL estan definidos en el Art. 11 de la Ley 1580 de 2011, que
incluye en el Num. 5, la obligacidn de disponer de asistencia técnica para la instalacion, mantenimiento de los
productos y su utilizacion, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO entregado.

2.4 Clasificacion de Bienes y Servicios - Clasificacién UNSPSC

El servicio esta codificado en el UNSPSC como se indica a continuacion:

CLASIFICACION
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
43- Difusion de | 19- Dispositivos de | 16- Partes o | 09- Teléfonos de
tecnologias de | comunicaciones y | accesorios de | diadema
43191609 informacion y | accesorios. dispositivos de
telecomunicaciones. comunicacion
personal.

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo

Los siguientes son los documentos de verificacion de contenido técnico requeridos para participar en
el Proceso de contratacion

3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados

La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participacidon previa en
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratacién, la cual sera verificada
por la UAE-DIAN con la presentacion de minimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia
expedida(s) por contratante publico o privado, en la(s) que conste que el proponente o de cada uno de los
integrantes del Consercio o Unién Temporal del proponente, ejecuté contrato(s) por 7.7 SMMLV a més tardar
a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratacion, cuyo objeto sea igual o tenga relacién sustancial
con el objeto del contrato del Proceso de Contratacién, es decir, que contengan los siguientes aspectos: Partes
0 accesorios de dispositivos de comunicacion personal.

Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitacion
publica.

3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente (NO APLICA)

3.1.3 Propuesta técnica

La propuesta técnica debera contener los siguientes documentos y requisitos: El contratista deberé manifestar
de manera escrita el FORMATO N° 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA PROCESO y el
FORMATO N° 5 ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS para acreditar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas que cumple con los requerimientos técnicos minimos descritos en el ANEXO No 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.
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3.2 Condiciones técnicas para la ejecucion del contrato

El objeto por contratar se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS de los
presentes Estudios Previos.

3.21 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye disefio y
construccion (NO APLICA).

3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucion del objeto (NO APLICA).
3.4 Obligaciones del contratista

3.41 Obligaciones generales del contratista

1. Cumplir la Constitucién y la normatividad que rige la contratacién con entidades del Estado.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la

propuesta, que forman parte integral del mismo.

4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demas actas que se requieran durante

la ejecucién del contrato.

Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.

Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.

. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones vy riesgos
laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor
relacién del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la afiliacion a AFP, EPS y ARL" como
requisito para la suscripcién del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripcion del Acta de
inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el
contrato ya inicié, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152 (iii) Acreditar
mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que
ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que
frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en
las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto
1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demés que las adicionen, complementen o modifiquen.

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecucion del contrato.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales presentadas en la

propuesta.

10.Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segun

corresponda.

11.Guardar total reserva de la informacién que conozca con ocasion de la ejecucién del contrato, salvo

requerimiento de autoridad competente.

12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacion: (i} Custodiar y
cuidar la documentacién e informacion que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por
la UAE-DIAN, asi como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustraccién, destruccion,
ocultamiento o utilizacién indebida; (i) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
informacion de la que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual,
comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla,

Ao

1 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo minimo de afiliacién a la ARL debe ser de un (1) mes,
y se realizara en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultaneamente sea
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestacion de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1
del D.1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2 4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultaneamente
suscriba uno o mas contratos de prestacion de servicios civiles, comerciales 0 administrativos, entre otros, en calidad de
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Lahorales en la que se encuentre afiliado como
trabajador dependiente.

2 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacion de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se
inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacion; para tal efecto, dicha afiliacion al Sistema debe surtirse como minimo

un dia antes del inicio de la ejecucion de la labor contratada. La finalizacién de la cobertura para cada contrato corresponde
a la fecha de terminacién del mismo.
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13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicion de terceros que no estén
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-
DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relacién contractual, para su beneficio o el de terceros:
informacién de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de
datos de cualquier indole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadisticas,
proyectos y demas informacion técnica, financiera, econdmica, comercial o cualquier otra informacion
utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su mision institucional; (iv) Cumplir con la
legislacion vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar
la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a los que
tengamos acceso,; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservacion,
proteccion, custodia y reserva de la informacién que recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos
acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusién no autorizada;
(vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contrasefia” que nos sean asignados (si aplica), teniendo
en cuenta que se encontrarian bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen
con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la informacién que nos sea
entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar
y cumplir las politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-
DIAN y demas normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccién de los
activos de informacion de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de informacién que incluya datos
personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre
la proteccién del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la
Constitucion Politica y la Ley 1581 de 2012 y demas normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen;
Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener
en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el
que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la utilizacion permanente de los elementos
de proteccidn personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumira su costo;
(iii) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevencién y Promocion organizadas por la
UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada
del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados
por no haber sido prestados®.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer
u omitir alguin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, segun
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demas autoridades
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacién de dafio a servidores
publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad; _

Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por
la UAE-DIAN en ejecucion del contrato.

Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios
prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfaccion por el
supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacién de perjuicios causados por incumplimiento, mora o
mala calidad del servicio.

En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

3.4.2 Obligaciones especiales del contratista

1.

Cumplir lo previsto en los Estudios Previos y/o especificaciones especiales del contrato, segin
corresponda, asi como en la propuesta presentada.

3 Paragrafo Gnico del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018
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2. El contratista debera adjuntar, de ser requerido por el supervisor del contrato, los documentos necesarios
previos a la firma del acta de inicio tales como: pélizas de garantia.

3. Responder al Supervisor de LA DIAN todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a la
calidad, presupuesto, programacién, seguridad industrial y manejo ambiental. Asi como la informacion
atinente que se derive de la ejecucion del objeto contratado.

4. De ser inminentemente necesario el uso de documentos impresos, se recomienda al contratista hacer
uso de papel ecolégico, por tratarse de un insumo reciclable, biodegradable, libre de quimicos
blanqueadores y muchos de los cuales son elaborados con fibra de cafia de azlcar, de acuerdo con la
oferta presente en el mercado nacional.

5. Optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante las actividades asociadas al
objeto del contrato.

6. Ahorrar recursos naturales como agua y energia, asi como los recursos que la entidad destine para la
ejecucion de las actividades objeto del contrato.

7. Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad,
programacién, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como la informacién pertinente que se derive
de la ejecucién del objeto contratado.

8. El contratista debera implementar las siguientes medidas y lineamientos de bioseguridad que se deben
garantizar en los sectores diferentes al de la salud y otros espacios (Cumplimiento medidas de mitigacion
y control COVID - 19):
8.1.El contratista debe realizar y entregar un Protocolo que contenga los lineamientos de bioseguridad

para adaptar en los sectores diferentes a salud que oriente las medidas generales de bioseguridad
en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus covid-19, para adaptar en los sectores diferentes
al sector salud, con el fin de disminuir el riesgo de transmisidn del virus de humano a humano durante
el desarrollo de todas sus actividades, teniendo como referencia los protocolos definidos por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social y el Ministerio del Trabajo.

8.2. El contratista debe cumplir de manera obligatoria con los lineamientos establecidos en el Protocolo
de bioseguridad implementado por la Unidad Administrativa Especial — Direccién de Impuestos y
Aduanas en los niveles central y local, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus covid-
19, con el fin de disminuir el riesgo de transmisién del virus.

8.3. Generar y entregar evidencia documental, preferiblemente digital, del cumplimiento de lo siguiente:

8.3.1. Definir los elementos de proteccién personal indicados, de acuerdo con la labor, para la
prevencién de la trasmision del COVID-19. Entregar los elementos de proteccion y garantizar su
disponibilidad y recambio. Informar las recomendaciones de uso eficiente de Elementos de
Proteccion Personal.

8.3.2. Informar diariamente sobre el estado de salud y temperatura del personal, permitir la toma de
temperatura y del registro nominal de cada trabajador, al ingreso y salida del turno de trabajo a
las instalaciones de la Entidad.

8.3.3. Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza, desinfeccion permanente y mantenimiento
de lugares de trabajo.

8.3.4. Desarrollar e implementar un protocolo de actuacién frente a sintomas.

8.3.5. Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los
sitios de trabajo.

8.3.6. Difundir a los trabajadores la informacion sobre generalidades y directrices impartidas por. el
Ministerio de Salud y Proteccidon Social, en relacidén con los sintomas de alarma, lineamientos y
protocolos para la preparacion y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio
nacional.

8.3.7. Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de
transporte publico, establecidos por las autoridades competentes.

8.3.8. Promover el reporte del estado de salud del trabajador y el de su familia en la aplicacién
CoronApp y/o en la que la empresa establezca.

9. Implementar y ejecutar las medidas y lineamientos de bioseguridad contemplados en el numeral 3.4.4
Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST del presente documento.

10. El contratista debera acatar lo establecido en el numeral 3.4.3 Sistema de Gestién Ambiental del presente
documento.

11. Las demas obligaciones que se deriven de las condiciones enunciadas en las especificaciones técnicas
y de la naturaleza misma del contrato.
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3.4.3 Sistema de Gestion Ambiental

Colombia viene avanzando en la implementacién de la POLITICA DE PRODUCCION Y CONSUMO
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizé e integré la POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA
(1997) v el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio
sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia.
Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medioc Ambiente, a través de la resolucion No. 1555
de 2005 se cred el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de
Compras Publicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE, quien se comprometid a desarrollar la estrategia entre otras, de(i) La definicién,
reglamentacién e implementacion de un Plan de Contratacién Publica sostenible, basado en un sistema de
informacién verificable, preciso y no engafioso de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y
(i) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones.

Conforme las politicas nacionales expuestas, la DIAN en el CODIGO DE ETICA Y DE BUEN GOBIERNO CG-
PEC-0001 adopté la POLITICA DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el
ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacion de residuos,
para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para
contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.

Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendra en
cuenta el criterio econdmico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucion de obras, sino también
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se
buscara en tanto sea viable financiera y juridicamente, la participacion comunitaria en los proyectos que
desarrolle la entidad.

Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratacion criterios de sostenibilidad
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoracion del impacto ambiental
en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera
racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la legislacién
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.

Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucion del contrato. Para ello, la DIAN se reserva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales.

La Coordinacion de Procesos y Riesgos Operacionales, mediante correo electronico de fecha 25/02/2022,
informo lo siguiente:

El contrato requiere para su ejecucion la obtencién de licencias, permisos y autorizaciones escoger una de las
siguientes opciones: '

Sl NO__ X
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Para este objeto contractual es importante tener en cuenta las indicaciones relacionadas en el numeral 5.
ASPECTOS GENERALES, subnumeral 3 del documento CT- ADF- 0104 “Cartilla de Requisitos Minimos
Ambientales para Participar en Procesos de Contratacion con la UAE - DIAN a Nivel Nacional”, el cual
indica, entre otros que: "En este sentido para la contratacién de los servicios de que trata este numeral, la
DIAN, incluiréd en el aparte “Sistera de Gestién Ambiental” del FT-FI-2617 “Solicitud de Adquisicion” y de
Estudios Previos correspondiente, las Indicaciones para el cumplimiento de la Politica de Gestion Ambiental
para sus contratistas. A su vez, dichas indicaciones deberén ser informadas por el supervisor del contrato a
los contratistas, al momento de la firma del acta de inicio, de tal suerte que su actuar durante la ejecucion del
contrato guarde coherencia con la Politica de Gestién Ambiental vigente en la Entidad."

La cartilla CT- ADF- 0104 se encuentra ubicada en el Listado Maestro de Documentos que reposa en la
Diannet, integrando los documentos que hacen parte del proceso Administrativo y Financiero, dicho
documento se puede consultar a través del siguiente enlace: CT-ADF-0104.pdf.

Finalmente es importante tener en cuenta las siguientes precisiones que aplican para todos los objetos
contractuales de la Entidad.

3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para
participar en el Proceso de Contratacién:
Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga las Licencias vigentes.

3.4.4 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolucién
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los pardmetros de
seleccion y evaluacion de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir criterios que le permitan
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG-SST)".

Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratacion los PROPONENTES, y en el caso de uniones
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE
VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y
parafiscales. Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificacién expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacién para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucién. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccion Social.

Es preciso indicar que para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucién del contrato, el CONTRATISTA debe
cumplir los siguientes requisitos: (i} Entregar al Supervisor relacién del personal que pondra a disposicion para
la ejecucién del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliacion a seguridad social en pensiones,
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

Adicionalmente durante el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera cumplir las siguientes
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las capacitaciones en SST
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (i) Contribuir al cumplimiento de la POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016;
(v) Garantizar la utilizacion permanente de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP por parte del



% FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
heee? | o 5 DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050
POR UNA COLOMBIA MAS HOMERTA DE MINIMA CUANTIA

Proceso: Administrativo y Financiero : - Version 6 Pagina 9 de 30

personal con el que ejecutara el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicién insegura que
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii)
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacién de los Estandares
Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucién No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio
del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluacién de los Estandares
Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

la COORDINACION DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la SUBDIRECCION DE DESARROLLO
DEL TALENTO HUMANO O QUIEN HAGA SUS VECES, mediante correo electrénico de fecha 28/02/2022,
recomendd ademas exigir al PROPONENTE los siguientes requisitos:

De acuerdo con el tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud en el
Trabajo y se describen, a continuacion.

A. Requisitos Generales en Sequridad v Salud en el Trabajo — SST:

1. Cumplir las fases de implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
establecidas en la Resolucion 0312 de 2019 de su empresa.

2. Elcontratista debe entregar una certificacion del revisor fiscal o representante legal, expedida con una
antelacion no superior a un mes, mediante la cual deje constancia de que se encuentra a paz y salvo
en sus obligaciones con el sistema de seguridad social para pension, salud, riesgos laborales y
parafiscales.

3. Elcontratista debe suministrar la relacién del personal con el que ejecutara el contrato, acreditando su
afiliacion a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5 D.1072/2015), |la cual debe estar acorde a la actividad
contratada segun las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Dec. 1607 de 2007, y a
seguridad social en pensién y salud. Para el cumplimiento de este requisito, la empresa contratista
debe tener disponible la afiliacion a la ARL para el contrato suscrito con la entidad y copia de la Planilla
de seguridad social evidenciando pagos de Ultimo mes.

4. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute
el contrato, y responder civil y penalmente por el incumplimiento de esta obligacidn.

5. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicién insegura encontrada en la entidad
durante la ejecucién del contrato.

6. Participar en las actividades lideradas por la COORDINACION DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO de Ia UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecucion del contrato.

7. Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada
mediante Resolucion No. 0062 de 2016.

8. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo de
su empresa, y entre estos, conocer los nimeros de contacto de las personas responsables del SG-
SST para poderlo contactar en caso de emergencia.

9. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Unico de Reporte de
Accidente de Trabajo) al buzon de la COORDINACION DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO de la UAE-DIAN, al correo subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.qgov.co, con
copia al supervisor, maximo cinco (5) primeros dias habiles después del evento.

10. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del
contrato a la COORDINACION DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la
UAE-DIAN.

11. Entregar al supervisor del contrato, el concepto médico de exdmenes ocupacionales de ingreso o
periddico (el que sea mas reciente).

12. Todo el personal contratado por la empresa contratista debe tener induccion en Seguridad y Salud en
el Trabajo (o reinduccion segln sea el caso), asi como capacitaciones en los riesgos a los que se
encuentran expuestos en su labor.

13. La empresa contratista debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente en Seguridad y Salud
en el Trabajo para cualquiera de las actividades realizadas para la ejecucion del presente contrato.
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14. Atender las recomendaciones de Recursos Fisicos en cuanto al Plan Estratégico de Seguridad Vial,
asi como las de medio ambiente emitidas por la Coordinacién de Organizacion y Gestion de Calidad.

15. En caso de actividades de obras civiles, solo se permitira el uso equipos celulares cuando el supervisor
y el responsable del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo le den previamente la
autorizacion.

B. Medidas y lineamientos de bioseguridad que se deben garantizar en los sectores diferentes al de
la salud y otros espacios (Cumplimiento medidas de mitigacién y control COVID - 19) (en caso de

realizar actividades presenciales en las instalaciones de la entidad).

1. El contratista debe realizar y entregar un Protocolo que contenga los lineamientos de bioseguridad
para adaptar en los sectores diferentes a salud que oriente las medidas generales de bioseguridad en
el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus covid-19, para adaptar en los sectores diferentes al
sector salud, con el fin de disminuir el riesgo de transmisién del virus de humano a humano durante el
desarrollo de todas sus actividades, teniendo como referencia los protocolos definidos por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social y el Ministerio del Trabajo.

2. El contratista debe cumplir de manera obligatoria con los lineamientos establecidos en el Protocolo de
bioseguridad implementado por la Unidad Administrativa Especial — Direccién de Impuestos y Aduanas
en los niveles central y local, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus covid-19, con el fin
de disminuir el riesgo de transmisién del virus.

3. Generary entregar evidencia documental, preferiblemente digital, del cumplimiento de lo siguiente:

a. Definir los elementos de proteccion personal indicados, de acuerdo con la labor, para la prevencion
de la trasmisién del COVID-19. Entregar los elementos de proteccion y garantizar su disponibilidad
y recambio. Informar las recomendaciones de uso eficiente de Elementos de Proteccion Personal.

b. Informar diariamente sobre el estado de salud y temperatura del personal, permitir la toma de
temperatura y del registro nominal de cada trabajador, al ingreso y salida del turno de trabajo a las
instalaciones de la Entidad.

c. Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza, desinfeccion permanente y mantenimiento de
lugares de trabajo.

d. Desarrollar e implementar un protocolo de actuacion frente a sintomas.

e. Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en todos los
sitios de trabajo.

f. Difundir a los trabajadores la informacién sobre generalidades y directrices impartidas por el
Ministerio de Salud y Proteccidén Social, en relacién con los sintomas de alarma, lineamientos y
protocolos para la preparaciédn y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.

g. Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los de uso de
transporte publico, establecidos por las autoridades competentes.

h. Promover el reporte del estado de salud del trabajador y el de su familia en la aplicacion CoronApp
y/o en la que la empresa establezca.

3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV

La DIAN en cumplimiento de la legislacién vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial
- CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos especificos: Contribuir al fortalecimiento de la gestion institucional
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii)
Garantizar |la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen
en las actividades de la entidad; (iii} Establecer directrices para una oportuna atencion a victimas en
accidentes de transito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehiculos (propios o contratados)
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehiculos (propios o contratados) que intervengan en la
actividades de su PESV. '

P?r lo anterior, cuando el proponente / contratista esté obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad
Vial -PESV y no presenta a la DIAN l|a constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN

remi;ir;i esta informacién a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones
administrativas que sean de su competencia.
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Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de tra'nsporte, sin que estas
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o
union temporal segun el caso, debera:

e Informar si para el cumplimientc de su misién debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o
administrar flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe
contratar o administrar personal de conductores;

e Informar si las actividades conexas de transporte las realizara a través de un tercero y presentar en la
debida oportunidad la licencia vigente para la prestacion del servicio de transporte, expedida por el
Ministerio de Transporte o autoridad local competente

Durante el plazo de ejecucion del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su
aprobacion.

Adicionalmente, segun el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se establecio
que la DIAN durante el plazo de ejecucion de sus contratos, podra realizar auditorias a contratistas. Por lo
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligacion de permitir la realizaciéon de estas auditorias y de
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales

NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Seleccidn solo verificara el registro o aprobacién del PESV, sin revisar
su contenido, porque esta revision compete de manera exclusiva al organismo de transito correspondiente.

La Coordinacion de Administracién y Control del Parque Automotor, mediante correo electronico de fecha
23/02/2022, informo:

El Articulo 12 de la Ley 1503 de 2011 Por la cual se promueve la formacion de habitos, comportamientos
y conductas seguros en la via y se dictan otras disposiciones (Ministerio de Transporte), establece que
«Toda entidad, organizacién o empresa del sector pablico o privado que para cumplir sus fines misionales a
en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de
vehiculos automotores a no automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de
conductores, contribuirén al objeto de la presente Ley», y el Articulo 1, de la Resolucion 1565 de 2014
{(Ministerio de Transporte), define la expedicion la Guia Metodoldgica para la Elaboracion del Plan Estratégico
de Seguridad Vial, el cual estard a cargo de todo entidad, organizacién o empresa del sector publico o privado
que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble,
comercialice, contrate, o administre flotas de vehiculos automotores o no automotores superiores a diez (10)
unidades, o contrate o administre personal de conductores.

Con lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependera de la cantidad de vehiculos y
de la cantidad de conductores que contrate o administre el Proponente para cumplir sus fines misionales. En
otras palabras:

Cantidad de Vehiculos que Cantidad de conductores Exigencia de Plan
contrate o administre el que contrate o administre Estratégico de
proponente el proponente Seguridad Vial
Menos de diez (10) Uno (01) NO
Menos de diez (10) Dos (02) o mas Sl
Diez (10) o mas Uno (01) Sl
Diez (10) o més Dos (02) o méas Sl

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, segun lo enviado por su despacho, no hay definicion de
actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con los objetos de contrato:

1.

Adquisicién de diademas telefonicas para los funcionarios de la Direccion Seccional de Impuestos y

Aduanas de Villavicencio.
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No se debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

3.5 Supervision y/o interventoria

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato puede ser gjercido por el personal de la planta de personal de la Divisidn Administrativa y Financiera,
porgue no requiere conocimientos especializados con los que no cuente la entidad.

3.51 Obligaciones generales del supervisor

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisién y/o interventoria, publicados en el Listado Maestro de Documentos
del Sistema de Gestion de Calidad.

3.56.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.

1. Suscribir acta de inicio al dia siguiente de la legalizacién del contrato. cuando se hayan cumplido los
requisitos de ejecucion del contrato consagrados en el Art.41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art.
23 de la Ley 1150 de 2007 y el Art. 2.2.4.2.2 .6 del Decreto 1072 de 2015.

2. Ejercer las facultades y cumplir los deberes establecidos en la Ley 1474 de 2011 y los contenidos en la ley
80 de 1993.

3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios,
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012
y demas normas concordantes.

4. Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios contratados, como
tambien el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos.

5. Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del
objeto del contrato y realizar los requerimientos que estime pertinentes.

6. Ingresar en el aplicativo SECQOP I, los informes mensuales de la Supervisién.

7. Presentar oportunamente informe al ordenador del gasto del contrato, cuando evidencie hechos o
circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se evidencia algun
incumplimiento. Este informe debe describir las situaciones presentadas y citar las clausulas posiblemente
incumplidas, ademas debera estar motivado y con él se aportaran copia de los requerimientos realizados
al Contratista y sus respuestas, asi como las pruebas y demas documentos que soporten el presunto
incumplimiento, en concordancia con lo previsto por los articulos 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011.

8. Vigilar la aplicacion de parte del contratista del protocolo general de Bioseguridad su anexo técnico
dispuestos en la Resolucion 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Proteccién Social y demas
normas concordantes y/o complementarias que aplique para la prevencién de la trasmisiéon de Covid-19,
con el fin de garantizar un servicio con todas las medidas de prevencion y seguridad.

9. En general todas las que se desprendan del ejercicio de la supervision.

3.6 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

1. Expedir el registro presupuestal.

2. Aprobar oportunamente las garantias.

3. Suscribir el acta de inicio.

4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista
para la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato.
Suministrar al contratista la informacién y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del
contrato.

Ejercer la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se
compromete el contratista.

Pagar al contratista el valor de la aceptacion de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas.
Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

Reallizar liquidacién del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la Ley.

0. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que haya lugar.

S

S o™



FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050

?

POR UA COLOMBIA MAS z‘now‘sr DE MiNIMA CUANTIA

Proceso: Administrativo y Financiero Version 6 - Pagina 13 de 30

11. Las demas establecidas en la Ley.

3.7 Clausulas sancionatorias

3.7.1 Penal pecuniaria

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales
0 accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para
hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total
del contrato, pactada como estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea 6bice para que la DIAN
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacion de mayores
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. E| contratista declara
conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincion de la obligacién principal o accesoria; (ii) El
vencimiento del plazo constituird en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacién de
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se
compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habra lugar a exigir la pena, sin que el
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art. 1599 del Caédigo Civil.

3.7.2 Multas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo
motivado impondra multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento
de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.

La imposicién de multas se pactara con las siguientes condiciones: (i) La imposicién de la multa no genera
como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (ii) El vencimiento del plazo constituira
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de requerimiento alguno por parte de la DIAN;
(it} El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por |la DIAN al CONTRATISTA, si las
hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a traves del cobro coactivo; (iv) La MULTA se
impondra por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda
alegar que la inejecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al
contratista.

3.7.3 Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacion de un secuestro de un
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsién del pais (Art.25, L.40/93). Asi
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90.de la Ley 418 de 1997,
la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la cldusula penal
pecuniaria. En firme la decisién, se liquidara el contrato sin indemnizacién alguna a favor del contratista.

3.8 Costos derivados de a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de los Documentos del Proceso,
la presentacion de observaciones, la preparacién y presentacién de las Ofertas, la presentacion de
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participacion en el Proceso de Contratacién estara a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

Para la presentacion de la OFERTA ECONOMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de
los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de
ejecucién del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantias, carga tributaria, seguridad
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social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratacién. Los contratistas responde_rén
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones econdémicas y de contratacion artificialmente bajas,
con el propésito de obtener la adjudicacion del contrato (Art.26, Num.8, L.80/93).

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

La Guia para elaboracién de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el
analisis del sector debe cubrir tres (3) 4reas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la
demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector
en Procesos de contratacién para la modalidad de seleccion de minima cuantia, establece lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado
al valor del Proceso de Contratacién, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos
identificados para el Proceso de Contratacion.

En esta modalidad de seleccién no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de
los potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones
particulares de otros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacién suficiente de precios, calidad,
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacién a
los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacién en los Documentos del
Proceso, siempre con el propésito de que la decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando
promover la competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacion de minima cuantia, el objefo a contratar es muy
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional) o si los Riesgos
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan cominmente en el mercado plazos largos de
entrega del bien, obra o servicio, el analisis de sector debe ser mads complejo y agregar mayor informacion
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector bien, obra o servicio, el analisis de sector debe
ser mas complejo y agregar mayor informacién general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.”

Adicionalmente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que los Estudios
Previos para la contratacion de minima cuantia deben contener el “valor estimado del contrato y su
justificacion”.

Para el presente Proceso de contratacion el Analisis Econdmico de Sector y el Estudio de Mercado realizado
es el siguiente:

4.1 Analisis econdmico de sector

De acuerdo con la clasificacidn del Portal de Informacion Empresarial (PIE) de la Supersociedades, el actual
Proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector COMERCIO, Sector COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.
Teniendo en cuenta que, segln la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
economicas (Rev. 4 adaptada para Colombia)-CllU, los bienes o servicios requeridos se encuentran
clasificados en la actividad econdmica (4742-V4) “Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y
de video, en establecimientos especializados”, la cual incluye el comercio al por menor de videocdmaras
digitales, micréfonos, amplificadores, parlantes, consolas de sonido, entre otros.
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411 Aspectos generales.
- Econdémico?
En el cuarto trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 10,8%
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En el cuarto trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 10,8% respecto al mismo
periodo de 2020p (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor

agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,2% (contribuye 4,2 puntos
porcentuales a la variacion anual).

e Industrias manufactureras crece 11,7% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variacién anual).
Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacién;
Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece 6,5% (contribuye 1,3 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 4,3%. Esta variacion se explica principalmente por la siguiente dinamica:

e Informacion y comunicaciones crece 4,7%.

e Comercio al por mayor y al por menor; Reparaciéon de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6%.

e Construccidén crece 4,3%.

El Producto Interno Bruto crece 10,6% en el afio 2021pr respecto al afio 2020p; Las actividades econémicas
que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,2% (contribuye 3,9 puntos
porcentuales a la variacidn anual).

e Industrias manufactureras crece 16,4% (contribuye 2 puntos porcentuales a la variacién anual).

¢ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 6,9% (contribuye 1,2 puntos
porcentuales a la variacion anual). :

En el cuarto trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 10,8% respecto al mismo
periodo de 2020p. Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

* hitps://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib/bol PIB_[Vtrim21 producion y gasto.pdf

https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/ipc/bol _ipc feb22.pdf
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e Comercio al por mayor y al por menor; Reparacién de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,2% (contribuye 4,2 puntos
porcentuales a la variaciéon anual).

s Industrias manufactureras crece 11,7% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

o Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 6,5% (contribuye 1,3 puntos
porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto
estacional y calendario crece 4,3%. Esta variacién se explica principalmente por la siguiente dinamica:

Informacién y comunicaciones crece 4,7%.
Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6%

e Construccién crece 4,3%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Ao total 20217

Tasas de crecimiento (%)

AT Serie sjustada por efecto
Actividad econdmica it sstacianal y calendaria
Afio total Anual Trimastral
20217y 20217 1v/ 20217 - IV /
2020° 2020%-1v 20217 . m
Agricusitura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 24 4 09
Explotacion de minas y canteras 04 82 8
Industrias manufactureras 154 7 20
Suministro de slectricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 51 57 11
Construccidn 57 62 43
Comercio al por mayor y al por menor’ 212 212 46
Informacion y comunicaciones 1.2 181 47
Actividades financieras y de seguros 14 is 1.7
Actividades inmobiliarias 256 28 09
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 97 .1 -03
Administracién piblica, defensa, educacién y satud® 69 65 1.0
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios® = 38 o
Valor agregado bruto 10,3 16,5 41
Total impuestos menas subvenciones sobre los productos 135 13.8 3.4
Producto Interna Brito ' 106 168 43
Fuente: DANE, Cuentas nacionales
Forovisional

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; transporte y
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida:

Para el afio 2021pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparacién de vehiculos
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 21,2%, en

su serie original, respecto al mismo periodo de 2020p. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 7):

o Comercio al por mayor y al por menor; reparacidén de vehiculos automotores y motocicletas crece
10,9%.

e Transporte y almacenamiento crece 17,3%.
e Alojamiento y servicios de comida crece 59,7%.

En el cuarto trimestre de 2021pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparacion de
vehiculos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece
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21,2% en su serie driginal, respecto al mismo periodo de 2020p. Esta dinamica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 7):

¢ Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas crece
8,5%.

* Transporte y almacenamiento crece 24,2%.

¢ Alojamiento y servicios de comida crece 52,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 4,6%, explicado por:

o Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas crece 1,6%
¢ Transporte y almacenamiento crece 4,8%.
¢ Alojamiento y servicios de comida crece 11,8%.

Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor’
Tasas de crecimiento en volumen?
Afio total 2021°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdémica calendario
i Afio total Anual Trimestral
2021% ¢ 20217 / 2021 - 1v/
20207 2020°-1v 20217 - i
Comercio al por mayor y al por menor® 10,9 8,5 1.6
Transporte y almacenamiento 17,3 24,2 4.8
Alojamiento y servicios de comida 59,7 52,4 11,8
Comercio al por mayor y al por menor’ 21,2 21,2 4,6

Fuente: DANE,Cuentas nacionales
Pprovisional
Proreliminar

En marzo de 2022, la variacién mensual del IPC fue 1,00%.

Yariatidn mensual, 3fio corddo ¥ anual - Totsl

"-_EFCMi 1,00 051 4,36 156 8,53 5

#annte DANE, tPC

En febrero de 2022, la variacién mensual del IPC fue 1,63%, la variacion afio corrido fue 3,33% y la anual fe
8,01%.
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En febrero de 2022, la variacién anual del IPC fue 8,01%, es decir, 6,45 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 1,56%.

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Febrero 2022

Gréfico 1. 1PC Variaciones
Total nacional
Febrero 2021 - 2022

.00
8.00
7.00

000 | N

Mensuat Afo corrido
m2021 w2022

Fuente: DANE, IPC.
Variacion y contribuciéon mensual por divisiones de gasto:

En el mes de febrero de 2022, el IPC registré una variacién de 1,63% en comparacién con enero de 2022,
cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,63%): Educacién (4,48%), Alimentos y
bebidas no alcohdlicas (3,26%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar
(2,60%) y por ultimo, Restaurantes y hoteles (2,22%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos

(1,26%), Prendas de vestir y calzado (1,23%), Salud (1,18%), Transporte (1,13%), Recreacién y cultura
(0,83%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,77%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,71%) y por ultimo, Informacién y comunicacion (0,04%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Seglin divisiones de gasto
Febrero 2021 - 2022

2021 2022
Diisiones do Gasto Fosa (%) Variacitn (%) 0“:0‘“;"":‘::‘” Varacin () CoToucion Runios

Eucacion ] P 358 0.15 Py 018
Amentos y bebidas o aicandicas 1508 046 007 326 059
Miebles, armubs para of hogar y pars 1 conservacin crdinari dol i sk o i P
hogar

Restauraries ¥ Hoteles 941 068 007 22 oz
TOTAL 10000 064 064 163 183
Sienes Y Servicios Diversos 538 082 003 126 o0
Prendas De Vesti Y Calzado 388 182 007 123 00
Sakid 171 058 001 148 002
Tansparie 1283 052 008 - 113 015
Recreacién ¥ Cutira 379 082 003 083 008
Bebidas aicohdicas y ibaca 170 o3 oo o7 o0t
Alcjarriento, Agua. Beckidad. Gas Y Ctros Conbustiies 312 028 008 o 0m
Pformackn Y Comunicackin 43 009 000 006 a0

Fuente: DANE, |PC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice. - i

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (1,63%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y
bebidas no alcohdlicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles,
Educacién y Transporte, las cuales aportaron 1,36 puntos porcentuales a la variacion total.
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Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes:

En febrero de 2022 en comparacién con enero de 2022, la variacién de las subclases que mas aportaron al
indice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (2,37%), papas (16,14%),
electricidad (2,62%), educacion preescolar y basica primaria (4,72%), productos de limpieza y mantenimiento
(4,91%), frutas frescas (5,70%), arriendo imputado (0,42%), leche (4,82%), transporte urbano (1,14%) y
vehiculo particular nuevo o usado (1,67%). Las subclases con aportes negativos a la variacion fueron: carne
de cerdo y derivados (-0,70%), zanahoria (-3,68%), prendas de vestir para mujer (-0,17%), condimentos y
hierbas culinarias (-0,87%) y servicios recreativos (-0,26%).

Cuadro 2. IPC Variacién y contribucién mensual

Por principales subclases
Febrero 2022

Subclase Variacion (%), Corinouckn Rintos
Corridas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 237 g 0,16
Papas 16,14 0,09
Bectricidad 282 0,08
Educacidn preescolar y basica primaria 472 0,07
Productos de limpieza y mantenimiento 4,01 0,08
Frutas frescas 5,70 0,08
Arriendo imputado 042 0,06
Leche 4,82 0,08
Transporte urbano (incluye tren y metro) 1,14 0,05
Vehiculo Particular Nuevo O Usado 1,87 0,05

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en Ia suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en ef nivel de digitos trabajados en el
indice.

- Regulatorio

La entidad que regula las empresas del sector es la Superintendencia de Industria y Comercio. Para el caso
de las Sociedades los regula la Superintendencia de Sociedades quien ejerce la inspeccién, vigilancia y
controla todas las sociedades mercantiles en el pais y en lo relacionado por la actividad de venta los regula la
Superintendencia de Industria y Comercio segun lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y la Ley 643 del 2001
(normas de proteccion al consumidor), en cuanto a las normas que se aplican estarian las del codigo de
comercio.

41.2 Estudio de la oferta.

- ¢Quién vende?

Los servicios por contratar, los prestan personas juridicas y naturales que tienen como objeto el comercio al
por menor de equipos y aparatos de sonido y de video.

Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee la DIAN, asi como,
los proponentes que se han presentado en Procesos similares de la Entidad y procesos adelantados por otras
entidades publicas, se establece una muestra representativa de personas juridicas (o naturales) que
eventualmente pueden ofrecer los bienes o servicios requeridos, asi:

- NOMBREOR
JDF MOBILE PARTS
SUPPLIES CENTER

COMPUJES

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A
GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S
MONSAING S.A.S
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4.1.3 Estudio de la demanda.
- ¢Cémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?

Modalidad contractual: Grandes Superficies Grandes Superficies

Contratista: PANAMERICANA LIBRERIA Y |PANAMERICANA LIBRERIA Y
PAPELERIA S.A. PAPELERIA S.A.

Contrato No./ Proceso No: 77219 81692

Objeto: IAdquisicion de diademas Adquisicién de diademas

telefonicas para los funcionarios
de la Dian Barrancabermeja

telefénicas para uso de los
funcionarios de la Divisién de

Servicio al Ciudadano de la
DIAN - Direccién Seccional de
Santa Marta
Valores honorarios mensuales: [N/A N/A
Valor del contrato: $1.588.004 $3.998.400
Forma de pago: Segun lo estipulado ISegun lo estipulado
Fecha de suscripcién; 05/10/2021 03/12/2021
| Vigencia y Plazo de Ejecucién:  [05/11/2021 31/12/2021
Garantias Exigidas: N/A IN/A

Link SECOP: https://colombiacompra.gov.colti
enda-virtual-del-estado-
colombiano/ordenes-

compra/81692

https://colombiacompra.gov.cofti
enda-virtual-del-estado-
colombiano/ordenes-
compra/77219

En el cuadro anterior podemos observar que la Entidad ha adquirido este servicio a traves de Tienda Virtual
del Estado Colombiano por compras por Grandes Superficies, sin embargo, una vez revisado el catalogo de
los productos disponibles, se determina que los productos ofertados por esta plataforma no cumplen con la
totalidad de requerimientos minimos establecidos por la Coordinacion de Infraestructura y Redes de la
Subdireccién de Infraestructura Tecnoldgica y de Operaciones de la Entidad, ademas, segun los estipulado
en el Decreto 1880 del 2021, cuando el valor del objeto que se pretende contratar no exceda del 10% de la
menor cuantia de la Entidad, se deberé adelantar el proceso por seleccidon de minima cuantia.

Por lo cual, los anteriores procesos, se tendran como referencia en las especificaciones técnicas, garantias y
obligaciones del contratista.

- ¢Coémo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?
Otras entidades publicas han contratado servicios similares, se realiza la consulta en el SECOP y los contratos
que se relacionan como referencia son:

ALCALDIA DISTRITAL
BARRANCABERMEJA

Rama Judicial - Direccion
Seccional de Administracién
Judicial de Popayan

Minima cuantia

Seleccién abreviada subasta
inversa
MONSAING S.A.S

Modalidad contractual:

GRUPO T EMPRESARIAL
CREAR DE COLOMBIA S.A.S.

Contratista:

Contrato No./ Proceso No:

CARTA DE ACEPTACION DE
LA OFERTA No. 47 DE 2021
MC 35 DE 2021

345121,
SUBASTA SA-SI-009-2021

Objeto: CONTRATAR LA | ADQUISICION DE
IADQUISICION DE DIADEMAS | ELEMENTOS
PARA LOS DIFERENTES | TECNOLOGICOS
DESPACHOS JUDICIALES | (DIADEMAS) PARA EL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE | PROGRAMA DE BIENESTAR
POPAYAN Y DEPENDENCIAS | LABORAL DOCENTE,
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DE LA DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE
POPAYAN.

DIRECTIVOS DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS DE LAS
INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DEL DISTRITO
DE BARRANCABERMEJA EN

DESARROLLO DEL
PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL
SECTOR EDUCATIVO
OFICIAL DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA

Valores honorarios mensuales: |N/A N/A

Valor del confrato: 21.712.000 COP 179.148.521 COP

Forma de pago: La Direccion Ejecutiva | El distrito de Barrancabermeja

Seccional de Administraciéon | cancelara al contratista

Judicial de Popayan, cancelara
en un unico pago el valor del
contrato, dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la
presentacién de los
documentos que se relacionan
a continuacion,

mediante: a) La entidad pagara
al contratista hasta el 90% con
actas parciales de desembolso,
previa presentacion del informe
de ejecucién de los bienes
suministrados, aprobado por el
supervisor del contrato. b) Un
dltimo pago mediante la
presentacion del acta de
finalizacién y liquidacién, previa
certificacién de cumplimiento a
satisfaccion expedido por el
supervisor del contrato y copia
de los documentos donde
conste el pago de las
obligaciones frente al Sistema
Integral de Seguridad Social
(salud, pensiéon, ARL) vy
parafiscales

Fecha de suscripcién:

30/12/2021

27/07/2021

Vigencia y Plazo de Ejecucién:

El contrato tendra un plazo de
ejecucion de dos (02) dias
calendaric previo cumplimiento
de los requisitos dispuestos en
el articulo 41 de la ley 80 de
1993.

El plazo estipulado por Ia
entidad para la ejecucion es de
UN (1) MES contados a partir
de la suscripcién del acta de
inicio.

Garantias Exigidas: Cumplimiento  del  contrato
(20%); Calidad y correcto | (10%); Calidad y correcto
funcionamiento de los bienes | funcionamiento de los bienes
(20%); (10%); :

Cumplimiento  del ' contrato

Link SECOP:

https://community. secop.gov.co
Public/Tendering/ContractDeta

https://community.secop.gov.c
o/Public/Tendering/ContractDe

iiView/Index?Unigueldentifier=
CO1.PCCNTR.3154002&Awar

dContractDetailld=1719008&ls

tailView/Index?Unigueldentifier
=CO1.PCCNTR.2999478&Aw
ardContractDetailld=1626549&

FromMarketplace=False&IsFro
mContractNotice=True&isModa
I=true&asPopupView=true#Gen

IsFromMarketplace=False&lsF
romContractNotice=True&isMo

dal=true&asPopupView=true#

ericContractinformation

GenericContractinformation
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De acuerdo con la evaluacién anteriores, se evidencia que para este tipo de proceso se presentan proponentes
entre personas natural y personas juridicas. La Entidad ha solicitado garantias en su mayoria, con los mismos
riesgos que los solicitados y se tendran cuenta el resto de las especificaciones, requisitos y garantias de los
anteriores procesos. Respecto al comparativo de precios, se analiza que dependiendo de varios factores como
son: caracteristicas técnicas de los mismos.

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacion

El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de seleccion sera hasta por SIETE MILLONES
SETECIENTOS PESOS ($7.700.000), incluido Impuesto al Valor Agregado (L.V.A.). Este valor incluye la
totalidad de costos directos e indirectos y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o
municipal de caracter legal, a los que haya lugar

La determinacién del valor estimado del contrato se efectlio con base en los precios obtenidos del resultado
del estudio de mercado. De acuerdo con las cotizaciones recibidas de personas juridicas relacionadas en la
muestra representativa de enunciado “Quien Vende" del estudio de sector. Sin embargo, el contrato concurrird
hasta el presupuesto total solicitado y asignado y seré utilizado hasta el agotamiento de la partida presupuestal

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2022 de fecha
31/03/2022

El presupuesto oficial para el Proceso de seleccién se distribuye asi:
Rubro Descripcion Linea del PAA
A-02-02-01-004-007 | Equipos y aparatos de radio, television y | 489

comunicaciones

Soporte de los calculos del presupuesto de la contratacién a precios unitarios

Las variables y el analisis en las que se fundamenta el estudio de mercado para la determinacion del
presupuesto oficial a ejecutar en el objeto contratado fueron las siguientes:

La Divisién Administrativa y Financiera, realiza el siguiente procedimiento para la estimacion del valor total del
proyecto:

1. Identificar las necesidades a satisfacer.

2. Cuantificar las actividades.

3. Realizar la valoracion total de la actividad, esto se da con la multiplicacion entre la cantidad y el valor
unitario establecido para la actividad.

4. Generar los valores totales por actividad, una vez valorada la totalidad de las actividades se procede
a generar una suma aritmética que permita conocer los costos directos.

Conforme a la metodologia anteriormente mencionada, la Division Administrativa y Financiera establece para
cada proyecto las actividades a ejecutar y a cada una de ellas le realiza un analisis de precios unitarios, de
acuerdo con las descripciones y unidades de medidas de cada una de ellas.

Fueron invitadas a cotizar cuatro (04) empresas que suministran los bienes requeridos, a las cuales se les
envio correo con el objeto y las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, de los cuales una (1) de
ellas respondieron, posterior a esto fueron revisadas las cotizaciones que cumplieran con lo requerido en las
especificaciones técnicas.

De lo anterior se determind los valores unitarios de referencia, asi:



; § FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
-- DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA DE MINIMA CUANTIA

Proceso: Administrativo y Financiero Version 6

Pagina 23 de 30

Valor Unitario VA Valor Total IVA |

Unidadde ., . .
fantdas | LA Incluido

Descripcion

 Medida

Diadema de banda de sujecion sobre la cabeza con
controles en linea de conexion para responder y
finalizar llamadas, silenciar y confrolar el volumen de
las lamadas, almohadilla blanda {con recubrimiento en
cuero o piel sintélica de alta resistencia) y soporte de
ITEM1 |sostén suave, conectividad USB - Plug and Play, el| Unidad 51 $ 149800 | $ 7639800
micréfono debe poder cancelar ef ruide de fondo,
banda de sujecion sobre la cabeza debe ser metslica,
mecdnica, flexible y con ajuste cémodo ¥y
personalizable y segin las demaés especificaciones
del Anexo Técnico

VALOR TOTAL $ 7.639.800

4.3 Adjudicacion

4.3.1 Adjudicacién parcial

En el Proceso de Contratacion no es posible permitir la presentacién de ofertas parciales y la adjudicacion
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicacién a un solo contratista genera un mayor ahorro
y eficiencia en los tramites administrativos; se trata de la ejecucion de prestaciones muy basicas que no
justifican su adjudicacion parcial.

4.3.2 Valor de adjudicacion

El contratista sera seleccionado mediante comunicacién de aceptacion de la OFERTA DE MENOR PRECIO,
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participacién habilitantes y la oferta cumpla con
las condiciones técnicas y econémicas exigidas en la invitacidn publica.

El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a la fecha de su celebracién, pero determinable durante su
ejecucion, dependiendo de las necesidades de consumo de la DIAN.

Por lo anterior, el contrato se adjudicard por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR
DEFINITIVO solo se podra determinar al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato, multiplicando las
cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado correspondera al ofrecido
por el adjudicatario en su propuesta econémica dentro del Proceso de Contratacion, incluido IVA.

Para la adjudicacién del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO sera determinada comparando el resultado
de la sumatoria de los precios unitarios ofertados, con cantidades igual a 1 por cada uno de los items. Todos
los precios unitarios deben ser iguales o inferiores al precio unitario de referencia incluido en el ANEXO No.2
PRECIOS DE REFERENCIA. Sila Oferta Econdmica incluye algun precio unitario que supere el precio unitario
de referencia, dicha oferta debera ser rechazada.

La cantidad de diademas que la DIAN necesita adquirir para facilitar la comunicacién de los funcionarios de la
Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio corresponde a 120. Sin embargo, por restriccion
presupuestal, al realizar el estudio de mercado se evidencié que en principio solo se podrian adquirir 51. Por
lo anterior, si la oferta econdmica presentada por el adjudicatario permite a la DIAN obtener un excedente
presupuestal con el que se pueda adquirir un mayor nimero de diademas, se preveé la posibilidad de suscribir
una modificacién del contrato para adicionar su valor (sin sobrepasar el 50% de su valor inicial expresado en
SMMLV en cumplimiento del Art. 40, L.80/93) y adicionar cantidades (sin sobrepasar el nimero maximo de
120 requeridos por la DIAN en la actual vigencia.

4.4 Forma de pago

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos asi: Un solo pago previo cumplimiento del contrato
certificado por el Supervisor, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual
Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a
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entera satisfaccion por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentacion de la factura con
todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste tramite su pago.

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que
establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electroénicas lo establecido en los Art.
1.6.1.4.13 2 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditacién conforme a
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, asi como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda; ¢) Certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por
el supervisor o interventor del contrato, segun corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acomparian de los documentos requeridos para
el pago, el término para éste solo efecto empezara a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte
el Ultimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago serd su responsabilidad, y en
consecuencia no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

El CONTRATISTA no podra librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el supervisor o interventor
del contrato, segun el caso. Correspondera al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la
factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcion, si considera que incluye obras
y/o bienes que no han sido entregados real y materiaimente, o servicios que no han sido efectivamente
prestados (Art.86, L.1676/13)

El contratista debe ingresar al SECOP Il el nimero y fecha de radicacion de la factura entregada previamente
al supervisor o interventor, seguin el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago, incluyendo
la certificaciéon de cumplimiento.

En el caso de factura electrénica, el CONTRATISTA debera tener en cuenta lo establecido en la Circular No.
016 de marzo 9 de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, la cual hace referencia al
proceso de recepcion de facturas electronicas, notas crédito y notas débito, y a la implementacion del "Modelo
de Recepcion de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito"”, el cual aplica de forma obligatoria
para todas las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nacion (PGN), asi como lo sefialado
en la Circular 000006 del 26 de abril de 2021 expedida por de la UAE-DIAN, la cual dispone: "(...) la forma
de envio de la factura electrénica a SIIF, asi: el contratista para “Registrar en la seccion de la factura Datos
del Adquiriente en el campo "Correo", el buzén electrénico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.
Diligenciar en la seccién de la factura Notas u Observaciones, lo siguiente: #$13-10-00-022;Numero del
contrato;correo supervisor#$. Si tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remisorio diligenciarlo con
13-10-00-022;Numero del contrato;correo supervisor.

El Supervisor remitira directamente a la Divisidon Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional de
Villavicencio de LA DIAN la factura presentada por el contratista con los documentos exigidos para el pago.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacion en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual
el Contratista debera presentar a través de SECOP Il certificacién de la entidad bancaria en la que conste
quién es el cuentahabiente, su identificacion, el nimero, el tipo de cuenta y si a la fecha esta activa, a través
de la Division Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional de Villavicencio de la Entidad.

NOTA: Lgs facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos,
deberan ir acompafiadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN,
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfaccion

firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podran pagar estas
facturas.
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5.1 Vigencia, plazo de ejecucion y liquidacion del contrato

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecucion:

Para la suscripcién del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, (i) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantias
contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii)
Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el
presentado dentro del Proceso de Contratacién perdié vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunigue al
supervisor y publique en SECOP |l el documento “Comunicacién designacion supervisor”.

5.1.2 Plazo para la ejecucion del contrato:
El plazo para la ejecucién del contrato sera de treinta (30) dias, contado a partir de la firma del acta de inicio
de ejecucion del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN.

El plazo de ejecucion estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera
satisfactoria sus obligaciones contractuales:

Asi, en la actual vigencia es posible adelantar el Proceso de Seleccién, la adjudicacion, perfeccionamiento,
cumplimiento de requisitos de ejecucion y ejecucion del contrato antes del 31 de diciembre del afio en curso,
y no se prevé la necesidad de obtener autorizacién de vigencias futuras.

5.1.3 Plazo para la liquidacién del contrato:

El plazo para la liquidacion bilateral del contrato que sera de seis (6) meses contados a partir del vencimiento
del plazo de ejecucion, sin perjuicio del plazo para la liquidacién bilateral, unilateral y/o judicial establecido en
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

5.1.4 Vigencia:
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii) el plazo de
ejecucién del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacién bilateral del contrato.

5.2 Lugar de ejecucién o sitio de entrega

Los bienes objeto contratado seran entregados en la Calle 40 #332-28/29 Centro, en la ciudad de Villavicencio
(Meta), sede la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios
Previos el analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del Proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos
identificados dentro del Proceso de contratacién (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestion
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial),
estableciendo su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para
administrarlo.
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Los riesgos asociados al Proceso de contratacién son los siguientes:
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En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993y 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberan garantizar a la
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentacién de la oferta, el contrato y su liquidacién
y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad
extracontractual, a través de una garantia la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuacién, por
los siguientes motivos: El riesgo de que el contratista no cumpla total o parcialmente con las obligaciones
nacidas del contrato, el cumplimiento tardio o defectuoso del contrato.

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo
en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato a celebrar, asi:
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a) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del
incumplimiento del contrato

Las clases de garantias, los riesgos que debe cubrir la garantia de cumplimiento del contrato, el cubrimiento

de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantias estan consagradas en los articulos

2212317, 2212318, 2.21.23.1.10,, 22123111, 22123112, 2.21.23.1.13, 2.2.1.2.3.1.14,

22.12.3.1.15,22.1.23.1.16y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015

_ Garantfa solicitada Vigencia del Am

Por un ‘termino igual al plazamaé ejecucién del

0,
Por el 20% del valor total del contrato y seis (6) meses previstos para su

Cumplimiento del contrato

contrato. slLaEE
liguidacién.
Calidad y correcto Por el 20% del Valor del|Porun término de doce (12) meses contados
funcionamiento de los bienes | contrato. a partir de la entrega de los bienes.

b) Seguro de proteccion de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15)

Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucién del contrato, se evidencia que NO existe
riesgo de DANO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASION DE LA EJE CUCION DEL CONTRATO, razén
por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitucién de contrato de seguro adicional por este
concepto.

Con la presentacién de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar
el Proceso de contratacion para cumplir con los propositos establecidos para la buena marcha y efectivo
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
y satisfacer la necesidad de la Division Administrativa y Financiera en el cumplimiento del objeto establecido.

Villavicencio, 25 de abril de 2022.

Atentamepie,

Firma
Nombre: JUAN BERMEYER MARTINEZ ESTRADA
Cargo: Jefe de Divisién Administrativa y Financiera (A)

Elaboré: | Jessica Paola Rios Ochoa — Analista | DW‘"

Anexos:i
1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas (1 folios)
2 Anexo No. 2 — Precios de referencia (1 folios)
3 Anexo No. 5 — Matriz de riesgos (1 folios)
4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (1 folio)
6 Constancia Estudio de Mercado (1 folio)
7 Cotizaciones (1 folio)
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ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para el cumplimiento del objeto del contractual incluye transporte, entrega de manual del producto
expedida por el fabricante en castellano y garantia de calidad legal por un afio por el fabricante. La
entrega de los bienes se debe realizar en la sede de la DIAN Villavicencio ubicada en la Calle 40
#332-27/29 Centro de la ciudad Villavicencio.

ESPECIFICACIONES AURICULARES CON MICROFONO EN DIADEMA

1 Diademas
1.4 Diadema de banda de sujecidn sobre la cabeza
1.2 Deben poder trabajar en la aplicacion Teams de Microsoft

Deben tener controles en linea de conexion para responder y finalizar llamadas,

B silenciar y controlar el volumen de las llamadas.

14 Deben tener almohadilla blanda (con recubrimiento en cuero o piel sintética de
) alta resistencia) y soporte de sostén suave.

1.5 Deben tener conectividad USB - Plug and Play.

1.6 El micréfono debe poder cancelar el ruido de fondo.

17 La banda de sujecién sobre la cabeza debe ser metdlica, mecanica, flexible y con

ajuste comodo vy personalizable.

Interfaz fisica: Tipo diadema de longitud ajustable, con almohadillas en los auriculares. La diadema
no tendra un ancho inferior a 15 mm, ni un grosor inferior a 3 mm (sugerido)

Compatibilidad: Compatible con sistemas operativos Windows, en especial Teams de Microsoft.
Audifonos: Intervalo de sensibilidad alrededor o por encima de 100 db. (sugerido)
Frecuencia de respuesta: Debe cubrir completamente el intervalo [60 Hz, 10 KHz] (sugerido)

Microfono: Cancelacion o reduccién de ruido de fondo Intervalo de sensibilidad alrededor o por
debajo (<=) de 42 dbV/Pa (sugerido)

Rango de frecuencia: Debe cubrir corﬁpletamente el intervalo [120 Hz, 6 kHz] (sugerido)

Interfaz de usuario: Interruptor de silencio para el micréfono (mute). Control de volumen para los
auriculares - / +. Interruptor para responder y finalizar llamadas.

Formule su peticién, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio
Calle 40 N2 33A-27 Centro PBX 683 61 96

Cdédigo postal 500001

www.dian.gov.co Pégina 28 de 30
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ANEXO 2 - PRECIOS DE REFERENCIA

dema de banda de sujecion sobre la cabeza
con controles en linea de conexién para
responder y finalizar llamadas, silenciar y
controlar el volumen de las llamadas, almohadilla
blanda (con recubrimiento en cuero o piel
sintética de alta resistencia) y soporte de sostén
suave, conectividad USB - Plug and Play, el
microfono debe poder cancelar el ruido de fondo,
banda de sujecion sobre la cabeza debe ser
metélica, mecanica, flexible y con ajuste comodo
y personalizable y segin las demas
especificaciones del Anexo Técnico

UN $149.800

Formule su peticién, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Direccidn Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio

Calle 40 N2 33A-27 Centro PBX 683 61 96

Codigo postal 500001

www.dian.gov.co Pagina 29 de 30
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ANEXO 5 - MATRIZ DE RIESGOS
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Formule su peticion, quejz, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN
Direccidn Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio
Calle 40 N2 33A-27 Centro PBX 683 61 96

Cddigo postal 500001
www.dian.gov.co
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