Ingenieria y Construccion S.A.S
900.702.141-8

Bogota 10 de febrero de 2022

Sefiores
Fuerza Aérea Colombiana

Yo, YURY YOHANA SUAREZ GUERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma,
obrando en mi calidad de representante legal de WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SAS, manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de "SESENTA Y UN
MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON DIECISIETE
CENTAVOS $61.700.930,17, Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya
lugar.

PROPUESTA ECONOMICA VALOR UNITARIO POR CADA MANTENIMIENTO

LOTE 2 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACION Y
PLANTAS ELECTRICAS”

RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10 -SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO / HASTA POR VALOR DE $30.000.000

. VALOR
ITEM DESCRIPCION UND | CANT UNITARIO VALOR TOTAL
1 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
1.1 PLANTA ELECTRICA 45,5 KVA MARCA CUMMINS
111 Mantenimiento segun protocolo de UN 5 S S
"7 | fabrica PM1 1.547.731,80 3.095.463,60
Mantenimiento segun protocolo de S S
—— fabrica PM2 N - -
Mantenimiento segun protocolo de S S
_— fabrica PM3 X - -
Mantenimiento segun protocolo de S S
— fabrica PM4 UN - -
1.2 PLANTA ELECTRICA 450 KVA MARCA CUMMINS
121 Mantenimiento segun protocolo de UN 5 S S
7 | fabrica PM1 4.179.817,60 8.359.635,20
Mantenimiento segun protocolo de S
1.2.2 fabrica PM2 UN -
Mantenimiento segun protocolo de S
123 fabrica PM3 UN -
Mantenimiento segln protocolo de S S
1.2.4 fabrica PM4 UN - -
1.3 PLANTA ELECTRICA 22,5 KVA MARCA CUMMINS
131 Mantenimiento segun protocolo de UN 5 S S
7 | fabrica PM1 1.639.860,51 3.279.721,02
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Mantenimiento segln protocolo de S S
1.3.2 fabrica PM2 UN - -
Mantenimiento segln protocolo de S S
13.3 fabrica PM3 N = -
Mantenimiento segln protocolo de S S
1.3.4 fabrica PM4 UN - -
14 PLANTA ELECTRICA 17,2 KVA MARCA LESTER
141 Mantenimiento segln protocolo de UN 5 S S
"7 | fabrica PM1 1.639.860,51 3.279.721,02
Mantenimiento segln protocolo de S S
142 fabrica PM2 UN - -
Mantenimiento segln protocolo de S S
E fabrica PM3 S - -
Mantenimiento segun protocolo de S
1% fabrica PM4 RN -
15 PLANTA ELECTRICA 35 KVA MARCA LOVOL
L5 Mantenimiento segln protocolo de UN 5 S S
7 | fabrica PM1 1.787.028,04 3.574.056,08
Mantenimiento segun protocolo de S S
e fabrica PM2 UN - -
Mantenimiento segun protocolo de S S
e fabrica PM3 UN - -
Mantenimiento segun protocolo de S S
i fabrica PM4 N - -
1.6 PLANTA ELECTRICA 92,5 KVA MARCA PERKINS
161 Mantenimiento segun protocolo de UN 5 S S
7 | fabrica PM1 2.031.658,56 4.063.317,12
Mantenimiento segun protocolo de S
— fabrica PM2 X -
Mantenimiento segun protocolo de S
— fabrica PM3 UN -
Mantenimiento segun protocolo de S S
1.6.4 fabrica PM4 UN - -
1.7 PLANTA ELECTRICA 35 KVA MARCA PERKINS
171 Mantenimiento segun protocolo de UN 5 S S
"7 | fabrica PM1 1.847.662,09 3.695.324,18
Mantenimiento segln protocolo de S S
1.7.2 fabrica PM2 UN - ,
Mantenimiento segln protocolo de S S
1.7.3 fabrica PM3 UN - -
Mantenimiento segln protocolo de S S
1.7.4 fabrica PM4 UN - -
1.8 PLANTA ELECTRICA 110 KVA MARCA PERKINS
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181 Mantenimiento segln protocolo de UN 5 S S
7 | fabrica PM1 2.066.127,01 4.132.254,01
Mantenimiento segln protocolo de S S
18.2 fabrica PM2 UN - -
Mantenimiento segln protocolo de S S
183 fabrica PM3 N = -
Mantenimiento segln protocolo de S S
18.4 fabrica PM4 UN - -
1.9 PLANTA ELECTRICA 55 KVA MARCA POWER
191 Mantenimiento segln protocolo de UN 5 S S
" | fabrica PM1 1.547.731,80 3.095.463,60
Mantenimiento segln protocolo de S S
= fabrica PM2 y - -
Mantenimiento segln protocolo de S S
1.9% fabrica PM3 N - -
Mantenimiento segln protocolo de S S
=i fabrica PM4 UN - -
1.10 PLANTA ELECTRICA 38 KVA MARCA POWERLINK
Mantenimiento segun protocolo de S S
g fabrica PM1 UN 2 1.547.731,80 3.095.463,60
Mantenimiento segun protocolo de S S
—— fabrica PM2 UN - -
Mantenimiento segln protocolo de S S
i fabrica PM3 UN - -
Mantenimiento segun protocolo de S S
g fabrica PM4 UN - -
1.11 PLANTA ELECTRICA 8,9 KVA MARCA WHISPERWHATT
Mantenimiento segun protocolo de S S
ot fabrica PM1 X 2 1.033.975,86 2.067.951,72
Mantenimiento segun protocolo de S S
. fabrica PM2 UN - -
Mantenimiento segun protocolo de S S
1113 fabrica PM3 UN - -
Mantenimiento segun protocolo de S S
1.11.4 fabrica PM4 UN - -
1.12 PLANTA ELECTRICA 700 KVA MARCA CATERPILLAR
1121 I\/Ilan.tenlmlento segln protocolo de UN ) S S
fabrica PM1 5.055.575,00 10.111.150,00
Mantenimiento segln protocolo de S S
1122 fabrica PM2 UN - -
Mantenimiento segun protocolo de S S
1123 fabrica PM3 UN - -
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Mantenimiento segun protocolo de S S
1124 fabrica PM4 UN - -
$
VALOR COSTO DIRECTO 51.849.521,15
IVA 3
9.851.409,02
$
VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 61.700.930,17

Atentamente,

WR INGENIERIAY CONSTRUCCION SAS
R.L YURY YOHANA SUAREZ GUERRERO
C.C. No. 1.015.409.649 de Bogota
C.C. - ARCHIVO
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