
Código CCE-EICP-GI-03 
MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Versión No. 2 

 

1 
 
 

INVITACIÓN No. IP-DT-VAL-001-2022 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, en adelante la “entidad”, pone a disposición de los interesados la presente 

invitación pública para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato para realizar la INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS 

TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE DAGUA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 

CAUCA, en adelante el “contrato”.  

Los Documentos del proceso de contratación, que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector, así 

como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –

SECOP–.  

La selección del contratista se realizará a través del proceso de contratación No. IP-DT-VAL-001-2022.  

La entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en la invitación pública y en la normativa aplicable. 

El uso de los Documentos Tipo no exime a la entidad estatal de la obligación de utilizar la normativa y la jurisprudencia 

aplicable al proceso de contratación, así como dar cumplimiento a lo ordenado por sentencia judicial.  

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de contratación, en cualquiera 

de sus fases o etapas, pueden presentar las recomendaciones que consideren convenientes, intervenir en las audiencias 

y consultar los documentos del proceso en los términos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el 

artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Este Documento Tipo aplica a los procesos de mínima cuantía de infraestructura de transporte, que correspondan a las 

actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia. En consecuencia, las actividades de infraestructura de transporte no 

contempladas en la Matriz 1 – Experiencia no tienen que aplicarlos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.2.1.2.6.3.5. 

del Decreto 1082 de 2015. 
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DOCUMENTOS TIPO MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente proceso de contratación se 

identifican en la siguiente tabla:  

Objeto del proyecto 
Plazo del 

contrato  

Valor presupuesto 

oficial (pesos 

incluido IVA) 

Lugar(es) de ejecución 

del contrato 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS 

DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN 

EL MUNICIPIO DE DAGUA 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

2 meses $ 74.837.304 
Municipio de Dagua 

Dpto. Valle del Cauca 

 

La interventoría de la obra tiene las especificaciones descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y el estudio previo, los cuales 
incluyen la descripción del proyecto u obra a la cual se realizará la interventoría y su información técnica (localización, 
actividades a ejecutar, alcance la de la interventoría, etc.).  

El presente documento, así como cualquiera de sus anexos está a disposición del público en general en el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública –SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema 

electrónico que haga sus veces.  

1.2 DOCUMENTOS DEL PROCESO  

Los documentos del proceso son los señalados en el capítulo IX, así como todos los señalados en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. 

del Decreto 1082 de 2015. 

1.3 COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 

Los interesados deben enviar las observaciones al proceso de contratación por medio físico o electrónico. En el SECOP II 

a través del Portal Único de Contratación (PUC) http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx  

Las respuestas se comunicarán a través de la plataforma SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de 

la plataforma del SECOP II.  

Cuando el proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la entidad pone a disposición el siguiente 

correo: lfgarcia@invias.gov.co . 

1.4 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de 

Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 81 y/o 80, como se indica en la siguiente tabla:  

 

 

http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
mailto:lfgarcia@invias.gov.co
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Clasificación UNSPSC Descripción 

811015  Ingeniería Civil y Arquitectura  

811022  Ingeniería de Transporte  

 

2. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN 

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con el siguiente certificado 

de disponibilidad presupuestal: 

Número certificado disponibilidad 

presupuestal 

Fecha certificado disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de disponibilidad 

presupuestal 

119222 15/03/2022 $ 80.000.000 

 

Del cual se dispondrá la suma de $ 74.837.304 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

 

3. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 

El proponente tiene la responsabilidad y deber de presentar la oferta en forma completa e íntegra, esto es, cumpliendo el 

contenido de la Invitación y adjuntando los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer 

en el proceso. No será posible subsanar los requisitos de la propuesta que afecten la asignación de puntaje, es decir, la 

oferta económica.  

La entidad, al revisar la oferta de menor precio, verificará que cumpla las condiciones mínimas de la Invitación. Si no cumple 

solicitará al proponente, mínimo por el término de un (1) día hábil, que aclare, explique o aporte los documentos e 

información subsanable; en caso de que la entidad no fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil. No 

obstante, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta económica, la cual solo puede ser 

objeto de aclaraciones y explicaciones. Los proponentes deben aportar las aclaraciones o documentos requeridos hasta el 

plazo indicado, so pena que la entidad rechace la propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y 

verifique que cumple los requisitos de la invitación. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetirá el procedimiento 

anterior, continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.  

En caso de que la entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o 

al proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, podrá requerir al proponente, otorgándole un 

término mínimo de un (1) día hábil contado desde el momento en el que advirtió su omisión, con el fin de que los aporte; 

en caso de que la entidad no fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil.  

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al proceso o a las ofertas y conductas 

de los demás oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y oportunidad de estas. 
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4. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

La entidad debe elaborar el cronograma del proceso teniendo en cuenta los términos legales para cada una de las etapas 

de proceso.  

 Actividad Fecha Lugar Norma 

Publicación en la página 
del SECOP II de la 
invitación pública y de los 
Estudios previos  

27/04/2022 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx  

Ley 1474/11, art. 94 

Plazo máximo para 
presentar solicitud de 
Limitación a Mipymes a la 
Invitación Pública. 

28/04/2022 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx  

Decreto 1860/2021  

Plazo máximo para 
presentar observaciones 
a la Invitación Pública 

28/04/2022 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx  

Decreto 1860/2021  

Publicación de respuesta 
a observaciones 
presentadas a la 
invitación pública 

02/05/2022 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx  

Ley 1474/11, art. 94 

Inicio del plazo para 
presentar la oferta  

02/05/2022 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx  

Fecha definida por la entidad 

Plazo máximo para 
expedir adendas 

03/05/2022 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx  

 

Fecha de cierre a las 4:00 
pm.  

04/05/2022 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx  

Fecha y hora definida por la entidad 

Apertura de ofertas 04/05/2022 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx  

Fecha definida por la entidad 

Evaluación de las ofertas 05/05/2022 INVIAS Dirección Territorial Valle Fecha definida por la entidad 

Publicación del informe 
de evaluación 

06/05/2022 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx  

 
Fecha definida por la entidad 

Traslado del informe para 
observaciones al 
informe de evaluación  

09/05/2022 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx  

Dto. 1082/15 art.  2.2.1.2.1.5.2., numeral 5 

Respuesta a 
observaciones e informe 
final de evaluación (en el 
caso que se presenten) 

10/05/2022 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx  

Fecha definida por la entidad 

Publicación de la 
comunicación de 
aceptación de la oferta o 
de declaración de 
desierto del 
procedimiento 

12/05/2022 
En el SECOP II a través del Portal Único de 
Contratación (PUC) 
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx  

Dto. 1082/15 art.  2.2.1.2.1.5.2. 

 

http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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5. IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para el 

proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben entregarse en idioma castellano. Los 

documentos y comunicaciones en un idioma distinto pueden presentarse en su lengua original, pero junto con la traducción 

simple al castellano. 

6. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de La Haya de 1961, sobre la 

abolición del requisito de legalización, deben apostillarse; en cambio, los documentos públicos expedidos en el exterior, 

por un país signatario de la Convención de Viena de 1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el 

extranjero no requieren apostilla ni legalización, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario 

público, en cuyo caso requieren apostilla o legalización, en la forma antes indicada. 

Para el trámite de apostilla o legalización de documentos otorgados en el exterior y la acreditación de la formación 

académica obtenida en el exterior, las entidades aplicarán los parámetros establecidos en las normas que regulen la 

materia. 

7. GLOSARIO 

Para los fines de esta Invitación, a menos que expresamente se estipule de otra manera, los términos deben entenderse 

de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el 

Anexo 3 – Glosario de los Documentos Tipo de Licitación Pública de Infraestructura de Transporte. Los términos no 

definidos deben entenderse de conformidad con su significado natural y obvio.  

8. INFORMACIÓN INEXACTA 

La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el proponente, pudiendo acudir a 

las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas.  

Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el proponente y la verificada por la entidad, la 

información que se pretende demostrar se tendrá por no acreditada.  

La entidad compulsará copias a las autoridades competentes cuando la información aportada tenga inconsistencias sobre 

las cuales pueda existir una posible falsedad, sin que el proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta. 

9. INFORMACIÓN RESERVADA 

Si la propuesta incluye información que, conforme a la ley colombiana, tiene carácter de reservada, el proponente debe 

manifestar esta circunstancia con absoluta claridad y precisión en el Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta, 

identificando el documento o información que considera que goza de reserva, citando expresamente la disposición legal 

que la ampara. Sin perjuicio de lo anterior, y para evaluar las propuestas, la entidad se reserva el derecho de dar a conocer 

esta información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores 

En todo caso, la entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a mantener la 

reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha calidad y que haya sido identificada por el proponente.  

10. MONEDA  

A. Monedas Extranjeras  
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Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en Pesos Colombianos. Cuando un valor se 

exprese en moneda extranjera, debe convertirse a Pesos Colombianos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos de América, los 

valores se convertirán a Pesos Colombianos, utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la 

fecha de inicio del contrato y la TRM de la fecha de terminación del contrato. Para esto, el proponente deberá 

indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de cada contrato en el Formato 3 – 

Experiencia; la TRM utilizada será la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

II. Si los valores del contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados 

Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor 

correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la 

fecha de terminación del contrato.  

 

III. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos de 

América, el proponente y la entidad tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente certificada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de expedición de los estados financieros. 

 

IV. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de 

los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a Dólares de los Estados Unidos de 

América utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición de los estados financieros. Para 

verificar la tasa de cambio entre la moneda y los Dólares de los Estados Unidos de América, el proponente podrá 

utilizar la página web https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/. Hecho esto se procederá en la forma 

señalada en el numeral III. 

B. Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV): 

Cuando los Documentos del proceso señalen que un valor debe expresarse en Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:  

I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal anterior, o cuya moneda 

de origen sea el peso colombiano, deben ser convertidos a SMMLV, para lo cual se emplearán los valores históricos 

de SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del 

año correspondiente a la fecha de terminación del contrato. 

II. Los valores convertidos a SMMLV se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente forma: hacia arriba 

para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para valores menores a cero punto cinco 

(0.5). 

Si el proponente aporta certificaciones que no indican el día, sino solamente el mes y el año, se procederá así:  

Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes señalado en la 

certificación.  

Fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes señalado en la certificación. 

https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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11. CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL  

No podrán participar en el procedimiento de contratación, y por lo tanto no serán objeto de evaluación, ni podrán ser 

adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de conflicto de interés, que afecten o 

pongan en riesgo los principios de la contratación pública, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la 

Constitución o la ley. 

12. CAUSALES DE RECHAZO  

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 

A. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 

B. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletín de Responsables 

Fiscales que administra la Contraloría General de la República. 

C. Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en la situación descrita 

en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006, relacionada con la disolución de la persona jurídica.  

D. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante, o 

aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la presente invitación. 

E. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en los términos de 

la sección 1.11. 

F. Que el proponente se encuentre incurso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango constitucional 

o legal. 

G. Que el objeto social del proponente o el de alguno de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del contrato. 

H. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el presupuesto oficial estimado del 

contrato.  

I. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma indicada de acuerdo 

con los documentos de la invitación. 

J. Que el proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, las unidades o cantidades 

señaladas en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

K. Cuando se presente propuesta condicionada para la aceptación de la oferta. 

L. Presentar más de una oferta económica. 

M. Presentar la oferta extemporáneamente. 

N. No presentar oferta económica. 

O. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la 

sección 5.1.3. 

P. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en la invitación pública.  

Q. No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecución antes del cierre de este procedimiento de 

selección, necesarios para acreditar su capacidad residual. 

R. Ofrecer un plazo mayor al previsto por la entidad en los documentos del proceso. 

S. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los requisitos mínimos; 

actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, 

notas técnicas específicas y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la 

entidad en el “Capítulo II Especificaciones técnicas de la obra”. 

T. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural, presente o haga parte en más 

de una propuesta para el mismo proceso. En tal caso todas las propuestas serán rechazadas. 

U. Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga limitaciones para comprometer a la sociedad y no 

cuente con la autorización suficiente del órgano social. 

V. Las demás previstas en la ley. 



Código CCE-EICP-GI-03 
MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Versión No. 2 

 

11 
 
 

13. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN  

La entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando:  

A. No se presenten ofertas. 

B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias de la Invitación. 

C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 

D. Lo contemple la ley.  

14. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DE LA INVITACIÓN 

Esta invitación debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben entenderse de manera separada de lo que 

indica su contexto general. Por lo tanto, se considera integrada la información incluida en los documentos del proceso que 

lo acompañan y las adendas que se expidan. 

Además, se seguirán los siguientes criterios para interpretar y entender la invitación: 

A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de esta invitación no deben interpretarse como un grado de 

prelación entre los mismos.  

B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en esta invitación solo sirven como referencia y no afectan la 

interpretación de su contenido. 

C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y las palabras 

en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

D. Los plazos en días establecidos en esta invitación se entienden como hábiles, salvo que de manera expresa la ley 

o la entidad indique que se trata de calendario o de meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un 

día no hábil o no laboral para la entidad, este se trasladará al día hábil siguiente.  

E. En caso de contradicción entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el incluido por la entidad, por 

los proponentes o por el contratista en los documentos del proceso, primará lo señalado en los Documentos Tipo. 

F. Las entidades estatales contratantes no podrán incluir o modificar dentro de los documentos del proceso, las 

condiciones habilitantes y factores técnicos señalados en los Documentos Tipo.  

G. Las palabras definidas en esta invitación deben entenderse en dicho sentido. 

H. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, sustituyan o 

complementen. 

I. Los Documentos Tipo son inalterables y no se podrán incluir o modificar los Anexos, Formatos y Formularios, ni 

exigir soportes o requisitos adicionales, salvo cuando se permita en forma expresa, es decir, en los aspectos 

incluidos en corchetes y resaltados en gris.  

15. RETIRO DE LA PROPUESTA 

Si la oferta se presenta a través de SECOP II, el proponente debe seguir el proceso indicado en la “Guía rápida para la 

presentación de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha de cierre del proceso la plataforma del SECOP II 

bloquea a los proveedores la opción del retiro de ofertas. En este sentido, basta el retiro de la oferta en la plataforma del 

SECOP II, sin necesidad de enviar una solicitud a la entidad. 

16.  CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES 

Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la información 

pública puede exceptuarse de su acceso cuando pueda causar un daño a los siguientes derechos de las personas 

naturales o jurídicas: el derecho a la intimidad, el derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad y los secretos 

comerciales, industriales y profesionales. De acuerdo con lo anterior, la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva 

legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres víctimas de 
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violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, ROM o gitana.  

Por tanto, en la plataforma del SECOP I y II no se publicará para conocimiento de terceros la información relacionada con 

los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público 

conocimiento afecta el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.  

Además, de acuerdo con el artículo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se 

requiere que el titular de la información de estos datos sensibles, como es el caso de la mujer víctima de violencia 

intrafamiliar o personas en proceso de reincorporación o reintegración, o la población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencie el «Formato 8- Autorización para el tratamiento de datos personales» como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

17. LIMITACIÓN A MYPIME 

Todas las entidades estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos 

por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos 

de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia. 

17.1. REQUISITOS 

a. Que el valor del proceso de contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (CERTIFICACIÓN UMBRAL MIPYMES 2022-2023). 

b. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos 2 Mipyme colombianas. 

c. Las solicitudes deben recibirse por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, 

o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

d. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar 

el contrato relacionado con el proceso contractual. 

e. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrán solicitar 

y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 

 

17.2 ACREDITACIÓN DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS LIMITADAS. ARTÍCULO 

2.2.1.2.4.2.4 

Las Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro 

mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están 

obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

3. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 

590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

4. Las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 

cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

https://contratacionenlinea.co/index.php?action=view&id=5490&module=newsmodule&src=%40random6117e16c9d429
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5. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de 

existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas 

precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso 

de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

6. En las convocatorias limitadas solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados 

únicamente por Mipyme. 

7. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del decreto 1860 de 2021 no excluyen la aplicación 

de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. 

 

17.3. JUSTIFICACIÓN LIMITACIÓN MIPYME. 

Para la presente invitación, de acuerdo con lo evidenciado en estudios del sector e indicadores de ejecución contractual 

relacionados con el objeto, no se limitará a Mipyme colombianas que tengan domicilio en el departamento o 

municipio en donde se ejecutará el contrato, por lo que en el caso que se cumplan los requisitos establecidos en el 

numeral 17.1. dicha limitación aplicará para Mipyme colombianas de orden nacional.   

CAPÍTULO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL 

MUNICIPIO DE DAGUA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA". 

2.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL Y ZONA A INTERVENIR 

Se viene adelantado las labores de mejoramiento en el corredor vial municipal, en el Municipio de Dagua se tiene 

establecida una meta física de MEJORAMIENTO correspondiente a 660 de Placa Huella más las actividades de 

MANTENIMIENTO, se han construido 450 metros, faltando 210 metros que se esperan terminar de ejecutar. 

a. Localización: 

Las obras por construir a las cuales se realizará la supervisión por parte de la interventoría se encuentran ubicadas en 

el municipio de DAGUA en el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. A continuación, se presenta el mapa de 

localización de las obras: 
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Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Mapas de Colombia htpp://www.igac.gov.co 

 

2.3 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE 

Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes: 

El alcance de la interventoría que se pretende contratar consiste en desarrollar las actividades de seguimiento y control 

integral al contrato de obra, en las vías definidas, además las principales actividades y obras a ejecutar en el proyecto y 

que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por la interventoría, que 

comprenden entre otras, las siguientes: atender las necesidades de mejoramiento, mantenimiento periódico y rutinario, 

dentro del alcance de los recursos presupuestales, que corresponden principalmente a mejoramiento de las vías, 

construcción de placa huellas, construcción de obras de drenaje, atención de sitios críticos, perfilado, limpieza de 

alcantarillas, rocería, descoles, remoción de derrumbes. 

 

2.4 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley, de las 

obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, el contratista se obliga a:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del proceso de contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la obra 

previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 
4. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 

competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
7. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
8. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  
9. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y seguridad 

industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

10. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos 
de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica 
o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

11. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

12. Informar a más tardar el segundo día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la imposición de 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista. 

13. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato. 
14. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las 

observaciones o requerimientos que se realicen. 
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15. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la 
oportunidad establecida.  

16. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con 
lo requerido por el contratante.  

17. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan 
durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad 
con los anexos del contrato.  

18. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar 
cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le 
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los 
sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002).  

19. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la 
ejecución del contrato.  

20. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida 
por el contratante. 

2.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con el Manual de Interventoría 
vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que éste no 
regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en los documentos contractuales, en los requerimientos técnicos 
y en la normatividad vigente aplicable. 

2. En virtud del presente contrato, EL INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, tal seguimiento y control deberá 
garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el contrato, en los requerimientos 
técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte del proceso de selección.  

3. Realizar un control integral de todas las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo 
establecido en el contrato de obra objeto de Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato.  

4. Realizar los procesos y actividades para la coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del 
Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría, de tal forma que se dé la interacción con el contratista y/o con la 
Administración Municipal y/o el INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y 
comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 
organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, 
entre otros.  

5. Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y verificación de 
procedimientos, intervenciones y desempeño del Contratista en el área técnica de tal forma que se garantice el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las obras.  

6. Realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de 
Obra e Interventoría, incluyendo el control del manejo y buena inversión del anticipo otorgado al Contratista y al 
Interventor.  

7. Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y 
contractuales relacionados con el Contrato de Obra, así como apoyar al INVIAS en todos los aspectos jurídicos que 
se susciten en el desarrollo del contrato.  

8. Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, 
tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, 
planes de manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementadas para minimizar los efectos 
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la 
materia dicte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente.  

9. Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones 
relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, 
verificando entre otros que el contratista las entregue oportunamente de acuerdo con lo definido en el Contrato y en 
las modificaciones que se puedan presentar.  
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10. Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los principales riesgos asociados con el 
Contrato de Obra, que permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos 
y minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución del Contrato de Obra. 

 

2.6 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO  

El Interventor debe acreditar, para realizar cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda. 

2.7 PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO 

El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del presente proceso es dos (2) meses, establecido en la 

sección 1.1. de la invitación pública, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 2 – Comunicación de Aceptación 

de la Oferta.  

2.8 FORMA DE PAGO 

El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de 

los costos directos de sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los 

trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y 

aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, 

por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social 

y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del 

interventor en la obra y el Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los 

recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la 

programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo 

del contrato avaladas por el INSTITUTO. 

Para el presente proceso de contratación no se otorgará anticipo basado en el estudio del sector y los tiempos de ejecución 

del proyecto. 

2.9 CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

2.9.1 Para información 

Antes del inicio del contrato de interventoría el Gestor Técnico de Proyecto entregará al Director de Interventoría vía correo 

electrónico escaneados los siguientes documentos:  

• Copia de Registro Presupuestal(es) correspondiente(s) de los convenios e interventoría.  

• Copia del documento de aprobación de las garantías y seguros, con sus respectivos anexos.  

• Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría.  

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP 

II o el enlace de la página WEB del INVIAS, con el propósito de conocer todo lo concerniente a la Etapa Precontractual 

tanto del proceso de contratación de Obra como de Interventoría, y la totalidad de documentos allí contenidos que han 

servido de base para la suscripción del contrato de obra y de Interventoría.  

Como documentos de consulta estarán en la pág. Web de INVÍAS: el Manual de interventoría, el Manual de 

Contratación, Especificaciones Generales de Construcción y Normas Técnicas de ensayo de Materiales vigentes, 

Resoluciones de delegación de Funciones, y demás documentos que le permitan al Interventor cumplir sus 

obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, así como la normatividad vigente y aplicable al proyecto.  
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Así mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondrá a su disposición la totalidad de estudios, diseños y planos 

correspondientes al proyecto que existieren en la Sede Central de la Entidad o en la Dirección Territorial respectiva.  

2.9.2 Para Revisión y Aprobación 

El municipio debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del 

contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente 

diligenciados:  

1. Hojas de vida del personal profesional.  

2. Programa de reincorporación.  

3. Relación de equipo mínimo obligatorio.  

4. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en medio físico y magnético).  

5. Programa de obra (en medio físico y magnético).  

2.10 INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE EVALUABLE 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato 

y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 

habilitante.  

b. El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 

profesión, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la matrícula o tarjeta profesional, se hará 

según las disposiciones aplicables.  

c. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con 

quien se haya establecido previamente la relación laboral o de prestación de servicios. 

d. El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad física y real 

para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones 

a que haya lugar. 

e. La entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 3 para verificar el grupo de profesionales que el 

interventor relacione, específicamente, para acreditar las exigencias mínimas previstas en la sección de 

“Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia y formación académica del equipo de trabajo 

(personal clave evaluable)”.  

f. La entidad podrá solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que permitan acreditar el valor y el 

pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde 

con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecido 

un valor de honorarios de referencia. 

g. La entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador vinculado al 
contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la entidad, detallando las razones debidamente justificadas 
por la cual solicita dicho cambio. 

  
h. El personal relacionado será contratado por el interventor y su costo debe incluirse dentro de los gastos 

administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave, deben cubrir 
todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles 
profesionales, en el caso que la entidad los requiera deberán estar disponibles indistintamente de su porcentaje 
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de participación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del 
interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

 
i. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría o Doctorado Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

 

 Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios títulos de posgrado. 

El personal profesional clave evaluable requerido es: 

 

 UN (1) Director de interventoría  

 UN (1) Ingeniero Residente de interventoría  
 UN (1) Especialista en pavimentos y/o vías  
 
El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:  
 

 UN (1) Profesional ambiental   

 UN (1) Ingeniero auxiliar administrativo  
 UN (1) Topógrafo inspector 
  

a. Requisitos del personal del Interventor  
 

El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

Perfil 
No. 

Cargo Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

Experiencia 
Específica 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
Matrícula 
profesional vigente 
de Ingeniero Civil 
y/o de Ingeniero de 
Transportes y Vías.  

 
 
 
 
 
 
Título a nivel de 
Especialista en Vías 
Terrestres, y/o 
Pavimentos y/o 
Gerencia de 
Proyectos, y/o 
Administración de 
empresas de 
Ingeniería y/o 
Geotecnia  

 
 
 
 
 
 
No menor de OCHO 
(8) años, contados a 
partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico de 
educación superior y 
la fecha de cierre del 
plazo de la presente 
invitación 

Experiencia Específica: Mínimo Tres (3) 
años acumulados, contados entre la fecha 
de expedición de la tarjeta profesional y la 
fecha de cierre del plazo de la presente 
invitación, en cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de las dos:  
• Ejercicio en ENTIDADES OFICIALES 
como profesional del nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo y/o coordinador y/o 
profesional y/o como contratista de 
prestación de servicios, siempre y cuando 
se haya desempeñado en actividades 
relacionadas con obras Civil en Vías.  
• Ejercicio profesional en la EMPRESA 
PRIVADA, como director y/o Coordinador de 
Obra o Consultoría o Interventoría en Vías.  
• Se aceptará la experiencia adquirida como 
Ingeniero Residente en la siguiente 
proporción: Tres (3) años de experiencia 
certificada como Ingeniero Residente de 
obra o de interventoría equivalen a un (1) 
año de experiencia como Director de Obra o 
Interventoría.  
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• Si el profesional incumple al menos uno de 
los requisitos anteriores, no será admitido 
para participar en la ejecución del contrato”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
INGENIERO 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
Matrícula 
profesional vigente 
de Ingeniero Civil 
y/o de Ingeniero de 
Transportes y Vías.  

 
 
 
 
 
 

 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
No menor de 
CUATRO (4) años, 
contados a partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico de 
educación superior y 
la fecha de cierre del 
plazo de la presente 
invitación.  
 

Experiencia Específica: Mínimo Dos (2) 
años acumulados, contados entre la fecha 
de expedición de la tarjeta profesional y la 
fecha de cierre del plazo de la presente 
invitación, en cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de las dos:  
• Ejercicio en ENTIDADES OFICIALES 
como profesional del nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo y/o coordinador y/o 
profesional y/o como contratista de 
prestación de servicios, siempre y cuando 
se haya desempeñado en actividades 
relacionadas con obras Civil en Vías.  
• Ejercicio profesional en la EMPRESA 
PRIVADA, como director y/o Coordinador de 
Obra o Consultoría o Interventoría en Vías.  
• Se aceptará la experiencia adquirida como 
Ingeniero Residente en la siguiente 
proporción: Tres (3) años de experiencia 
certificada como Ingeniero Residente de 
obra o de interventoría equivalen a un (1) 
año de experiencia como Director de Obra o 
Interventoría.  
• Si el profesional incumple al menos uno de los 
requisitos anteriores, no será admitido para participar 
en la ejecución del contrato”.  

 
 
 
3 

ESPECIALISTA 
EN 
PAVIMENTOS 
Y/O VÍAS 

Matrícula 
profesional vigente 
de Ingeniero Civil 
y/o de Ingeniero de 
Transportes y Vías.  

Título a nivel de 
Especialista en Vías 

Terrestres, y/o 
Pavimentos  

No menor de OCHO 
(8) años, contados a 
partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico de 
educación superior y 
la fecha de cierre del 
plazo de la presente 
invitación  
 

Experiencia Específica: Mínimo Tres (3) 
años acumulados, contados entre la fecha 
de expedición de la tarjeta profesional y la 
fecha de cierre del plazo de la presente 
invitación, en cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de las dos:  
• Ejercicio en ENTIDADES OFICIALES 
como profesional del nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo y/o coordinador y/o 
profesional y/o como contratista de 
prestación de servicios, siempre y cuando 
se haya desempeñado en actividades 
relacionadas con obras Civil en Vías.  
• Ejercicio profesional en la EMPRESA 
PRIVADA, como director y/o Coordinador de 
Obra o Consultoría o Interventoría en Vías.  
• Se aceptará la experiencia adquirida como 
Ingeniero Residente en la siguiente 
proporción: Tres (3) años de experiencia 
certificada como Ingeniero Residente de 
obra o de interventoría equivalen a un (1) 
año de experiencia como Director de Obra o 
Interventoría.  
• Si el profesional incumple al menos uno de 
los requisitos anteriores, no será admitido 
para participar en la ejecución del contrato”.  

 

El personal distinto al clave evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 

experiencia: 

 

Perfil 
No. 

Cargo Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

Experiencia 
Específica 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
PROFESIONAL 
AMBIENTAL 

Poseer matrícula 
profesional como 
Ingeniería Ambiental 
y/o Ingeniería sanitaria 
y/o Ingeniería forestal 
y/o Ingeniería 
Agroforestal y/o 
Ingeniería de Gestión 
Ambiental y/o 
Ingeniería de Minas y/o 
Ingeniería agrícola y/o 

 
 
 
 
 

N/A 

No menor de 
CUATRO (4) años, 
contados a partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico de 
educación superior y 
la fecha de cierre del 
plazo de la presente 
invitación. 

Tres (3) años de experiencia 
específica acumulada, dentro del 
período comprendido entre la fecha 
de expedición de la tarjeta profesional 
y la fecha de cierre de la presente 
invitación en ejercicio profesional en 
la disciplina para la cual fue 
propuesto. 
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Administración 
Ambiental y/o Biología 
y/o  
Ecología y/o Geología  

 
2 

INGENIERO 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

Matrícula 
profesional vigente 
de Ingeniero Civil 
y/o de Ingeniero de 
Transportes y Vías.  

N/A Entre cero (0) y cinco 
(4) años contados a 
partir de la obtención 
del título.  

No se requiere 

 
 
3 

 
 
TOPÓGRAFO 
INSPECTOR 

Profesional 
Tecnólogo o 
Técnico en 
Topografía y/o 
Geotecnia y/o 
Construcción  

 
 
 

N/A 

No menor de Dos (2) 
años, contados entre 
la fecha de expedición 
del diploma y la fecha 
de cierre del plazo de 
la presente invitación.  

Mínimo tres (3) años de experiencia 
específica acumulada, contado entre 
la fecha de expedición del diploma y 
la fecha de cierre del plazo de la 
presente invitación en ejercicio 
técnico, profesional o tecnólogo en la 
disciplina para la cual fue propuesto 
en OBRAS CIVILES EN VÍAS. 

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del 

proyecto. Si el interventor observa que necesita personal adicional, este será por su cuenta, por lo que no habrá a 

pago alguno por parte de la entidad frente al personal extra que el interventor utilice en la ejecución del contrato, toda 

vez que la entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para 

el cumplimiento del contrato.  

Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de 

vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el 

requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito 

mínimo, se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título 

correspondiente. Además, la entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 

relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 

 
b. Rango Salarial  

Los costos del personal indicados son el resultado de los análisis del mercado realizado por el INVIAS. En ningún 

caso la propuesta económica debe superar el presupuesto oficial. La programación de los recursos debe garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Los costos de la Interventoría oscilan en los siguientes rangos, los 

cuales se indican como referencia. 

 

Costos  Rango superior Rango inferior 

Personal Profesional 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA $ 5.300.000 $ 5.900.000 

INGENIERO 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

$ 3.000.000 $ 3.800.000 

ESPECIALISTA 
EN PAVIMENTOS 
Y/O VÍAS 

$ 4.500.000 $ 5.300.000 

PROFESIONAL 
AMBIENTAL 

$ 3.000.000 $ 3.800.000 

Personal Técnico 

TOPÓGRAFO 
INSPECTOR 

$ 1.600.000 $ 2.200.000 

Personal Administrativo 
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INGENIERO 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

$ 2.200.000 $ 2.800.000 

 

3 2.11 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACÁDEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL 
PERSONAL CLAVE EVALUABLE. 

  
Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo de trabajo que se 
denomina PERSONAL CLAVE en el documento denominado Anexo 1 – Anexo Técnico del presente proceso, serán 
verificados una vez se suscriba el respectivo contrato y será prerrequisito para la orden de inicio, por tal motivo, no serán 
verificados durante el desarrollo del proceso de selección.  
 
Ahora bien, la verificación de los soportes académicos y de experiencia del personal clave evaluable se realizará de 
acuerdo con lo previsto en los siguientes numerales:  
 
 

1. 2.12 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y DEL 
PERSONAL CLAVE EVALUABLE. 
  
La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida una 
vez celebrado el contrato de interventoría:  
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pénsum académico, salvo en los casos 
que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica 
es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con 
posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia 
profesional si se cumplen los criterios mencionados.  
 
Para el cómputo de la experiencia se aportará alguno de los siguientes documentos, dependiendo de la fecha desde que 
el proponente pretenda acreditar la experiencia profesional de su equipo de trabajo:  
i i) El certificado de la entidad beneficiaria en los términos del artículo 6 de la Ley 2043 de 2020, cuando se trate de 

práctica profesional;  
 

i ii) El certificado de terminación o aprobación del pénsum académico.  
 
i iii) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la entidad contará la experiencia profesional a partir 
de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser aportado.  

ii iv) La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se realizará 
la conversión de meses o días a años.  
 

 
i 1. Certificados laborales o de ejecución de su experiencia profesional.  

ii 2. Actas de liquidación o actas de terminación de los contratos, en caso de aplicar.  

iii 3. Copia de los contratos en los cuales laboró o ejerció las actividades respectivas.  

iv 4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesión, para cargos públicos.  

 
 

2.13 DOCUMENTOS SOPORTE VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y 
EL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 

 
Los miembros del equipo de trabajo una vez celebrado el contrato derivado del presente proceso de selección, y según la 
instancia definida por la entidad para verificar los documentos soporte, deberá acreditar la experiencia del personal clave 



Código CCE-EICP-GI-03 
MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Versión No. 2 

 

22 
 
 

según los documentos aquí descritos, o la combinación de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados por el Interventor, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:  
Mediante los documentos anteriores, se deberá acreditar, como mínimo, la siguiente información:  
 

 A. Contratante  

 B. Contratista.  

 C. Objeto del contrato.  

 D. Principales actividades u obligaciones desarrolladas.  

 E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  

 F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  

 G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.  

 H. Porcentaje de dedicación para el cargo respectivo. En caso tal de no contar con una discriminación del 
porcentaje de dedicación se tomará como el 100% de dedicación.  

 
La contabilización de la experiencia se realizará en años. En caso de que el año no esté completo se realizará la conversión 
de meses o días a años.  
Se tendrá en cuenta el primer decimal del cálculo de la experiencia específica, para tales efectos, se realizará la 
aproximación por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal.  
 
2.14 ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL CLAVE 

EVALUABLE 
  
Para acreditar la formación académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportarán los siguientes documentos: i) 
copia del acta de grado o copia del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta profesional o la matrícula profesional en los 
casos en que aplique.  
 
Por otro lado, el proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la 
convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los 
títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional que convalida el título otorgado en el exterior. 

 

2.15 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR  
 
Es responsabilidad del proponente, conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor de 
interventoría de la obra a vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra 
a realizar la interventoría, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para 
las labores de interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se 
establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del 
contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los 
territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de consulta 
previa a realizar por parte del contratista de obra vigilado por el interventor, y, en general, sobre todas las circunstancias 
que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol 
del interventor. 
  

2.16 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES (Cuando aplique)  
 
El interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el contratista de obra 
según disponga la entidad estatal: 
  
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las 

obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de 

acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación 
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morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demás que 

considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones 

provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y 

bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, 

y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y 

seguimiento por parte del interventor. 

En caso de que sea necesario, el contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención 
de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad; y el interventor 
será el encargado de su seguimiento y verificación. 
  
Adicionalmente, correrán por cuenta del contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las 
vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas, las cuales deberán ser 
entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la 
finalización de las labores para constatar dicho estado, labor que será vigilada por el interventor.  
El contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que 
se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de 
servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán asumidos por la Entidad 
Territorial contratante, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. Situación 
que será vigilada y supervisada por el interventor.  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el contratista de obra deberá retirar todas las obras provisionales a la 
terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será 
responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes.  
 
Sobre el particular, el interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las 

obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el interventor. 

 
2.17 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR  

 
De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del contratista de obra todos los costos requeridos para colocar 
y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y 
de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación 
por parte de la Interventoría.  
 
 

2.18 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 
INTERVENTOR  

 
El interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las gestiones y procedimientos necesarios para los permisos y 
trámites a que haya lugar para la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso, los que serán responsabilidad del 
contratista, y estarán enmarcados dentro del alcance de este.  
 
Teniendo en cuenta el alcance y localización de los proyectos de obra el Contratista deberá identificar, evaluar y tramitar 
de manera oportuna (dentro de los plazos contractuales), todas las certificaciones, licencias y/o permisos para cumplir con 
el objeto contratado y la normatividad vigente. Una vez obtenidos estas certificaciones, licencias y/o permisos, el Contratista 
deberá dar cumplimiento con las obligaciones derivadas para su obtención. La realización de estas actividades deberá ser 
simultáneas a la ejecución de las obras del contrato y dentro del plazo contractual. 
 
El Contratista en ningún caso podrá adelantar actividades constructivas sin contar con las certificaciones, licencias y/o 
permisos que se requieran para el proyecto; por lo tanto, la Interventoría deberá verificar el estado de estos previo al inicio 
de las obras y de ser necesario ordenar la suspensión inmediata de las obras y adelantar las acciones pertinentes. 
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2.19 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR 
 
Le corresponderá al Interventor, la revisión y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios, presentados por el Contratista 

de Obra, teniendo en cuenta los precios base del INVIAS para la zona de ejecución del contrato. 

El interventor deberá propender porque las obras se ejecuten de acuerdo con las especificaciones técnicas de INVIAS. 

 
2.20 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 

  
El interventor como parte de su seguimiento deberá realizar informes de forma periódica para constatar las gestiones 
realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan la siguiente información: 
  

2.20.1 GENERALIDADES 
 

• Descripción general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato.  

• Objeto del contrato.  

• Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y 
adiciones.  

• Directorio telefónico actualizado del personal profesional del contratista, interventoría y de la entidad.  

• Verificación de coordenadas.  

• Localización del proyecto.  

• Reporte de población beneficiada.  
 
 

2.20.2 INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

 
• Garantías y vigencias de estas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.  

• Presentar el cuadro de control legal del contratista y de la interventoría (fechas de suscripción, procesos de 
selección, etc.)  

• Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

• Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.  

• Balance financiero del contrato y de interventoría y de convenios asociados.  

• Realizar el seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el contratista de obra.  

• Informe sobre el manejo del anticipo y/o pago anticipado y anexos relacionados (En caso de haber sido entregado 
anticipo y/o pago anticipado alguno).  

• Se deben relacionar las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. Informar 
cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de 
servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

• Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.  

• El interventor en el desarrollo de su objeto contractual y en lo correspondiente con sus funciones administrativas 
deberá ser responsable por el cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del municipio de DAGUA 
en el departamento del Valle del Cauca, en el sentido de garantizar el reintegro de los rendimientos financieros 
producto del manejo de las cuentas bancarias constituida para el manejo de los recursos del convenio, así como 
el reintegro de los rendimientos producto del manejo de la fiducia por concepto del anticipo que llegue a constituirse 
en el marco del contrato de obra derivado del convenio interadministrativos suscrito; lo anterior, fundamentado en 
la Cláusula Séptima, numeral 6 del Convenio, que hace referencia al inciso segundo del artículo 33 del Decreto 
4730 del 28 de diciembre de 2005 y el Decreto 1853 de 2015.  

 
2.20.3 INFORMACIÓN TÉCNICA 
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• Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.  

• Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de acuerdo con el cronograma 
contractual aprobado por la interventoría.  

• Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al cronograma contractual 
aprobado por la interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el interventor e implementadas por el 
contratista y el seguimiento efectuado por el interventor.  

• Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia.  

• Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y estado de pago a 
las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente.  

• Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, que no afecten el plazo 
contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

• Descripción de las medidas correctivas exigidas por la interventoría en los aspectos técnicos, administrativos y 
legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar 
futuros atrasos.  

• Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y la Interventoría y su equipo de 
trabajo (Director, residentes y especialistas).  

• Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información 
relevante relacionada con el avance del contrato.  

• Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panorámica, de igual 
manera una breve descripción de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. 
Durante la ejecución del contrato, la interventoría debe presentar a la entidad registros fotográficos por cada 
elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada 
una de las fases del proyecto.  

• Deberá presentarse el avance físico por grupo de vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del 
proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto en puntual.  

• Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el contratista y los 
ejecutados por la interventoría como medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas 
aplicables.  

• Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el periodo, 
expedido por el representante legal de la interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias 
de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

• Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del interventor y la correspondiente verificación al 
cumplimiento del plan de calidad del contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su 
propuesta.  

• Gestiones adelantadas por el contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que tengan relación 
directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.  

• Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de Tráfico, señalización 
y desvíos empleados por el contratista de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los 
lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

• Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de estas; relación de precios unitarios 
no previstos presentados por el contratista y aprobados por la interventoría e indicar la modificación contractual 
realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  

• Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el contratista a los 
diseños existentes entregados por la Entidad, en caso de ser el caso, y la justificación de estos, debidamente 
aprobados y avalados por la interventoría.  

• Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la interventoría por no cumplir con los 
requisitos previstos para el recibo y pago de estas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, 
se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del contratista. 

• Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron no conformidades 
en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una breve descripción de la acción a 
tomar. En este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones tomadas para el tratamiento de no 
conformes en el periodo anterior en caso de existir.  

• Copia del libro de obra (bitácora) del periodo reportado.  
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• Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) debidamente suscritas por los 
participantes, contratista, interventor y Entidad.  

• Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o frente 
de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; detallando valor cancelado, número de 
acta en la que se canceló su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de 
recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos 
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de 
infraestructura de transporte.  

 
 

2.20.4 INFORMACIÓN SOCIAL 

 

• Descripción de las actividades del plan de acción de interventoría y verificación del plan de gestión social del 
contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión del contratista requeridos en el contrato.  

• Observaciones y recomendaciones formuladas por la interventoría. Descripción de los atrasos o adelantos o 
eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado por la 
interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte 
del contratista.  

• Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del contratista y la interventoría.  

• Calificación del componente de gestión social.  

• Coordinar con las entidades territoriales las reuniones de socialización de los proyectos con los debidos soportes 
y velar por el cumplimiento de la conformación y legalización de veedurías.  

 
 

2.20.5 INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST  
 

• Informe mensual ambiental y SST de interventoría etapa de obra (incluyendo el componente de maquinaria/equipo 
y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos, para cada uno de los 
programas ofertados en el PIPMA.  

• Informes trimestrales para su presentación ante la Subdirección de Medio Ambiente, debidamente avalados por el 
Profesional Ambiental del contrato.  

• Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales 
empleados en el mes dentro de la obra.  

• Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-.  

• Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  

• Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  

• Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental.  

• Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista, donde se verifique el cumplimiento de las 
actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el contratista y aprobado por la interventoría.  

• Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del permiso de 
vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

• Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

• Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e Interventor.  

• Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad Social Integral. 

• Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa contratista (de acuerdo con la 
naturaleza de esta) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de 
Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el 
período, número del contrato, período.  

• Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al Sistema General de Seguridad Social Integral.  

• Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa interventor (de acuerdo con la 
naturaleza de esta) y subcontratista, donde se exprese Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de 
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Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el 
período, número del contrato, período.  

• Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de labores ambientales.  

• Certificación expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han revisado los documentos soporte 
de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra para el respectivo informe.  

 

 
2.20.6 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

  
2.20.6.1 REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION 

 
Los ingenieros residentes de interventoría, ingenieros auxiliares de interventoría y demás personal de dedicación 
completa para la interventoría del proyecto deben residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en el 
incumplimiento de las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales. 
  
El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el proyecto, así como los 
demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el 
Supervisor de Contrato de Interventoría de INVÍAS, a través de la respectiva unidad ejecutora. El INVÍAS se reserva el 
derecho, previa motivación de solicitar el cambio del personal de Interventoría. 
 
La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades presupuestales 
anuales del Contrato. 
 
Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoría del proyecto deben presentar una declaración 
juramentada en la que certifiquen que su dedicación total en los diferentes proyectos en que participa no supera el 100 
%. 
 
Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoría: 
 
En los contratos de construcción y mejoramiento se intervendrán frentes continuos de obra de manera que queden 
terminados sin dejar obras inconclusas, ni broches que representen discontinuidades; en casos excepcionales en que 
sea necesario atender frentes discontinuos deberá estar plenamente justificada por el contratista, avalada por el 
interventor y aprobada por el supervisor del Instituto.  
 
La obra deberá ser programada de manera que se pongan al servicio la mayor cantidad de kilómetros de vía continuos 
en el menor tiempo posible, por lo cual las actividades de pavimento deben ser programadas con la menor diferencia 
en tiempos posible en relación con las explanaciones.  
 
El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programación de la obra dentro de los recursos 
presupuestales disponibles del contrato y serán responsables en caso de que finalizado el contrato queden obras 
inconclusas, tales como puentes, muros de contención, obras de arte, estructuras de pavimento, etc. En tal caso, no se 
pagarán suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la función para la cual fueron diseñadas (ejemplo: 
bases en contacto directo con los vehículos).  
 
Para los proyectos de mejoramiento y/o construcción, se determinará un valor del contrato destinado al mantenimiento 
preventivo del corredor vial pavimentado existente, una vez impartida la orden de iniciación, y con base en la evaluación 
técnica que realicen el contratista, el interventor y el supervisor de INVIAS, de manera que corresponda a un monto 
estrictamente necesario para dicho mantenimiento, sin que se afecte la financiación de las principales obras objeto del 
mejoramiento y/o construcción del alcance del contrato.  
 
Durante la ejecución del Contrato el Contratista está obligado a atender las emergencias que se presenten y a garantizar 
la transitabilidad, movilidad y la seguridad vial en el corredor vial objeto del contrato. Le corresponderá al Interventor 
vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se encuentren dentro del objeto del 
contrato, las cuales deberán ser atendidas por el Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definirá el tipo de 
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intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al Contratista de Obra su ejecución, Así mismo estará a cargo del 
Interventor que se cumplan los protocolos de seguridad en el momento de que el Contratista vaya a atender la 
emergencia.  
 
Desde el inicio del contrato, el Contratista acometerá el mantenimiento periódico del Corredor Vial para los sectores en 
los cuales esté prevista y en aquellos en los cuales la rehabilitación no se acometerá de manera inmediata.  

 
El Interventor vigilará el cumplimiento por parte del Contratista de Obra de las obligaciones adquiridas en desarrollo 
del PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN de conformidad con lo establecido en los Numerales 4.2 y 7.7 del Pliego de 
Condiciones de Obra. 
  
El Interventor acepta el Manual de Interventoría vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione durante la vigencia 
del Contrato. 
 
 
 
 
 
2.20.7 ORDEN DE INICIACIÓN 

 
Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto informará al contratista la fecha a partir de la 
cual debe iniciar la ejecución del contrato. 
  
La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de obra, de tal manera que, si éste no 
se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de Interventoría será liquidado 
por terminación de su objeto sin lugar a indemnización. 
 
 
2.20.8 OBJETO DEL CONTRATO 
  
El INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta económica o 
ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el proceso de selección y con sus 
propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 
total terminación y aceptación final, las actividades de interventoría que se detallan en su propuesta técnica y 
económica. Estas actividades son aproximadas y están determinadas según las necesidades de la presente invitación, 
por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones 
no viciarán ni invalidarán el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor está obligado a ejecutar las 
mayores actividades de interventoría que resulten a los mismos precios de la propuesta económica.  
 
En aquellos contratos donde aparezca el Ítem de Revisión y/o Ajuste a diseños base de la Cartilla del Programa 
COLOMBIA RURAL, el Interventor velará porque en todo momento, los diseños presentados por el contratista de la 
Obra cumplan con los requerimientos de contenido, metodología, y las especificaciones particulares antes de dar su 
aprobación. 
  
Durante la ejecución del contrato LA INTERVENTORIA está obligada a organizar los trabajos de tal forma que los 
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma 
sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993, y sus normas reglamentarias, 
así como las normas especiales para la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicos 
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, durante la ejecución de las obras contenidas en el 
Capítulo Jurídico de las Guías Ambientales, que hacen parte de la presente contratación. Igualmente debe dar 
cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA y presentar los informes y 
soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificación de su desempeño por parte del Interventor. 
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Es preciso que la interventoría de cumplimiento con la aprobación del documento PAGA presentado por el contratista 
de obra a su cargo dentro del primer mes de ejecución del contratos, los cuales deberán ser remitidos a la Subdirección 
de Medio Ambiente del Instituto Nacional de Vías para su revisión y validación respectiva. 

 

La contratación de la Interventoría está ligada a la contratación de la obra o consultoría, de tal manera que, si llegare a 
interrumpirse el proceso de contratación para la obra o consultoría, se interrumpirá igualmente el proceso de 
contratación para la Interventoría, sin lugar a reclamación alguna por parte de los oferentes. 
 
  
2.20.9 ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
El INTERVENTOR asume de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de 
Condiciones, y aceptados en su propuesta. 
 
  
2.20.10 SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN DOMICILIO EN COLOMBIA  
 
En los términos de los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del 
contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato 
adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del mismo y un (1) año más, según se establece en 
su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial. 
  
El incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento contractual y dará lugar a la imposición 
de multas en los términos del Contrato. 
  
2.20.11 GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO 

  
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al proyecto, afectados 
por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su 
propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL: a) Costos de personal corresponden a los efectivamente pagados 
al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un factor 
Multiplicador que considere principalmente entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes 
parafiscales y prestacional, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la 
adquisición de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de 
administración, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos 
indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del consultor. El 
factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos rembolsables previstos en la propuesta del 
Interventor. El Proponente deberá prever en la construcción del factor multiplicador el personal de nómina y el personal 
contratado por prestación de servicios. 2. COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS POR PERSONAL: Aprobados de 
acuerdo con la propuesta del INTERVENTOR.  
 

 
2.20.12 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

  
• Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con el Manual de Interventoría 

vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que éste no 
regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en el Pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en 
la normatividad vigente aplicable.  

 
• En virtud del presente contrato, EL INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, tal seguimiento y control deberá 
garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, 
en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte del proceso de selección. 
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2.21  PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 
 

El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser cambiado durante la 
ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá presentarse comunicación suscrita por 
el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, 
el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. 
Los otros empleados asignados al proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR. 
 
El INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas legales 
vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda vez que el personal que 
vincula el INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por 
lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna 
obligación de tal naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.  
 

 
 
 

2.22 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 
 

El INTERVENTOR se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al Supervisor del 
contrato durante la ejecución de este y en el momento de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones 
contraídas por el Interventor en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 25 de la Ley 
1607 de 2012. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente 
contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
 

2.23 PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL INTERVENTOR 
  

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría. 
El Interventor dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y previo a la suscripción de la 
orden de iniciación del contrato deberá presentar las hojas de vida del Ingeniero Director e Ingeniero Residente de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales 
y de experiencia de dichos profesionales, dando cumplimiento a las características exigidas para estos profesionales, 
en el anexo técnico del presente pliego de condiciones. Así mismo, el interventor dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes a la suscripción de la orden de iniciación del contrato deberá presentar las hojas de vida del personal 
profesional restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de 
experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo dando cumplimiento a las características 
exigidas en el anexo técnico del presente pliego de condiciones. 
  
El INSTITUTO, aprobará la vinculación de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su defecto, deberá 
hacer las observaciones que sean del caso máximo dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su presentación.  
 
En caso de que el INVIAS presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor deberá 
efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la comunicación. Por su parte, el INVIAS dispondrá de tres (3) Días Hábiles, a partir de la entrega de los 
documentos correspondientes para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de esta obligación dará lugar 
a hacer efectiva la póliza de cumplimiento. 
  
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y 
extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, 
se aplicarán igualmente las siguientes reglas: 
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El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, conocimientos y capacidad para 
ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato.  
 
El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el proyecto, así como los 
demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el 
Supervisor de Contrato de Interventoría de INVÍAS. Así mismo el INVIAS se reserva el derecho de prescindir de los 
servicios de los integrantes del equipo de interventoría conforme a las necesidades de ejecución del proyecto y del 
servicio. 
 
La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades presupuestales 
anuales del Contrato y será regulado por el INVIAS. 
  
En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato un especialista diferente a los previstos en este pliego de 
condiciones podrá ser aprobado previa justificación de acuerdo con los procedimientos contractuales correspondientes.  
 
Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de condiciones, y se deberá 
dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya acompañado 
de los siguientes documentos:  
 

• Carta de Intención 
  

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, el contratista 
deberá presentar durante la fase de ejecución del contrato el formato suministrado por la Entidad, uno que contenga 
la misma información allí requerida o el formulario de experiencia específica, debidamente suscrito por el 
profesional correspondiente donde manifieste su intención de conformar el equipo de trabajo para la ejecución del 
proyecto, dedicación al mismo en porcentaje y el cargo a desempeñar.  
LA PARTICIPACIÓN TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1.  
NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser verificada 
por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
  

• Títulos Obtenidos en el Exterior 
  

El adjudicatario que presente personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar en el 
término señalado en el presente Pliego de Condiciones, la convalidación y homologación de estos títulos ante el 
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. 
  
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan 
ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  
 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o 
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado.  
 
Autorización para el ejercicio Temporal de la Profesión en Colombia 
 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado 
en el exterior en los términos señalados en el presente Pliego de Condiciones, deberá presentar la autorización 
expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal 
de la profesión en Colombia. 
 

2.24 OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA  
 
Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las 
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actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. El interventor dará cumplimiento a las 
obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del 
contrato de obra objeto de la presente interventoría. Tener en cuenta el apéndice Ambiental PAGA que se publica junto 
con el pliego de condiciones. 

2.25 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

1. Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales – Programa Colombia Rural, los cuales puede 

ser consultado en https://colombiarural.invias.gov.co/documentos-tecnicos   

 
NOTAS: 
1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse una vez adjudicado el contrato.  
2. Se hará una reunión inicial (Kick off meeting) con la participación de las Entidades involucradas en la ejecución de 
los proyectos; es decir, Municipios, INVIAS, el contratista de obra derivado y la interventoría, con el fin de tratar los 
aspectos pertinentes a la iniciación de la ejecución de los proyectos.  
3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoría, se deberá 
programar una reunión entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su correspondiente par del Contratista 
de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta 
reunión se deberá elaborar la correspondiente acta.  
4. El interventor tendrá la obligación de efectuar el seguimiento y realizar los respectivos requerimientos para dar 
cumplimiento a la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) de todos los 
documentos contractuales que se generen en la ejecución del contrato de obra derivado del Ente Territorial y en el 
informe mensual deberá reportar las gestiones adelantadas. En el evento que el Ente Territorial no cumpla con los 
requerimientos, deberá advertir oportunamente al Instituto los inconvenientes presentados.  
6. Le corresponde al Interventor mantenerse informado del trámite en el SECOP del proceso de selección de las obras 
derivadas de los convenios correspondiente a esta Interventoría, con el fin de que esté totalmente informado de los 
documentos a los cuales tiene que hacer su revisión y aprobación de conformidad con el Manual de Interventoría.  
7. La incorporación de los recursos al proyecto, por parte de la Interventoría deberá ser gradual, de acuerdo con el 
desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato de Interventoría, de la Territorial 
correspondiente.  
9. El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciación del contrato, procederán 
a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato con el fin de prever las medidas 
para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan 
Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de Señalización vigente.  
10. El interventor deberá dar cumplimiento a las medidas que adopte el Instituto Nacional de Vías para la 
implementación de los protocolos de Bioseguridad en los Contratos de Obra y en el Contrato de Interventoría durante 
la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, en el evento que cuando inicien las obras se continúe 
presentando dicha situación.  
 

NOTAS DEL FORMULARIO No. 1:  
 
1. El Director de Interventoría, los Ingenieros Residentes y el Personal con dedicación del 100% en el Proyecto, 
debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la 
consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.  
2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios 
previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o el 
que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:  
2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al 
acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.  
2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la Resolución que el 
Instituto a tal fecha tenga vigente. Se reconocerán viáticos a los Profesionales de dedicación parcial, sin prima 
regional. En los casos en que se requiera la presencia del director e Ingenieros Residentes de Interventoría en 
Planta Central de INVIAS Bogotá, se le reconocerán viáticos.  

https://colombiarural.invias.gov.co/documentos-tecnicos
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2.3. El Equipo Completo de Topografía, Laboratorio Completo de Suelos, Pavimentos y Concretos, o Ensayos 
de Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos, Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos), 
Transportes Aéreos y/o Terrestres (incluye peajes), Edición de Informes, Papelería, Reproducción de 
Documentos, Planos, Fotografías, Comunicaciones (telefonía fija y/o celular efectivamente utilizados para el 
proyecto, fax, correo, internet, etc.) y Veeduría Comunitaria, se reembolsarán según su costo real, contra la 
presentación de facturas y soportes respectivos.  
2.4. Los gastos de transporte terrestre y peajes solo se reconocerán aquellos que se originen por el 
desplazamiento del personal en la zona del proyecto.  
2.5. Los pasajes aéreos y/o terrestres se reconocerán para el Personal Profesional y Técnico de la Interventoría.  
2.6. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional 
de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.  
2.7. La participación del personal en el Proyecto y la utilización de los otros costos directos, se pagarán 
mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato.  
2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.  
2.9 En ningún caso el factor multiplicador debe desglosarse y No será necesario desglosar el factor de honorarios 
toda vez que se entiende incluido dentro del factor multiplicador.  
2.10. Para efectos de reconocimiento y/o ajuste del factor multiplicador el Interventor deberá allegar constancia 
en la que se acredite el tipo de vinculación del personal empleado en el periodo facturado.  
3. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos 

Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes), ni modificar, adicionar 

o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta económica con 

el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección. 

CAPÍTULO III ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

3.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe ir firmado por la persona 

natural proponente o por el representante legal del proponente individual o plural o por el apoderado.  

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural 

(proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar 

que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia 

de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, 

en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El 

requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del proponente individual 

persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones 

catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia 

de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo 

Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, 

vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 

de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta de 

Presentación de la Oferta cuando el proponente deba presentarlo.  
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La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta 

las obligaciones del Anexo 1 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al 

momento de presentar la oferta. 

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la información 

solicitada.  

3.2. APODERADO  

Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben 

anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de 

manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el 

trámite del presente proceso y en la aceptación de la oferta. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta 

en la entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener domicilio 

permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para representar al 

proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica 

las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratación de que trata esta invitación; (ii) responder 

los requerimientos y aclaraciones solicitados la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a 

que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar.  

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo apoderado común y, en 

tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los 

requisitos de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los 

señalados en la invitación. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 

proponente plural.  

3.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El proponente deberá tener en cuenta:  
• El sobre No. 1 Requisitos Habilitantes deberá ser presentado a través de SECOP II. No será tenido en cuenta el 
sobre No. 1 que se presente en físico.  

• El sobre No. 2 Requisitos Técnicos deberá ser presentado a través de SECOP II. No será tenido en cuenta el sobre 
No. 2 que se presente en físico.  

• El sobre No. 3 Oferta Económica deberá ser presentado a través de SECOP II y elaborada con base en el 
FORMULARIO 1, se realizará su apertura en Audiencia presencial y/o virtual. No será tenido en cuenta el sobre No. 3 que 
se presente en físico.  
 
El proponente es responsable de presentar los sobres 1, 2 y 3 en la forma prevista en el presente documento. 
  
Las propuestas de consorcio o unión temporal deberán ser presentadas a través de usuario plural, para lo cual deberán 
seguir la metodología dispuesta en la Guía rápida para la creación de proponentes plurales en el SECOP II disponible en 
el portal de la Agencia Colombia Compra Eficiente (https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-
ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii ). 
  
La oferta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada dentro del plazo del presente proceso, 
en la fecha y hora señalada en la cronología del presente proceso de selección en la plataforma del SECOP II a través del 
Portal Único de Contratación (PUC) http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx. 
  
Los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la entidad estatal, los cuales deben 

ser legibles y escaneados correctamente. 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/que-es-el-secop-ii/manuales-y-guias-de-uso-del-secop-ii
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
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La entidad solo recibirá una oferta por proponente. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento 
de la legislación colombiana acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones 
contenidas en el mismo. Adicionalmente si se hace a través del SECOP II el Proponente deberá cumplir con el Manual de 
Usos y Condiciones de la plataforma. 
  
Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la entidad en 
ningún caso será responsable de los mismos. 
 
Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado con la firma de quien 
suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y 
expresamente la corrección realizada. 
 
 
3 3.4 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 
  
Se entienden recibidas por la entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a la fecha y hora indicada 
en el cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II no permitirá recibir más propuestas por excederse 
del tiempo señalado en el cronograma. 
  
Vencido el término para presentar ofertas, la entidad estatal debe realizar su apertura y publicar la lista de oferentes. Luego 
de la apertura, las propuestas son públicas y cualquier persona puede consultarlas. La entidad estatal dará a conocer las 
ofertas presentadas en el proceso de contratación haciendo clic en la opción “publicar ofertas”, para que sean visibles a 
todos los proponentes.  
 
Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y en el plazo previsto 
para ello en el pliego de condiciones. No se tendrán como recibidas las ofertas allegadas por medios distintos al SECOP 
II o que no sean presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II.  
 
Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por Colombia Compra Eficiente 
mediante certificado de indisponibilidad, la entidad estatal puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos 
en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente 
determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-
ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii].  
 
La entidad no será responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada. 
 
  

3.5 INFORME DE EVALUACIÓN  

La entidad evaluará la oferta de menor precio y verificará que cumpla las condiciones mínimas de la Invitación. Si no cumple 

solicitará al proponente, mínimo por el término de un (1) día hábil, que aclare, explique o aporte los documentos e 

información subsanable; en caso de que la entidad no fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil. No 

obstante, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta económica, la cual solo puede ser 

objeto de aclaraciones y explicaciones. Los proponentes deben aportar las aclaraciones o documentos requeridos hasta el 

plazo indicado, so pena que la entidad rechace la propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y 

verifique que cumple los requisitos de la invitación. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetirá el procedimiento 

anterior, continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.  

En caso de que la entidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o 

al proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, podrá requerir al proponente, otorgándole un 

término mínimo de un (1) día hábil contado desde el momento en el que advirtió su omisión, con el fin de que los aporte; 

en caso de que la entidad no fije un plazo específico, se entenderá que es de un (1) día hábil.  

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
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Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos mínimos de la Invitación, la entidad publicará el 

informe de evaluación en el cual constará la evaluación de las ofertas. Allí se indicará, entre otros aspectos, cuál oferente 

ofreció el menor precio y cumplió con los requisitos de la Invitación.  

El informe de evaluación permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados por un término no inferior 

a un (1) día hábil, término hasta el cual los proponentes podrán hacer las observaciones que consideren procedentes. Al 

finalizar el término de traslado, la entidad contestará las observaciones, y en caso de que sea necesario modificar la 

evaluación, publicará un informe de evaluación ajustado.  

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al proceso o a las ofertas y conductas 

de los demás oferentes, deben argumentar y demostrar la procedencia y oportunidad de estas. 

3.6 ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

La entidad estatal aceptará la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación.  

La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo 

cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

3.7 PROPUESTAS PARCIALES 

No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del objeto o del alcance 

del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en la invitación. 

3.8 PROPUESTAS ALTERNATIVAS  

Para este procedimiento de selección no se admite la presentación de ofertas alternativas. 

CAPÍTULO IV REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma de la invitación, de acuerdo 

con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 

cumple con todos los aspectos se evaluará como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

4.1 GENERALIDADES 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, según 

lo señalado en la presente Invitación. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes 

de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las 

reglas de la invitación. 

C. Cuando la entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los proponentes deben diligenciar el 

Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes que ahí se definen 
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4.2 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan 

los requisitos exigidos en la invitación: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales o 

extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de 

la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración del contrato y ejecución de la oferta. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o 

prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley. 

D. No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de 

la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en 

Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no 

son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes 

en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el Certificado 

de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas 

del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 

2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia–. 

4.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se acreditará 

de acuerdo con las siguientes reglas: 

4.3.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 

competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

4.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
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I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, 

en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 

legal la fecha originalmente establecida en la invitación. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a 

la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir 

de la fecha del cierre del proceso de contratación. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 

la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del 

órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 

(contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de 

acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o 

cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es 

una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, 

deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante el 

certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre 

del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 

restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 

respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o no 

aportar dicho documento, una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 

la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 

representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo establecido en la presente 

invitación, en los que debe constar como mínimo los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 
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III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, 

en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 

órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la 

evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación 

legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una 

persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad 

u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (ii) la información requerida en el presente literal, y (iii) 

la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de 

las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si existen. 

C. Las entidades estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Último acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia 

y representación legal (este último no mayor a treinta 30 días anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) 

o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico 

de contratación de la entidad estatal. 

4.3.3 PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este documento los 

integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En el caso que no exista claridad sobre 

el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información 

requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 

Temporales). Los proponentes pueden introducir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 

Documentos del proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente,  

cuya intervención deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A- 

Consorcios) (Formato 2B- Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 

facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los 

aspectos que se requieran para presentar la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también 

la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 



Código CCE-EICP-GI-03 
MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

Versión No. 2 

 

40 
 
 

C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante principal y suplente de la estructura plural. 

D. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
 

E. En la etapa contractual, no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la 
entidad.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del proponente plural y en el caso del miembro persona 

jurídica, por el representante legal de dicha persona o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

4.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

4.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y portes legales suscrito por el 

revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, 

cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 

Construcción, cuando a ello haya lugar. 

La entidad no exigirá las planillas de pago. Basta el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la 

ley, o por el representante legal que así lo acredite, de acuerdo al párrafo anterior. 

Cuando la persona jurídica está exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 

de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben 

acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

4.4.2 PERSONAS NATURALES  

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones 
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.  

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores 

a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en la 

invitación. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 

anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben acreditar 

este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

4.4.3 PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaración de la que tratan los numerales 

anteriores. 
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4.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

El proponente seleccionado debe presentar, para la aceptación de la oferta, ante la dependencia respectiva, la declaración 

donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que la persona natural o jurídica no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de 

aceptación de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad 

social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

4.5 EXPERIENCIA  

Los proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará mediante: i) la presentación 

del Formato 3 – Experiencia y ii) copia de alguno de los documentos válidos para acreditar la experiencia requerida 

señalados en el numeral 4.5.4 y 4.5.5. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.  

4.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características:  

A. Que las actividades ejecutadas correspondan a: INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN O 
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS 
O PISTAS DE AEROPUERTOS. 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 - Experiencia. Este documento debe presentarlo el 

proponente plural y no cada integrante. 

C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo tres (3) certificaciones de cumplimiento 

de contratos ejecutados o actas de terminación o liquidación de los mismos, cuyo valor debe ser una suma igual o 

superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección expresado 

en SMMLV. Dichos contratos serán evaluados teniendo en cuenta el contenido establecido en la Matriz 1 – 

Experiencia.  

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  

E. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún siniestro, so pena 

de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicará en caso 

de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 

F. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de 

constituidas, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 

(según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. En estos casos, la entidad no tendrá en 

cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La entidad tendrá en cuenta la 

experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres años de 

constituida. 
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G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante los documentos establecidos en la 

invitación en el numeral 4.5.4. y 4.5.5. 

4.5.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida 

como experiencia requerida:  

A. Si el proponente relaciona o anexa más de tres (3) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de 

evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los cinco (3) contratos aportados de mayor valor.  

B. Para los proponentes plurales, uno de los integrantes del proponente debe aportar como mínimo el cuarenta por 

ciento (40%) de la experiencia. Sin perjuicio de lo anterior, cada uno de los integrantes debe aportar al menos el 

diez por ciento (10%) de la experiencia requerida. 

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, 

el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el documento de conformación de la estructura 

plural en el respectivo proceso de contratación, el contrato o en alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de experiencia.  

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, 

el valor a considerar será el registrado en el documento válido para la acreditación de experiencia multiplicada por 

el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o en unión 

Temporal, el “% de dimensionamiento (según la longitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en la 

Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

F. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, 

el plazo a considerar será el plazo total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participación que tuvo el 

integrante que pretenda hacer valer la experiencia. 

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y 

dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho 

contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia 

la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que 

están participando en el presente proceso.  

4.5.3 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno de los 

documentos señalados en la sección 4.5.4 y 4.5.5 de la invitación:  

A. Contratante. 

B. Objeto del contrato. 

C. Principales actividades ejecutadas. 
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D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la  

E. Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  

F. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  

G. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

4.5.4 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

El proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación con el fin de acreditar la 

información solicitada. Los mismos deben estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir 

discrepancias entre dos (2) o más documentos allegados por el proponente para probar experiencia, se tendrá en cuenta 

el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de Liquidación. 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el 

recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 

hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión se debe aportar alguno de los documentos anteriores, donde 

se indique el porcentaje del contrato ejecutado por el cedente o por el cesionario, según el caso. La experiencia 

se valdrá afectada por el porcentaje del contrato ejecutado por el cedente o el cesionario, dependiendo de quien 

pretenda acreditar la experiencia. 

 

4.6 CAPACIDAD FINANCIERA  

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores 

Financieros: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
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Indicador Fórmula 

Capital de trabajo CTd = 10% x (PO) 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde 𝒏 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y 

cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

Respecto al capital de trabajo,  para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

CTd = 10% x (PO) 

Donde:  

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTproponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde 𝒏 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

  

4.6.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 

NACIONALES Y EXRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los proponentes entregarán los siguientes documentos: 
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I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2021 o 31 de diciembre 

de 2020. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a 

tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2021 o 31 de 

diciembre de 2020. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 

obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

III. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, 

revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 

presente literal. 

IV. El Formato 4A – Capacidad financiera (Personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio o 

sucursal en Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado la acreditación de esta. En caso de 

presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 A- Capacidad financiera y los 

documentos señalados en este numeral prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos 

en la oferta. 

4.6.2 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 

EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los proponentes extranjeros deben presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia 

del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la 

fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo 

con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 

acompañados por el informe de auditoría (si aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple 

al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios 

vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión. 

 

C. El Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 

Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado acreditarla. En caso de presentarse discrepancias entre 

la información consignada en el Formato 4 B – Capacidad Financiera (personas naturales o jurídicas extranjeras 

sin domicilio o sucursal en Colombia) y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 

consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2020, acompañado del informe 

de auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de 

corte diferente a la prevista en esta invitación. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el 

apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 B – Capacidad Financiera 

(personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia). El proponente podrá acreditar este 

requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados 

Unidos de América, estos deberán convertirse en los términos definidos en la sección 10. 
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4.7 CAPACIDAD RESIDUAL 

El proponente será hábil si su capacidad residual (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación 

(CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, 

si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptación de la oferta, cualquier proponente, interesado o la entidad, en 

uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir por parte de un proponente alguna información contractual 

que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que 

haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

4.7.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 

proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

4.7.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del proponente  

CO  =  Capacidad de organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad técnica 

CF =  Capacidad financiera 

SCE  =  Saldos de contratos en ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el 

porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal 

fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del proponente en los procesos de Contratación de Obra 
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Pública. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 

residual total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 

(CF)  
40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en Pesos 

Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 

de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, 

el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente debe presentar los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año inmediatamente anterior y en 

el que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 

interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está 

obligado a tener revisor fiscal. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, 

revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 

presente literal.  

III. Certificación de los estados financieros de la que trata el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en la cual el 

representante legal y contador público, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros, 

declaren que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que 

las mismas se han tomado fielmente de los libros. 
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IV. Dictamen del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente cuando el proponente esté 

obligado a ello, del año o en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, en los 

términos descritos en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

V. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, 

revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 

presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, además de presentar el 

balance general auditado del año inmediatamente anterior presentará el estado de resultados integral consolidado (estado 

de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 

años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el 

país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de 

origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: 

(i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la 

fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente documento; (ii) presentados de 

acuerdo con las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el 

apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este 

requisito por la firma auditora externa 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: (i) el 

valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportados al proceso de contratación o Formato 5 – Capacidad residual 

en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y 

Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del proceso de 

contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta 

su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el proponente no es plural no 

hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 
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Mayor a Menor o igual a Puntaje 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los contratos 

inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto 

oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso 

de contratación. De igual forma, el proponente entregará los certificados de los contratos enunciados en este formato para 

verificar la información diligenciada.  

Los proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 

servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 

soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 

obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.  

Los proponentes, o integrantes de proponentes plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 

adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 

servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 

soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 

obligatoriamente los mismos que el proponente presenta. La información del Formato 5 – Capacidad residual debe 

presentarse en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando 

el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debe convertirse a Pesos Colombianos en los términos 

indicados en el numeral 1.13, utilizando para la conversión la fecha de publicación de la invitación.  

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente 

con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

Para verificar el índice de liquidez de los oferentes se deberá tener en cuenta la siguiente información:  

I. El estado de situación financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de 2021 o 31 de diciembre 

de 2020. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a 

tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

II. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 2021 o 31 de diciembre de 2020. 
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Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el 

auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

III. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, 

revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el 

presente literal. 

Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por 

el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor 

(CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitos 

de capacidad financiera de la invitación. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, 

la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).  

 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales 

de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual 

desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):  

El proponente debe presentar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el 

proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos 

en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; 

(iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión Temporal junto 

con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, 

de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en 

ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si 

el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá 

en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
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II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al 

proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras 

civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos 

suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se 

encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por sociedades, 

consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo 

que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del proceso de contratación. Si el contrato 

está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del 

contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días 

pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 

participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el 

Formato 5 – Capacidad residual  firmado por el representante legal y el contador público colombiano que los 

hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la sección 10, utilizando para la conversión la fecha de 

publicación de la invitación.  

CAPÍTULO V CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA ECONÓMICA 

 

La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. 
  
El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e 
indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría de obra del presente proceso, los riesgos y la 
administración de estos.  
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, 
los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.  
 
5.1 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
  
La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las 
operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior 
a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  
 
La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorará la oferta económica. 
 
 
5.2 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
  
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una 

correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente 

durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
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además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de 

contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

CAPÍTULO VI RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

6.1 ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la entidad, hace parte de la presente 

invitación y los interesados podrán presentar observaciones sobre su contenido. 

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta 

sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y 

verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera que el 

proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las 

obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato. 

Si el proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que 

pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras 

y/o servicios de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos 

adicionales de ninguna naturaleza.  

CAPÍTULO VII GARANTÍAS 

7.1 GARANTÍAS DEL CONTRATO  

7.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantía de cumplimiento en 

original a la entidad dentro de los cinco (5) hábiles siguientes contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá 

la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS identificado con NIT 800.215.807-2  

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato. 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

N/A N/A 

   

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Veinte (20%) del valor total 
del contrato  
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Característica Condición 

territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Calidad del Servicio, por perjuicios 
derivados de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Plazo de cinco (5) años 
a partir de la fecha del 
acta de entrega y recibo 
definitivo 

Treinta (30%) por ciento 
del valor total del contrato. 

 
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir su razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debe relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de las reclamaciones 

que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. No restablecer 

la garantía, no adicionarla o prorrogarla, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 

procesos sancionatorios a que haya lugar. 

CAPÍTULO VIII COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Y CLÁUSULAS ADICIONALES 

 

Las condiciones de ejecución están previstas en el Anexo 2 – Comunicación de aceptación de la oferta y en esta invitación. 

Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo, obligaciones y derechos generales del contratista, 

obligaciones de la entidad, garantías, multas, cláusula penal y otras condiciones particulares aplicables al negocio jurídico 

a celebrar. 

El proponente a quien se acepte la oferta debe presentar el Registro Único Tributario – RUT. 

8.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio de la ejecución 
del contrato, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego 
de condiciones:  
1. Soportes académicos y de experiencia de todos los integrantes del equipo de trabajo, incluidos los integrantes del 
personal clave evaluable.  
2. Programa de interventoría.  
3. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.  
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El supervisor revisará los documentos presentados por el interventor en un término no mayor a tres (3) días calendario. En 

caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del supervisor, el interventor debe atenderlo en un término no 

mayor a dos (2) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 

 

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el supervisor emitirá su concepto favorable mediante 

comunicación dirigida al interventor, con copia a la entidad. 

 

 

8.2. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO  

 

Para el presente contrato la entidad no entregará al contratista (Interventor) anticipo y/o pago anticipado. 

 

8.3. CLÁUSULA PENAL  

Opción 1: 

En caso de incumplimiento por parte del contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir 

de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el 

cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente 

acuerdo, el contratista pagará a la entidad una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La 

presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 

El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 

superan el valor de la pena. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el contratista en virtud del 

presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir 

acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 

indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto 

de las obligaciones a cargo del contratista.  

Parágrafo 2. El contratista manifiesta y acepta que la entidad compense el valor correspondiente que eventualmente 

resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la entidad, ya sea en virtud de 

este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro 

concepto. 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 

 

8.4. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública. 

8.5. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

El contratista es independiente de la entidad y, en consecuencia, el contratista no es su representante, agente o 

mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la 

entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

8.6.  INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA 
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El contratista ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 

personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 

requisitos exigidos en los Documentos del proceso de contratación. Entre el contratista, el personal que éste contrate y la 

entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el contratista responderá de manera exclusiva por el 

pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, 

el contratista debe verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 

pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo 

con lo dispuesto en la ley. 

8.7. CESIÓN  

El contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento previo y expreso 

de la entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad 

con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 

la materia.  
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 CAPÍTULO IX LISTA DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS 

 

9.1. ANEXOS  

1. Anexo 1 – Pacto de transparencia  

2. Anexo 2 – Comunicación de Aceptación de la oferta 

 

9.2. FORMATOS 

1. Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 

2. Formato 2 – Conformación de proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- Unión Temporal)  

3. Formato 3 – Experiencia  

4. Formato 4 – Capacidad financiera 

5. Formato 5 – Capacidad residual  

6. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 

7. Formato 7 – Factores de desempate 

8. Formato 8 – Autorización para el tratamiento de datos personales 

 

9.3. MATRICES  

1. Matriz 1 – Experiencia  

2. Matriz 2 – Indicadores financieros 

3. Matriz 3 – Riesgos  

 

9.4. FORMULARIOS  

1. Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial  

 

 

 


