FORMATO 5 - CAPACIDAD RESIDUAL
Anexo 1-A

Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A

Nº Contrato RUP	*Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Segmento 72 Clasificación UNSPSC del RUP (EN SMMLV)* *(A)*	*Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural* *(B)*	*Valor del SMMLV para el año 2021 ($908.526)* *(C)*	*Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)* *(A*B*C)*
1	338,072.93	50.00%	1,000,000.00	169,036,465,000.00
2	97,982.54	100.00%	1,000,000.00	97,982,540,000.00
3	30,449.97	100.00%	1,000,000.00	30,449,970,000.00
4	N/A	N/A	1,000,000.00	
5	286,794.35	50.00%	1,000,000.00	143,397,175,000.00
6	115,844.73	60.00%	1,000,000.00	69,506,838,000.00
7	54,413.42	100.00%	1,000,000.00	54,413,420,000.00
8	41,597.47	100.00%	1,000,000.00	41,597,470,000.00
9	20,246.44	75.00%	1,000,000.00	15,184,830,000.00
10	11,219.69	100.00%	1,000,000.00	11,219,690,000.00
11	15,155.67	100.00%	1,000,000.00	15,155,670,000.00
12	14,533.37	100.00%	1,000,000.00	14,533,370,000.00
13	24,019.05	50.00%	1,000,000.00	12,009,525,000.00
14	19,426.97	80.00%	1,000,000.00	15,541,576,000.00
15	280,016.42	65.00%	1,000,000.00	182,010,673,000.00
16	473,744.64	21.11%	1,000,000.00	100,007,493,504.00
17	233,197.74	100.00%	1,000,000.00	233,197,740,000.00
18	198,502.72	100.00%	1,000,000.00	198,502,720,000.00
19	324,817.20	50.00%	1,000,000.00	162,408,600,000.00
20	97,763.35	100.00%	1,000,000.00	97,763,350,000.00
21	95,580.26	100.00%	1,000,000.00	95,580,260,000.00
22	92,861.46	100.00%	1,000,000.00	92,861,460,000.00
23	252,744.85	67.30%	1,000,000.00	170,097,284,050.00
24	74,861.50	100.00%	1,000,000.00	74,861,500,000.00
25	142,865.84	50.00%	1,000,000.00	71,432,920,000.00
26	48,364.97	100.00%	1,000,000.00	48,364,970,000.00
27	44,774.22	100.00%	1,000,000.00	44,774,220,000.00
28	42,065.19	100.00%	1,000,000.00	42,065,190,000.00
29	32,625.36	100.00%	1,000,000.00	32,625,360,000.00
30	29,052.80	100.00%	1,000,000.00	29,052,800,000.00
31	27,876.61	100.00%	1,000,000.00	27,876,610,000.00
32	27,109.91	100.00%	1,000,000.00	27,109,910,000.00
33	53,771.84	100.00%	1,000,000.00	53,771,840,000.00
34	26,751.89	100.00%	1,000,000.00	26,751,890,000.00
35	26,242.79	100.00%	1,000,000.00	26,242,790,000.00
36	52,176.77	50.00%	1,000,000.00	26,088,385,000.00
37	25,248.98	100.00%	1,000,000.00	25,248,980,000.00
38	23,707.07	100.00%	1,000,000.00	23,707,070,000.00
39	66,860.91	30.00%	1,000,000.00	20,058,273,000.00
40	19,344.90	100.00%	1,000,000.00	19,344,900,000.00
41	12,570.43	100.00%	1,000,000.00	12,570,430,000.00
42	28,759.89	70.00%	1,000,000.00	20,131,923,000.00

43	475,239.54	21.11%	1,000,000.00	100,323,066,894.00
44	11,375.12	50.00%	1,000,000.00	5,687,560,000.00
45	4,508.47	50.00%	1,000,000.00	2,254,235,000.00
46	4,027.45	50.00%	1,000,000.00	2,013,725,000.00
47	6,371.92	100.00%	1,000,000.00	6,371,920,000.00
48	274,220.71	50.00%	1,000,000.00	137,110,355,000.00
49	21,361.99	100.00%	1,000,000.00	21,361,990,000.00
50	5,890.68	100.00%	1,000,000.00	5,890,680,000.00
51	7,972.74	100.00%	1,000,000.00	7,972,740,000.00
52	22,564.24	50.00%	1,000,000.00	11,282,120,000.00
53	25,506.30	100.00%	1,000,000.00	25,506,300,000.00
54	31,878.85	100.00%	1,000,000.00	31,878,850,000.00
55	49,332.50	49.00%	1,000,000.00	24,172,925,000.00
56	39,856.80	100.00%	1,000,000.00	39,856,800,000.00
57	72,275.44	100.00%	1,000,000.00	72,275,440,000.00
58	27,068.87	100.00%	1,000,000.00	27,068,870,000.00
59	18,978.25	100.00%	1,000,000.00	18,978,250,000.00
60	28,302.74	100.00%	1,000,000.00	28,302,740,000.00
61	37,625.71	50.00%	1,000,000.00	18,812,855,000.00
62	84,418.18	100.00%	1,000,000.00	84,418,180,000.00
63	61,688.35	100.00%	1,000,000.00	61,688,350,000.00
64	19,078.12	50.00%	1,000,000.00	9,539,060,000.00
65	24,011.86	50.00%	1,000,000.00	12,005,930,000.00
66	N/A	N/A	1,000,000.00	
67	18,870.13	55.00%	1,000,000.00	10,378,571,500.00
68	160,123.38	94.89%	1,000,000.00	151,941,075,282.00
69	418,465.21	49.98%	1,000,000.00	209,148,911,958.00
70	427,177.17	49.98%	1,000,000.00	213,503,149,566.00
71	57,924.71	100.00%	1,000,000.00	57,924,710,000.00
72	6,221.02	100.00%	1,000,000.00	6,221,020,000.00
73	17,890.79	10.00%	1,000,000.00	1,789,079,000.00
74	N/A	N/A	1,000,000.00	
75	13,147.56	55.00%	1,000,000.00	7,231,158,000.00
76	30,939.10	60.00%	1,000,000.00	18,563,460,000.00
77	3,679.20	100.00%	1,000,000.00	3,679,200,000.00
78	11,574.92	100.00%	1,000,000.00	11,574,920,000.00
79	17,582.93	100.00%	1,000,000.00	17,582,930,000.00
80	8,928.36	100.00%	1,000,000.00	8,928,360,000.00
81	16,876.65	33.30%	1,000,000.00	5,619,924,450.00
82	89,672.03	30.00%	1,000,000.00	26,901,609,000.00
83	39,674.09	30.00%	1,000,000.00	11,902,227,000.00
84	71,913.44	100.00%	1,000,000.00	71,913,440,000.00
85	2,785.82	100.00%	1,000,000.00	2,785,820,000.00
86	8,831.38	100.00%	1,000,000.00	8,831,380,000.00
87	17,275.15	100.00%	1,000,000.00	17,275,150,000.00
88	25,769.74	100.00%	1,000,000.00	25,769,740,000.00
89	14,828.60	100.00%	1,000,000.00	14,828,600,000.00
90	24,738.90	100.00%	1,000,000.00	24,738,900,000.00
91	16,304.52	100.00%	1,000,000.00	16,304,520,000.00
92	23,096.24	100.00%	1,000,000.00	23,096,240,000.00
93	94,086.34	70.00%	1,000,000.00	65,860,438,000.00
94	690,510.20	27.00%	1,000,000.00	186,437,754,000.00
95	97,259.84	100.00%	1,000,000.00	97,259,840,000.00
96	105,767.69	100.00%	1,000,000.00	105,767,690,000.00
97	459,288.08	27.00%	1,000,000.00	124,007,781,600.00
98	174,474.20	21.11%	1,000,000.00	36,831,503,620.00
99	3,321.28	100.00%	1,000,000.00	3,321,280,000.00
100	3,552.96	100.00%	1,000,000.00	3,552,960,000.00

101	118,963.90	100.00%	1,000,000.00	118,963,900,000.00
102	22,520.04	100.00%	1,000,000.00	22,520,037,923.43
103	33,734.87	100.00%	1,000,000.00	33,734,870,133.39
104	1,346,942.30	66.67%	1,000,000.00	898,006,431,410.00
105	1,489,668.98	50.00%	1,000,000.00	744,834,490,000.00
			TOTAL	**6,838,844,094,890.82**

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

En constancia de lo anterior se firma este documento a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2022.



Firma Representante Legal del Proponente
ALBERTO ARANGO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A



Firma Revisor Fiscal
RICARDO EMILIO LOPEZ VILLA
REVISOR FISCAL
T.PROF. 129348-T